

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/43>>**

ք.Երևան

«23» մարտի 2018 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Գ. Չթրյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 01.04.2015 թվականի թիվ 956-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԳՈՇՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Ավետիսյան որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

3.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **2018թ հոկտեմբերի 31-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**: Եթե երաշխիքային

ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից **հաշված 30 աշխատանքային** օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **6534000.0 (վեց միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 1089000.0 (մեկ միլիոն ութսունինը հազար ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը :

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը:

Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի

«Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032098460  
ՀՎՀՀ 02593108

### Կապալառու

«ԱՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Վարդանանց 8  
«ԱԿԲԱ-ԿրեդիտԱգրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Մասիսի մ/6  
Հ/Հ 220163331048000  
ՀՎՀՀ 04226514

Գ. Չթրյան



Հ. Ավետիսյան



**Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վերելակների  
 հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 4-րդ զանգված. Գայի 45 շենք						
<b>Նախահաշիվ №2</b>						
<b>Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ</b>						
< <	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԱՑ-571-10	Կառավարման կայանի ստուգում, հնացած սարքերի փոխարինում նորով	կոմպլ	1	8.4060	8.4060
2	Ա11-197-3	Հարկային ռելե ՌՊՈՒ-4 ապամոնտաժում, նորի տեղադրում և միացում	հատ	7	10.8800	76.1600
3	ԱՑ-610-1	Կոնտակտորի շարժական և անշարժ կոնտակտների փոխարինում և կարգաբերում	հատ	8	3.2980	26.3840
4	ԱՑ-525-1	Ավտոմատ անջատիչի փոխարինում 16Ա	հատ	1	8.4390	8.4390
5	ԱՑ-610-2	Տրանսֆորմատոր 380/95/85	հատ	1	44.7210	44.7210
6	ԱՑ-533-1	Ծայրային անջատիչ ՎՊԿ 2010, 2111 տեղադրում և միացում	հատ	5	3.5990	17.9950
7	Ա3-435-8	Հարկային փոխանցատիչ ԷՊ-11-40 ապամոնտաժում, նորոգում, տեղադրում և միացում	հատ	2	3.4640	6.9280
8	ԱՑ-574-48	Կանչի սարք փոխարինում նորով և միացում	հատ	3	4.5260	13.5780
9	ԱՑ-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8	1.8630	14.9040
10	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8	2.9350	23.4800
11	Շուկա	Ռեզինե կիսալուսնի տեղադրում	հատ	4	0.7430	2.9720
12	ԱՑ-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8	3.5720	28.5760
13	Վ5-126	Խցիկի հատակի լինոլիումի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	մ2	1,1	3.8660	4.2526
14	ԱՑ-720-7	Խցիկի և հակակշիռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1	13.1260	13.1260

15	ԱՅ-435-9 k=0,5 ընդ	Փոխանցման տուփի ապամոնտաժում	կոմպլ	1	18.9930	18.9930
16	Շուկա	Որդնանիվ	հատ	1	83.9780	83.9780
17	ԱՅ-352-11	Մանժետ 1*45*65 չափի	հատ	4	2.1500	8.6000
18	ԱՅ-562-14	Փոխանցման տուփի մոնտաժում և ստուգում	կոմպլ	1	28.6740	28.6740
19	Ա17-214-10	Ճոպանատար անիվի ապամոնտաժում	հատ	1	12.0820	12.0820
20	Ա17-214-10	Ճոպանատար անիվի տեղադրում 8770մմ	հատ	1	62.6430	62.6430
21	Ա8-492-1 q=0,6	Կիսակցորդիչի ապամոնտաժում	հատ	1	1.7870	1.7870
22	Ա8-492-1	Նոր կիսակցորդիչի տեղադրում և էլ.շարժիչի մոնտաժում	հատ	1	22.9680	22.9680
23	Ա8-492-1	Կիսակցորդիչի մատիկ	հատ	2	4.6040	9.2080
24	Շուկա	Կիսակցորդիչի մատիկի ռետին	հատ	4	0.6030	2.4120
25	ԱՅ-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	99	0.1000	9.9000
26	ԱՅ-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	99	1.2920	127.9080
27	Ա8-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	99	0.1930	19.1070
28	3-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտոժում	մ	62	0.1020	6.3240
29	3-627-2	Ճոպան 7,8մմ	մ	62	0.7630	47.3060
30	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	4	0.8470	3.3880
31	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	2	0.3290	0.6580
32	8-492-2 K=0,5	Ձգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում	կոմպ	1	3.6520	3.6520
33	Ա8-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	8	2.1520	17.2160
34	Ա10-381-14	Խցիկի դռան փոխանցման տուփի դիրքի կարգաբերում	հատ	1	2.0734	2.0734
35	Ա8-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	գմ	116	0.1750	20.3000
36	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	8	0.8800	7.0400
37	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1	3.9210	3.9210
35	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.8760	4.8760
36	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	8	0.6330	5.0640
		<b>Ընդամենը</b>				820.0000
		<b>Սարքավորումներ</b>				212.3000
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				607.7000
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		164.0000
		<b>Ընդամենը</b>				984.0000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 1-ին զանգված. Լվովյան 19 շենք, 1-ին մուտք

Նախահաշիվ №5						
Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ						
Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԱՑ-720-7	Խցիկի և հակակշիռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1.00	13.286	13.286
2	ԱՅ-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճուղանների ապամոնտաժում	մ	126.00	0.109	13.734
3	ԱՅ-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	126.00	1.332	167.832
4	Ց-472-9	Նոր մետաղյա ճուղանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	126.00	0.199	25.074
5	ԱՅ-435-9 k=0,5 ընդ	Փոխանցման տուփի ապամոնտաժում	հատ	1.00	20.135	20.135
6	ԱՄ-22-1 K=0,5 ընդ	Առանցքակալների 409 և 412 փոխարինում	հատ	3.00	11.135	33.405
7	Շուկա	Մանժետ 1x45x65	հատ	4.00	2.181	8.724
8	ԱՅ-562-14	Փոխանցման տուփի մոնտաժում և ստուգում	կոմպլ	1.00	29.555	29.555
9	Ց-483-18 K=0,8	4ԱՆ-180 էլ.շարժիչի ապամոնտաժում և առանցքակալների յուղում	կոմպլ	1.00	7.745	7.745
10	ԱՑ-492-2 q=0,5	Հին հակակշիռի զսպանակի ապամոնտաժում	հատ	1.00	1.956	1.956
11	ԱՑ-492-2	Հակակշիռի զսպանակի $\Phi$ 50մմ մոնտաժ	հատ	1.00	23.565	23.565
12	Ց-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճուղանների 7,8մմ ապամոնտաժում	մ	83.00	0.105	8.715
13	Ց-627-2	Նույնի մոնտաժ 7,8մմ	մ	83.00	0.787	65.321
14	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	14.00	0.873	12.222
15	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	2.00	0.339	0.678
16	11-111-2	Հարկային անջատիչ ԴՊԵ-101	հատ	3.00	4.754	14.262
17	ԱՑ-574-48	Կանչի սարք ՎՊ-711	հատ	5.00	4.826	24.13
18	Ց-483-21	Խցիկի դռան բացվող թևի տեղադրում և կարգավորում	հատ	1.00	7.35	7.35

19	Կ5-126	Խցիկի հատակի լինոլիումի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	մ2	1,10	3.985	4.3835
						0
20	Ա8-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8.00	1.92	15.36
21	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8.00	3.025	24.2
22	Շուկա	Ռեզինե կիսալուննի տեղադրում	հատ	5.00	0.7657	3.8285
23	Ա8-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8.00	3.716	29.728
24	8-492-2 K=0,5	Ձգող սարքի ապամոնտաժում	կոմպ	1.00	3.444	3.444
25	Շուկա	Խցիկի դռների կարգաբերում	հատ	2.00	1.345	2.69
26	Ա8-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	10.00	2.171	21.71
27	Ա8-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	գմ	150.00	0.181	27.15
28	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	14.00	0.962	13.468
29	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1.00	4.041	4.041
30	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1.00	5.026	5.026
31	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	11.00	0.662	7.282
		<b>Ընդամենը</b>				640.000
		<b>Սարքավորումներ</b>				50.18
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				589.820
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		128.000
		<b>Ընդամենը</b>				768.000

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 3-րդ զանգված. Գայի 19 շենք 2-րդ վերելակ

**Նախահաշիվ №8**

**Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	Ա8-571-10	Կառավարման կայանի ստուգում, հնացած սարքերի փոխարինում նորով	կոմպ	1	8.3850	8.3850
2	Ա11-197-3	Հարկային ռելե ՌՊՈՒ-4 ապամոնտաժում, նորի տեղադրում	հատ	13	10.8540	141.1020

3	ԱՑ-574-39	Ուժային կոնտակտների մաքրում և կարգավորում	հատ	16	0.8110	12.9760
4	ԱՅ-435-8	Հարկային փոխանցատիչ ԷՊ-11-40 ապամոնտաժում, նորոգում և միացում	հատ	4	3.4550	13.8200
5	ԱՑ-533-1	Ծայրային անջատիչ ՎՊ-16Գ փոխարինում	հատ	4	3.5430	14.1720
6	ԱՑ-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8	1.8580	14.8640
7	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8	2.9280	23.4240
8	ԱՑ-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8	3.5640	28.5120
9	8-483-21	Խցիկի դռան բացող թևի փոխարինում նորով	հատ	1	6.6560	6.6560
10	ԱՑ-492-2 q=0,5	Հին հակակշիռի զսպանակի ապամոնտաժում	հատ	3	1.8930	5.6790
11	ԱՑ-492-2	Հակակշիռի զսպանակի Փ50մմ մոնտաժ	հատ	3	22.8060	68.4180
12	ԱՅ-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	101	0.0940	9.4940
13	ԱՅ-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	101	1.2890	130.1890
14	8-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	101	0.1930	19.4930
15	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	5	0.8450	4.2250
16	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	2	0.3279	0.6558
17	Շուկա	Խցիկի դռան փեղկերի կարգաբերում	հատ	2	1.3020	2.6040
18	ԱՑ-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	6	2.1470	12.8820
19	8-492-2 K=0,5	Ձգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում	կոմպ	1	3.6430	3.6430
20	ԱՑ-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	գմ	150	0.1750	26.2500
21	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1	3.9110	3.9110
22	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.8640	4.8640
23	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	6	0.6302	3.7812
		<b>Ընդամենը</b>				560.000
		<b>Սարքավորումներ</b>				152.250
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				407.750
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		112.000
		<b>Ընդամենը</b>				672.000

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 3-րդ գանգված. Գայի 22 շենք					
<b>Նախահաշիվ №11</b>					
<b>Սարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ</b>					

ՀՀ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԱՑ-571-10	Կառավարման կայանի ստուգում, հնացած սարքերի փոխարինում նորով	կոմպլ	1	8.4020	8.4020
2	Ա11-197-3	Հարկային ռելե Ռ-ՊՈՒ-4 ապամոնտաժում, նորի տեղադրում և միացում	հատ	16	10.8750	174.0000
3	ԱՑ-610-2	Տրանսֆորմատոր 380/95/85	հատ	1	44.6990	44.6990
4	ԱՑ-533-1	Ծայրային անջատիչ ՎՊԿ-2010, 2111 տեղադրում և միացում	հատ	5	3.4560	17.2800
5	ԱՑ-610-1	Կոնտակտորի շարժական և անշարժ կոնտակտների փոխարինում և կարգաբերում	հատ	8	3.2970	26.3760
6	Շուկա	Ուժային կլեմնիկների տեղադրում և միացում	հատ	2	1.6920	3.3840
7	ԱՑ-574-48	Կանչի սարքի նորոգում և տեղադրում	հատ	4	2.0680	8.2720
8	ԱՑ-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8	1.8620	14.8960
9	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8	2.9330	23.4640
10	Շուկա	Ռեզինե կիսալուսնի տեղադրում	հատ	5	0.7430	3.7150
11	ԱՑ-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8	3.5710	28.5680
12	ԱՑ-720-7	Խցիկի և հակակշիռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1	13.1190	13.1190
13	Ա3-435-9 k=0,5 ընդ	Փոխանցման տուփի ապամոնտաժում	կոմպլ	1	19.5250	19.5250
14	ԱՑ-492-2	Որդանիվի լիսեռի եռակցում	հատ	1	4.8080	4.8080
15	Շուկա	Որդանիվի ամրացում, եռակցում, մոյուլի կարգավորում	հատ	1	5.7290	5.7290
16	ԱՑ-492-1 K=0,6	Թափանիվի տեղադրում	հատ	1	26.7730	26.7730
17	ԱՑ-492-1 K=0,6	Հակակշիռի զսպանակների ապամոնտաժում	հատ	3	1.8470	5.5410
18	ԱՑ-492-2	Նոր հակակշիռի զսպանակի Փ50մմ մոնտաժում	հատ	3	22.8300	68.4900
19	Ա17-214-10	Ճոպանատար անիվի ապամոնտաժում	հատ	1	12.0760	12.0760
20	Ա17-214-10	Ճոպանատար անիվի տեղադրում 8770մմ	հատ	1	62.6120	62.6120
21	Ա3-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	99	0.1000	9.9000
22	Ա3-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	99	1.2920	127.9080
23	ԱՑ-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	99	0.1930	19.1070
24	3-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	62	0.1020	6.3240
25	3-627-2	Ճոպան 7,8մմ	մ	62	0.7620	47.2440

26	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	5	0.8460	4.2300	
27	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	2	0.3290	0.6580	
28	Վ5-126	Խցիկի հատակի լինոլիումի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	մ2	1.1	3.8640	4.2504	
						0.0000	
29	8-483-21	Խցիկի դռան բացող թևի փոխարինում նորով	հատ	1	6.6690	6.6690	
30	8-492-2 K=0,5	Ձգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում	կոմպ	1	3.6500	3.6500	
31	ԱՅ-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	զմ	116	0.1750	20.3000	
32	ԱՅ-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	8	2.1510	17.2080	
33	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	8	0.8790	7.0320	
34	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1	3.9190	3.9190	
35	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.8740	4.8740	
36	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	8	0.6247	4.9976	
		<b>Ընդամենը</b>				860.0000	
		<b>Սարքավորումներ</b>				225.0000	
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>					635.0000
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		172.0000	
		<b>Ընդամենը</b>				1032.0000	

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 5-րդ զանգված. Բ.Մուրադյան 3 շենք, 3-րդ մուտք

<b>Նախահաշիվ №13</b>						
<b>Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ</b>						
Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԱՅ-574-39	Ուժային կոնտակտների մաքրում, կարգավորում և տեղադրում	հատ	16	0.8240	13.1840
2	ԱՅ-435-8	Հարկային փոխանցատիչ ԷՊ-11-40 ապամոնտաժում, նորոգում և միացում	հատ	4	3.4380	13.7520
3	ԱՅ-533-1	Ծայրային անջատիչ ՎՊԿ2111 և 2110 փոխարինում նորով	հատ	4	3.4320	13.7280
4	ԱՅ-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8	1.8490	14.7920
5	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8	2.9130	23.3040

6	ԱՑ-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8	3.5460	28.3680
7	Վ5-126	Խցիկի հատակի լինոլիումի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	մ2	1.1	3.8370	4.2207
						0.0000
8	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	4	0.8400	3.3600
9	8-535-10	Հին մետաղյա ճոպանների կարճացում և հաշվեկշռում	կոմպ	1	11.2670	11.2670
10	Շուկա	Խցիկի դռան փեղկերի կարգաբերում	հատ	2	1.2960	2.5920
10	Ա3-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ			0.0000
11	ԱՑ-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	8	2.1360	17.0880
12	8-492-2 K=0,5	Ձգող սարքի ապամոնտաժում	կոմպ	1	3.6250	3.6250
13	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	8	0.8730	6.9840
14	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1	3.8920	3.8920
15	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.8353	4.8353
16	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	8	0.6260	5.0080
		<b>Ընդամենը</b>				170 000
		<b>Սարքավորումներ</b>				26 040
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				143.960
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		34 000
		<b>Ընդամենը</b>				204.000

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ Բանավան 42 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ

**Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ**

ՀՀ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԱՑ-571-10	Կառավարման կայանի ստուգում, հնացած սարքերի փոխարինում նորով	կոմպ	1	8.3300	8.3300
2	Ա11-197-3	Հարկային ռելե ՌՊՈՒ-4 ապամոնտաժում, նորի տեղադրում	հատ	15	10.7820	161.7300
3	ԱՑ-574-39	Կոնտակտորի շարժական և անշարժ կոնտակտների փոխարինում և կարգավորում	հատ	8	3.2570	26 0560
4	Շուկա	Ուժային կլեմնիկների տեղադրում և միացում	հատ	1	1.6780	1.6780

5	ԱՑ-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8	1.8460	14.7680
6	Շուկա	Ներդիր /կոմպլեկտ/6մմ, 16մմ	հատ	8	2.9080	23.2640
7	Շուկա	Ռեզինե կիսալուսնի տեղադրում	հատ	5	0.7360	3.6800
8	ԱՑ-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8	3.5400	28.3200
9	ԱՑ-720-7	Խցիկի և հակակշիռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1	13.0070	13.0070
10	ԱՅ-435-9 k=0,5 ընդ	Փոխանցման տուփի ապամոնտաժում	հատ	1	19.3580	19.3580
11	Ա11-22-1 K=0,5ընդ	Առանցքակալների 409 և 412 փոխարինում	հատ	3	10.9350	32.8050
12	Շուկա	Սալնիկ 1x45x65	հատ	4	2.0970	8.3880
13	ԱՅ-562-14	Փոխանցման տուփի մոնտաժում և ստուգում	կոմպլ	1	28.4150	28.4150
14	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	6	0.8390	5.0340
15	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	3	0.3258	0.9774
16	ԱՅ-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	99	0.0940	9.3060
17	ԱՅ-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	99	1.2810	126.8190
18	8-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	99	0.1920	19.0080
19	3-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	62	0.1010	6.2620
20	3-627-2	Ճոպան 7,8մմ	մ	62	0.7560	46.8720
21	8-483-21	Խցիկի դռան բացող թևի փոխարինում նորով	հատ	1	6.6120	6.6120
22	8-681-5	Որսացող սարքի ճոպանատար անիվի փոխարինում	հատ	1	19.7960	19.7960
23	ԱՑ-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	8	2.1320	17.0560
24	ԱՑ-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	զմ	116	0.1740	20.1840
25	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	10	0.8720	8.7200
26	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1	3.8850	3.8850
27	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.7320	4.7320
28	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	8	0.6172	4.9376
		<b>Ընդամենը</b>				670.000
		<b>Սարքավորումներ</b>				201.150
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				468.850
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		134.000
		<b>Ընդամենը</b>				804.000

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Քաղաք Երևան Նոր Նորքի վարչական շրջան 1-ին զանգված. Նանսենի 17 շենք, 2-րդ մուտք

Մարդատար վերելակի հիմնանորոգման և կարգաբերման աշխատանքներ						
ՀՀ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	8-483-20	ԱՍ-62 տիպի գլխավոր էլ. շարժիչի ապամոնտաժում	հատ	1	14.384	14.384
2	Օ8-492-1	Կիսակցորդիչների մատիկների տեղադրում	հատ	4	4.878	19.512
3	Օ8-492-2 k=0,5	Կիսակցորդիչների մատիկների ռեզին	հատ	4	0.944	3.776
4	8-720-7	Խցիկի և հակակշռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1	13.678	13.678
5	Օ3-562-14	Գլխավոր փողանցման տուփի կափարիչի ապամոնտաժում, սալնիկի և հերմետիկի փոխարինում նորով և մոնտաժում	հատ	1	4.099	4.099
6	Ա3-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	126	0.103	12.978
7	Ա3-627-2	Մետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	126	1.331	167.706
8	8-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	126	0.200	25.200
9	3-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում 7,8մմ	մ	83	0.105	8.715
10	3-627-2	Նոր մետաղյա ճոպանի մոնտաժ 7,8մմ	մ	83	0.786	65.238
11	Ա8-574-48	Կանչի սարք փոխարինում նորով և միացում	հատ	4	4.856	19.424
12	11-111-2	Հարկային անջատիչ ԴՊ-101	հատ	3	4.764	14.292
13	Ա8-533-1	Ծայրային անջատիչ ՎՊԿ2111 և 2110 փոխարինում նորով	հատ	4	3.659	14.636
14	8-483-21	Խցիկի դռան բացող թևի փոխարինում նորով	հատ	1	6.873	6.873
15	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	4	0.872	3.488
16	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	1	0.338	0.338
17	Շուկա	Խցիկի դռան փեղկերի կարգաբերում	հատ	2	1.333	2.666
18	Ա8-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	11	2.274	25.014
19	Ա8-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	զմ	150	0.190	28.500
20	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	9	1.026	9.234

21	8-529-3	Արգելական համակարգի ստուգում	հատ	1	3.645	3.645
22	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1	4.960	4.960
23	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ճիշտ կանգառի ստուգում	հատ	11	0.604	6.644
		<b>Ընդամենը</b>				475.000
		<b>Սարքավորումներ</b>				37.600
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				437.400
		<b>ԱԱՀ</b>		20%		95.000
		<b>Ընդամենը</b>				570.000

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մատի նրբ. 6 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանում	Չ/Ս	Քանակ	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհ.արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5		
1	ԼՅ8-571-10	Կառավարման կայանի ստուգում, հնացած սարքերի փոխարինում նորով	կոմպլ	1.00	8.337	8.337
2	Լ11-197-3	Հարկային ռելե ՌՊՈՒ-4 ապամոնտաժում, նորի տեղադրում	հատ	25.00	10.79	269.750
3	ԼՅ8-610-1	Կոնտակտորի շարժական և անշարժ կոնտակտների մաքրում և կարգավորում	հատ	16.00	0.846	13.536
4	ԼՅ8-720-7	Խցիկի և հակակշիռի ապահով նստեցում	կոմպլ	1.00	13.017	13.017
5	Լ3-627-2 k=0,5	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	165.00	0.099	16.335
6	Լ3-627-2	Սետաղյա ճոպան 10,5մմ	մ	165.00	1.282	211.530
7	ԼՅ8-472-9	Նոր մետաղյա ճոպանների մոնտաժում և հաշվեկշռում	մ	165.00	0.192	31.680
8	3-627-2 q=0,6	Հին մետաղյա ճոպանների ապամոնտաժում	մ	105.00	0.101	10.605
9	3-627-2	Ճոպան 7,8մմ	մ	105.00	0.756	79.380
10	Լ17-214-10 q=0,5	Հին ճոպանատար անիվի ապամոնտաժում Փ770մմ	կոմպլ	1.00	12.388	12.388
11	Լ17-214-10	Նոր ճոպանատար անիվի տեղադրում Փ770մմ	կոմպլ	1.00	62.305	62.305
12	Լ3-600-1 q=0,6	Կարապիկի ապամոնտաժում	կոմպլ	1.00	14.963	14.963
13	Լ3-600-1	Օգտագործված կարապիկի տեղադրում	կոմպլ	1.00	148.963	148.963
14	8-483-18	Հիմնական էլ.շարժիչի ստատորի տեղադրում ԱՍ-72	հատ	1.00	30.516	30.516
15	8-483-12	Հիմնական էլ.շարժիչի ռոտորի տեղադրում ԱՍ-72	հատ	1.00	21.974	21.974
16	8-481-27	Հիմնական էլ.շարժիչի դիմացի կափարիչի տեղադրում ԱՍ-72	հատ	1.00	22.286	22.286

17	8-481-27	Հիմնական էլ.շարժիչի կափարիչի տեղադրում ԱՄ-72	հատ	1.00		
18	Ա8-492-1	Կիսակցորդիչ	հատ	1.00	18.182	18.182
19	8-483-18	Արգելակման Կիսակցորդիչ	հատ	1.00		
20	Վ5-126	Խցիկի հատակի լինոլիումի ապամոնտաժում և նորի տեղադրում	մ2	1.10	24.919	24.919
21	Ա8-492-1 K=0,6	Հին ներդիրների ապամոնտաժում	հատ	8.00	3.834	4.217
22	Շուկա	Ներդիր /կոնսոլետ/6մմ, 16մմ	հատ	8.00		0.000
23	Շուկա	Ռեզինե կիսալուսնի տեղադրում	հատ	6.00	1.847	14.776
24	Ա8-492-1	Նոր ներդիրների տեղադրում և չափաբերում	հատ	8.00	2.911	23.288
25	Շուկա	Յուղի փոխում	լիտր	4.00	0.737	4.422
26	Շուկա	Դիզ վառելիք	լիտր	3.00	3.543	28.344
27	8-483-21	Խցիկի դռան բացող թևի փոխարինում նորով	հատ	8.00	0.84	3.360
28	Ա8-574-48	Կանչի սարք փոխարինում նորով	հատ	3.00	0.327	0.981
29	8-492-2 K=0,5	Զգող սարքի ապամոնտաժում, առանցքակալների յուղում	կոմպ	1.00	6.617	6.617
30	Շուկա	Խցիկի դռան փեղկերի կարգաբերում	հատ	5.00	4.489	22.445
31	Ա8-533-1	Հորանի դռների կարգաբերում և անջատիչների ստուգում	հատ	1.00	3.622	3.622
32	Ա8-400-1	Ուղղորդիչների չափաբերում, ամրացում և յուղում	գմ	2.00	1.294	2.588
33	Շուկա	Հորանի ներսի էլ.սարքավորումների ստուգում	հատ	15.00	2.134	32.010
34	8-529-3	Արգելակման համակարգի ստուգում	կոմպ	1.00	0.172	34.400
35	8-529-4	Արագության սահմանափակիչի փորձարկում	հատ	1.00	0.872	13.952
36	Շուկա	Հարկերում խցիկի դիրքի և ձիշտ կանգառի ստուգում	հատ	16.00	4.736	4.736
		<b>Ընդամենը</b>				1250.000
		<b>Սարքավորումներ</b>				328.190
		<b>Ընդամենը առանց սարքավորումների</b>				921.810
		<b>ԱԱՀ</b>		20.00%		250.000
		<b>Ընդամենը</b>				1500.000

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032098460  
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Զթոյան



**Կապալառու**

«ԱՐԳՈՒՇԻՆ» ՍՊԸ  
 Ք. Երևան, Վարդանանց 8  
 «ԱԿԲԱ-ԿրեդիտԱզրիկոլ բանկ» ՓԲԸ մասիսի մ/6  
 Հ/Հ 2201633310480090  
 ՀՎՀՀ 04226514

Հ. Ավետիսյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

« Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վերելակների հիմնանորոգման »  
**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների Անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 45 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
2	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան 19 շենքի 1-ին մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
3	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 19 շենքի 2-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
4	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 22 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
5	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Բ. Սուրադյան 3 շենքի 3-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
6	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ Բանավան 42 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
7	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի 17 շենքի 2-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ

8	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մառի նրբ. 6 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:	31.10.2018թ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 Հ/Հ 900032098460  
 ՀՎՀՀ 02593108

Գ. Չթրյան



**Կապալառու**

«ԱՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Վարդանանց 8  
 «ԱԿԲԱ-ԿրեդիտԱզրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Մասիսի մ/6  
 Հ/Հ 220163331048000  
 ՀՎՀՀ 04226514

Հ. Ավետիսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

<< դրամ

հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
	45600000	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 45 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ			236 160	492 000	492 000	492 000	875 760	875 760	875 760	984 000	984 000	984 000	984 000
		Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան 19 շենքի 1-ին մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ			184 320	384 000	384 000	384 000	683 520	683 520	683 520	768 000	768 000	768 000	768 000
		Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 19 շենքի 2- րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ			161 300	336 000	336 000	336 000	598 100	598 100	598 100	672 000	672 000	672 000	672 000

	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 22 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				247 700	516 000	516 000	516 000	918 500	918 500	918 500	1 032 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Բ. Մուրադյան 3 շենքի 3-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				49 000	102 000	102 000	102 000	181 600	181 600	181 600	204 000	204 000	204 000	204 000
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ Բանավան 42 շենքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				193 000	402 000	402 000	402 000	715 600	715 600	715 600	804 000	804 000	804 000	804 000
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի 17 շենքի 2-րդ մուտքի վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				136 800	285 000	285 000	285 000	507 300	507 300	507 300	570 000	570 000	570 000	570 000
	Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մառի նրբ. 6 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ				360 000	750 000	750 000	750 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

**Պատվիրատու**

Երևանի քաղաքապետարան  
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900032098460  
ՀՎՀՀ 02593108



Գ. Չթրյան

**Կապալառու**

«ԱՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Վարդանանց 8  
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Նախագիծ 1/6  
Հ/Հ 220163331948000  
ՀՎՀՀ 04220514



Հ. Ավետիսյան

Կ. Տ

Պայմանագրի կողմ

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_  
 Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Հավելված 4.1  
<< 23 >> մարտի 2018 թ.  
կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ <<ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/43>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԱՀՁՐ-18/43»  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)**

ք. Երևան

« 23 » մարտի 2018 թ.\*\*

«ԱՐԳՈՀՇԻՆ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հունան Ավետիսյանի նույն քարտ 007255250 տրվելի 18.09.2015 թ 001 կողմից, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի\* (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՀՁՐ-18/43 ընթացակարգի ծածկագիրը\* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները որջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

**Կապալառու**

«ԱՐԳՈՀՇԻՆ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Վարդանանց 8

«ԱՎԲԱ-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Մասիսի մ/6

Հ/Հ 220163331048000

Հ/Հ ՀՀ 04238647

Հ. Ավետիսյան



