

ք. Եղվարդ

«15» սեպտեմբեր 2025թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Ն. Սարգսյանի**, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մաքս-Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>> ՍՊԸ և <<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս **տնօրեն(գործընկեր 1) Ս. Արզումանյանի**, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված նախատեսված **Զովունի բնակավայրում սգո սրահի կառուցման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 6/ վեց/ ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ---- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման,

ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական իրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է

www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված _____10_____ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 88 440 000 (ութսունութ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 14 740 000 (տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի -25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times KQ$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

NQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

KQ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային

փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները².

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,8% չափով Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով
3	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով
4	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով
6	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5% չափով
7	Շինարարական աշխատանքների ընացքում չեն պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխաչգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում հրապարակը պարբերաբար չի	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,6% չափով

8

խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)

9

Շինարարական նյութերը և
թափոնները չեն տեղափոխվում
ծածկված բեռնատարներով
Շինարարական հրապարակում
օգտագործվող շինարարական
տեխնիկական և մեքենա-
մեխանիզմները բավարար
տեխնիկական վիճակում չեն (կան
ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ,
վառելիքի և քայլուղների
արտահոսք)

Գանձվում է տուգանք՝
պայմանագրով սահմանված
ընդհանուր գնի 0,6% չափով
Գանձվում է տուգանք՝
պայմանագրով սահմանված
ընդհանուր գնի 0,6% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման

(Ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Մաքս -Վուդ>> ՍՊԸ,
<<Արամե>>ՍՊԸ և <<Սեկոնետ>> ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք.Երևան, Ռիզայի փ. 126/4 բն. 46
ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ
Հ/հ11500281929600
ՀՎՀՀ 08272814



Հավելված թիվ 1
« 15 » սեպտեմբեր 2025 թ. կնքված
«ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12» ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՉՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄԳՈ ՄՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
				հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 3-րդ կարգ, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	465,2	0,68	314,34
2	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 3-րդ կարգ, կողիցք	մ ³	164,50	0,51	83,19
3	Գրունտի մշակում 3-րդ կարգ ձեռքով կողայիցքով	մ ³	32,4	3,55	114,91 .
4	Գրունտի հետիցք մեխանիզմով 2-րդ կարգ հիմքերի փոսերը լցնելու համար	մ ³	164,50	0,08	13,74
5	Գրունտի հետիցք ձեռքով 2-րդ կարգ հիմքերի փոսերը լցնելու համար և հատակների տակ	մ ³	22,30	1,48	33,07
6	Գրունտի տեղափոխում 5կմ	տ	722,45	2,06	1486,00
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2045,25
	Կշիռ (%) Процент (%)				2,72%
	Հիմքեր				
	Միաձուլ հիմնահեծան ՍՀՀ-1				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40սմ չափաբաժնի խիճով	մ ³	20,25	95,43	1932,42
2	Ամրան Փ20 A500c	տն	1,041	425,83	443,29

3	Ամրալար 8AI	տն	0,76	457,14	347,43
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				2723,14
	Կշիռ (%) Процент (%)				3,62%
	Միաձույլ հիմնահեծան ՄՀ-1				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով	Ճ ³	4,624	95,43	441,26
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0,1972	425,83	83,97
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,1288	425,83	54,85
4	Ամրալար 8AI	տն	0,0172	457,14	7,86
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				587,94
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,78%
	Միաձույլ հիմնահեծան ՄՀ-2				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով	Ճ ³	0,936	95,43	89,32
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0,0493	425,83	20,99
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0219	425,83	9,33
4	Ամրալար 8AI	տն	0,0493	457,14	22,54
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				142,18

	Կշիռ (%) Процент (%)				0,19%
	Միաձույլ հիմնահեծան ՄՀ-2Ա				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով	մ³	0,936	95,43	89,32
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0,0493	425,83	20,99
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0219	425,83	9,33
4	Ամրալար 8A1	տն	0,0043	457,14	1,97
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				121,61
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,16%
	Միաձույլ հիմնահեծան ՄՀ-3				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով	մ³	4,212	95,43	401,94
2	Ամրան Φ20 A500c	տն	0,4437	425,83	188,94
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0981	425,83	41,77
4	Ամրալար 8A1	տն	0,0387	457,14	17,69
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				650,35
	Կշիռ (%)				0,86%

	Процент (%)				
	Միաձույլ հիմնահեծան ՄՀ-4				
1	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-25 դասի ծանր բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով	մ³	1,36	95,43	129,78
2	Ամրան Φ16 A500c	տն	0,0237	425,83	10,09
3	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0292	425,83	12,43
4	Ամրալար 8AII	տն	0,0040	457,14	1,83
5	B10 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ³	6,6	42,12	277,97
6	Պատերի երկշերտ քսուքային կողային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	57,60	1,29	74,05
7	Հիմքերի միաշերտ հորիզոնական ջրամեկուսացում իզոգամով բիտումային մածիկով	մ²	57,60	1,74	99,98
8	Խճապլակային նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ	մ³	9,4	9,54	89,68
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				695,82
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,92%
	Պատեր				
1	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձեւի քարերից	մ³	72	34,95	2516,31
2	Սրբատաշ բազալտից որմնախարսխի կառուցում 30մմ հաստ, ցանցով/առանց ծակոտկեն/	մ²	45,00	28,18	1268,32

	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3784,64
	Կշիռ (%) Процент (%)				5,03%
	Միաձույլ սյուն-միջուկներ և միաձույլ հեծան գոտիներ				
	Միաձույլ սյուն - միջուկ ՄՍՄ-1				
1	Միաձույլ ե/բ սյուն-միջուկների կառուցում В - 25 բետոնից	մ³	6,76	130,68	883,40
2	Ամրան Φ16 А500с	տն	0,3198	434,35	138,90
3	Ամրալար Φ8 АІ	տն	0,1482	466,29	69,10
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1091,41
	Կշիռ (%) Процент (%)				1,45%
	Միաձույլ սյուն - միջուկ ՄՍՄ-2				
1	Միաձույլ ե/բ սյուն-միջուկների կառուցում В - 25 բետոնից	մ³	0,72	130,68	94,09
2	Ամրան Φ16 А500с	տն	0,0360	434,35	15,64
3	Ամրալար Φ8 АІ	տն	0,0165	466,29	7,69
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				117,42
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,16%

	Միաձույլ սյուն - միջուկ ՄՍՄ-3				
1	Միաձույլ ե/բ սյուն-միջուկների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	0,63	130,68	82,33
2	Ամրան Φ16 A500c	տն	0,0360	434,35	15,64
3	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,0154	466,29	7,18
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				105,15
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,14%
	Միաձույլ հեծան-գոտի ՄՀԳ-1				
1	Միաձույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	12,2	86,20	1051,64
2	Ամրան Φ22 A500c	տն	0,1170	434,35	50,82
3	Ամրան Φ16 A500c	տն	0,8410	434,35	365,29
4	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,4838	434,35	210,14
5	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,3601	466,29	167,91
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1845,79
	Կշիռ (%) Процент (%)				2,45%
	Միաձույլ հեծան-գոտի ՄՀԳ-2				

1	Միագույլ ե/բ գոտու իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ ³	4	86,20	344,80
2	Ամրան Փ16 A500с	տն	0,4371	434,35	189,85
3	Ամրան Փ10 A500с	տն	0,1741	434,35	75,62
4	Ամրալար Փ8 AI	տն	0,1242	466,29	57,91
	Ընդամենը տվյալ բաժնով/Итого по разделу				668,18
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,89%
	Միաձույլ ե/բ տարրեր "1" առանցքով, / մուտք /				
1	Միագույլ ե/բ բարավորի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ ³	0,456	593,67	270,71
2	Ամրան Փ12 A500с	տն	0,01	434,35	4,34
3	Ամրան Փ10 A500с	տն	0,0041	434,35	1,78
4	Ամրալար Փ8 AI	տն	0,0103	466,29	4,80
5	B - 25 դասի ծանր բետոնից պատի կառուցում	մ ³	0,680	218,96	148,89
6	Ամրան Փ10 A500с	տն	0,0266	434,35	11,55
7	Ամրալար Փ8 AI	տն	0,0156	466,29	7,27

	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				440,36
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,60%
	Միաձույլ թաղ				
1	Միագույլ ե/բ թաղի իրականացում B - 25 դասի բետոնից	մ³	2,7	98,74	266,59
2	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,0586	434,35	25,45
3	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,0668	466,29	31,15
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				323,19
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,43%
	Միաձույլ սյուն - միջուկ ՄՍՄ-4				
1	Միաձույլ ե/բ սյուն-միջուկների կառուցում B - 25 բետոնից	մ³	1,38	130,68	180,34
2	Ամրան Φ16 A500c	տն	0,1478	434,35	64,20
3	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,0418	466,29	19,49
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				264,03
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,35%
	Միաձույլ բարավոր ՄԲԴ-1				

1	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B-25 բետոնից	մ³	2,000	593,67	1187,34
2	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0366	434,35	15,90
3	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,0552	434,35	23,98
4	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,2624	466,29	122,35
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1349,57
Կշիռ (%) Процент (%)					1,79%
Միաձույլ բարավոր ՄԲր-2					
1	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B-25 բետոնից	մ³	1,700	593,67	1009,24
2	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0366	434,35	15,90
3	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,0552	434,35	23,98
4	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,0639	466,29	29,80
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1078,91
Կշիռ (%) Процент (%)					1,43%
Միաձույլ բարավոր ՄԲր-3					
1	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B-25 բետոնից	մ³	0,700	593,67	415,57

2	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0117	434,35	5,08
3	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,0142	434,35	6,17
4	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,0157	466,29	7,32
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				434,14
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,58%
	Միաձույլ բարավոր ՄԲԻ-4				
1	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում B-25 բետոնից	մ³	1,200	593,67	712,41
2	Ամրան Φ12 A500c	տն	0,0399	434,35	17,33
3	Ամրան Φ10 A500c	տն	0,0276	434,35	11,99
4	Ամրալար Φ8 A1	տն	0,1836	466,29	85,61
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				827,33
	Կշիռ (%) Процент (%)				1,10%
	Պատեր, միջնորմներ				
1	Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	մ²	31,57	4,79	151,14

2	Միջնորմի իրականացում 20սմ պեմզաբլոկով	մ ³	15,827	32,50	514,40
3	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում	տ	0,4531	95,31	43,18
4	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրանաձողերի համար)	հատ	340	0,42	141,40
5	Ամրան Փ10 A500c	տն	0,4281	434,35	185,94
6	Ամրալար Փ6 AI	տն	0,0250	466,29	11,66
7	Ե/բ միաձույլ բարավորի և գոտիների կառուցում B-20 բետոնից	մ ³	1,232	102,05	125,73
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1173,46
Կշիռ (%) Процент (%)					1,56%
Հատակներ					
1	Հատակի ավազակուպիճից նախաշերտի կառուցում 80մմ	մ ³	11,72	12,52	146,77
2	Հատակի խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի կառուցում 100մմ	մ ³	14,65	7,02	102,89
3	Հատակի բետոնե ենթաշերտի կառուցում B-10 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,25	42,12	10,53
4	Հատակի բետոնե ենթաշերտի կառուցում 15սմ B-20 դասի ծանր բետոնից ամրանավորմամբ	մ ³	11,76	52,74	620,19
5	Ամրան Փ10 A500c	տն	1,9620	434,35	852,19
6	Յ/ավազային շերտի ամրանավորում պողպատե ամրանային ցանցով Bp d=5մմ, քլիջը 150x150մմ	տ	0,26956	27,55	7,43

7	Ամրանացնց Вр d=5մմ,բջիջը 150x150մմ	մ²	128,36	1,20	154,33
8	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով քիտումային մածիկով	մ²	146,50	1,74	254,28
9	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ	մ²	146,50	3,14	460,29
10	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում /չսահող/	մ²	157,50	6,41	1009,78
11	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, հ=10սմ	զմ	92,3	1,86	171,33
12	Պատերի երեսապատում բազալտե 30մմ հղկված սալերով./ստանց ծակուտկեն/	մ²	4,50	28,18	126,83
13	Երեսապատում մարմարե 20մմ հղկված սալերով	մ²	2,30	33,28	76,55
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3993,38
	Կշիռ (%) Процент (%)				5,31%
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ²	246,00	2,27	557,80
2	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով/ցանցով/	մ²	79,10	2,17	171,66
3	Պատերի երեսապատում հախճաասլով	մ²	79,10	7,60	600,86
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ	մ²	246,00	1,30	319,14
5	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ	մ²	133,5	1,50	200,12

	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1849,57
	Կշիռ (%) Процент (%)				2,46%
	Կախովի առաստաղ				
1	Կախովի առաստաղների իրականացում հրակայուն գիպսաստվարաթղթե սալերով 9,5մմ /հիմնականախքի իրականացմամբ/	մ ²	135,50	11,80	1598,90
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ ²	11,00	14,96	164,59
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1763,49
	Կշիռ (%) Процент (%)				2,34%
	Բացվածքներ				
1	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին և ներքին դռների տեղադրում բացվող	մ ²	8,477	126,19	1069,73
2	ՄՂՖ նյութից / ծանր / Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռների տեղադրում ներառյալ /պառակալները և փականները/-բարձրորակ	մ ²	7,595	81,37	617,97
3	Տրավերտինից 35սմ լայնությամբ, b=30մմ պատուհանագոգի տեղադրում	մ ²	79,10	14,84	1173,88
4	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 35սմ լայնությամբ, սպիտակ	մ ²	35,37	1,38	48,78
5	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը, 30սմ լայնությամբ, սպիտակ	զմ	101,06	3,87	390,80
6	Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ ²	21,45	61,45	1318,11

7	Այլումինե, բլոկով, սպիտակ 60մմ հաստ., շերմականորջով պատուհանների տեղադրում ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ²	13,92	113,33	1577,58
8	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	մ²	31,42	7,46	234,35
9	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ, լավորակ	մ²	31,42	1,30	40,76
10	Շեպերի հպրդարող անկյունակների տեղադրում	զմ	89,76	0,27	24,28
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					6496,25
Կշիռ (%) Процент (%)					8,63%
Ծածկի մետաղական կոնստրուկցիաներ, տանիքածածկ					
Ծածկի մետաղական կոնստրուկցիաներ					
1	Մետաղական Ֆ-1 ֆերմաների պատիաստում և մոնտաժում	տն	1,7651	82,83	146,20
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 80*80*4	զմ	122,7	4,90	600,62
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 50*50*3	զմ	109,44	2,18	238,66
4	Պողպատյա անկյունակ 63*63*5	զմ	2,52	1,73	4,36
5	Պողպատյա անկյունակ 75*75*5	զմ	8,64	1,88	16,23
6	Պողպատե թերթ b=6մմ	տն	0,0432	601,17	25,97
7	Պողպատե թերթ b=10մմ	տն	0,0432	601,17	25,97

8	Մետաղական դետալների ներկում հակակորոզիոն ներկով և յուղաներկում	մ ²	69,0	1,21	83,47
9	Մետաղական Ֆ-2 ֆերմաների պատրաստում և մոնտաժում	տն	0,5940	82,83	49,20
10	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 80*80*4	զմ	39,07	4,90	191,25
11	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 50*50*3	զմ	36,48	2,18	79,55
12	Պողպատյա անկյունակ 63*63*5	զմ	1,40	1,73	2,42
13	Պողպատյա անկյունակ 75*75*5	զմ	2,88	1,88	5,41
14	Պողպատե թերթ b=6մմ	տն	0,0288	601,17	17,31
15	Պողպատե թերթ b=10մմ	տն	0,0252	601,17	15,15
16	Մետաղական դետալների ներկում հակակորոզիոն ներկով և յուղաներկում	մ ²	22,0	1,21	26,61
17	Ձգիչների, Մարդակների, կամարների և մետաղական առանձին տարրերի պատրաստում և մոնտաժում	տն	2,3970	73,54	176,27
18	Պողպատյա ուղղ. խողովակ 80*60*4	զմ	246,80	4,33	1067,52
20	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 100*100*4	զմ	22,10	6,22	137,38
21	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 50*50*3	զմ	23,80	2,18	51,90
22	Պողպատյա անկյունակ 100*100*7	զմ	1,30	4,11	5,34
23	Պողպատե թերթ b=6մմ	տն	0,0063	601,17	3,79

24	Պողպատե թերթ b=10մմ	տն	0,0449	601,17	26,99
25	Մետաղական դետալների ներկում հակակորոզիոն ներկով և յուղաներկում	մ²	85,0	1,21	102,82
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				3100,41
	Կշիռ (%) Процент (%)				4,12%
	Տանիք				
1	Տանիքածակի ջերմամեկուսացում 12,0սմ հաստության, 75կգ/1խմ խտության, չայրվող քարի բամբակով / ամրացումը կապելու լարով /	մ²	193,60	3,98	770,65
2	Գոլորշամեկուսիչ բաղանթից շերտի իրականացում TEXNONIKOL ISOBOX B 70 տեսակի կամ համարժեք այլ տեսակի	մ²	218,50	0,32	70,48
3	Տանիքի երեսուն OSB -3 խոնավակայուն 16մմ փայտատաշեղային սալերով	մ²	218,50	4,60	1004,90
4	Կավարամածի պատրաստում 40x40մմ կտրվածքի փայտանյութից	մ²	218,50	0,78	170,94
5	Փայտանյութ 40x40մմ	մ³	0,90	175,34	157,81
6	Կավարամածի եւ տանիքածակի հրապաշտպանում	մ²	219	0,45	98,05
7	Կավարամածի եւ տանիքածակի մշակում հականեխիչ նյութով	մ²	219	0,43	93,54
8	Գոգավոր մասերի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստ.	մ²	62,4	5,91	368,58
9	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում մետաղական կղմինդրից	մ²	218,5	9,51	2077,93
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				4812,87

12	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 45° d=25մմ	հատ	4	0,10	0,39
13	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 45° d=32մմ	հատ	6	0,17	1,02
14	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 45° d=40մմ	հատ	2	0,36	0,72
15	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 90° d=25մմ	հատ	12	0,09	1,14
16	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 90° d=32մմ	հատ	6	0,19	1,15
17	Անկյուն Պոլիպրոպիլենային, 90° d=40մմ	հատ	4	0,39	1,58
18	Եռաբաշխիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	4	0,17	0,68
19	Զտիչ Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	1	4,36	4,36
20	Փականի տեղադրում Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	2	3,74	7,47
21	Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=25մմ	հատ	12	1,81	21,70
22	Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=32մմ	հատ	6	1,85	11,08
23	Կցամաս Պոլիպրոպիլենային, d=40մմ	հատ	2	4,99	9,99
24	Փական մարտկոցի, ներքին, անկյունային, 3/4"	հատ	9	5,45	49,03
25	Փական մարտկոցի, վերին, անկյունային, 3/4"	հատ	9	5,45	49,03
26	пакля	հատ	15	0,90	13,53

27	Գազամատակարարում	կ/տ	1	1277,49	1277,49
Ընդամենը տվյալ բաժնով					2267,06
Կշիռ (%) Процент (%)					3,01%
<u>Օդափոխություն</u>					
1	Օդատարի անցկացում 0,7մմ ցինկապատ թիթեղից 400մմ-6գմ	մ²	7,54	7,78	58,63
2	Օդատարի անցկացում 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից 150մմ-12գմ	մ²	5,65	6,77	38,22
3	Օդատարների շուրջ տեղադրվող ներկած ցինկապատ թիթեղից զոզնոց	մ²	3,00	7,49	22,46
4	Օդատարների վրա տեղադրվող ներկած ցինկապատ թիթեղից գլխանոց	հատ	4,00	11,35	45,39
5	Շրջանաձև d=400մմ, ԼԱԳՈՒ տեսակի դեֆլեկտորի տեղադրում /կամ համարժեք այլ տեսակի/	հատ	2	43,30	86,61
6	Օդափոխության ճաղաշար 400x400մմ	հատ	2,00	4,79	9,59
7	Օդափոխության ճաղաշար 150x150մմ	հատ	4,00	3,79	15,14
8	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում Φ150	հատ	2	22,62	45,24
9	Օդորակիչ ինվենտորով ներքին բլով և արտաքին բլովներով Q- սառը =1,5 Կվտ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2	47,23	94,47
10	Օդորակիչ ինվենտորով ներքին բլով և արտաքին բլովներով Q- սառը =8,2 Կվտ մոնտաժային կոմպլեկտով /ELECTROLUX EACS/I-24HFE/IK/N3_22Y (T) կամ համարժեք /	հատ	2	54,24	108,47
Ընդամենը տվյալ բաժնով					524,21

	Կշիռ (%) Процент (%)				0,70%
	<u>Էլեկտրատեխնիկական մաս</u>				
	<u>Էլեկտրական լուսավորություն</u>				
1	Լուսավորության մուտքային վահանակի տեղադրում	հատ	1	22,29	22,29
2	Բաշխիչ վահանի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1	22,04	22,04
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	4,07	4,07
4	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA	հատ	1	3,29	3,29
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	3	3,20	9,61
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	14	3,20	44,80
7	Հստորդաձող, պղնձե 1000*50*5մմ	հատ	1	4,09	4,09
8	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 2ևր քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	7	9,81	68,65
9	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում 2ևր քառակուսի / 280*280*50 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1800Լմ, լուսային արդյունավետությունը 100Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	2	6,64	13,27
10	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 10Վտ, IP54, /ձևը կլոր Φ145մմ/ լուսային հոսքը 900Լմ, լուսային արդյունավետությունը 90Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 / սանհանգույց /	հատ	8	3,66	29,28
11	Լուսատու պատի, IP54, մետաղական բարձակի վրա, ԼԵԴ 220Վ, 18 Վտ, 1800լմ, 4000K	հատ	10	9,03	90,26
12	Լուսատու ջահ LED 220Վ, 6*7Վտ	հատ	6	10,81	64,89

13	Լուսատու բռա LED 220Վ, 2*7Վտ	հատ	6	4,68	28,09
14	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 27Վտ, IP54, /ձևը կլոր Φ280մմ/ լուսային հոսքը 2600Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	1	3,95	3,95
15	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x2,5 մմ2 BBԴԻԴ - LS	զմ	350,0	0,68	237,50
16	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x1,5մմ2 BBԴԻԴ - LS	զմ	330,0	0,50	165,24
17	Պոլիվինիլքլորիդե, այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	զմ	35,0	0,48	16,84
18	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	3	2,17	6,51
19	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	5	3,22	16,08
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա	հատ	28	1,91	53,39
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով , IP54, 220Վ16Ա	հատ	4	1,91	7,63
22	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ16Ա	հատ	5	1,91	9,53
23	Տուփեր անջատիչների եւ վարդակների տեղադրման համար	հատ	45	0,23	10,14
24	Տուփ բաժանարար	հատ	30	0,18	5,41
25	Տուփ բաժանարար, IP54, բաց լարանցման համար	հատ	9	0,23	2,03
26	Ակոսների փորում սվաղի տակ	զմ	250,0	0,49	122,74

27	Ակունների փակում	մ²	10,0	3,13	31,33
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1092,93
Կշիռ (%) Процент (%)					1,45%
<u>Հողանցում</u>					
1	Գրունտի մշակում 3-րդ կարգ ձեռքով կողալիցքով	մ³	5,0	3,55	17,73
2	Գրունտի հետիցք ձեռքով 2-րդ կարգ	մ³	5,00	1,48	7,42
3	Հողանցում շերտ.պողպ.40*5 մմ	մ	20,00	1,17	23,49
4	Նույնը, 25x4մմ	մ	20,00	1,32	26,48
5	Հողանցման էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=2.5մ)	հատ	10,00	6,01	60,13
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					135,25
Կշիռ (%) Процент (%)					0,18%
<u>Արտաքին հարդարում</u>					
<u>Պատեր</u>					
1	Պատերի երեսապատում բազալտե 30մմ հիլկված սալերով. ցանցով/առանց ծակոտկեն/	մ²	135,00	28,18	3804,97
2	Բազալտե արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ /առանց ծակոտկեն/	մ²	3,08	24,46	75,33

3	Պատերի երեսապատում տրավերտինե 30մմ հղկված սալերով Bp d=4մմ 20x20սմ ամրանային ցանցի ամրանավորումով	մ ²	127,00	27,64	3510,40
4	Ցանց 4BpI, քայլ 200	մ ²	127	0,34	42,95
5	Ամրան ռաբլ L=200մմ, 77 հատ	տ	0,0061	425,83	2,60
6	Դյուբել, քայլ 600	հատ	77	0,01	0,46
7	Գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում	մ ²	216,0	1,13	244,40
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				7681,12
	Կշիռ (%) Процент (%)				10,21%
	<u>Ջրագծի և կոյուղու ներքին գանգեր</u>				
	<u>Ջրագծի ներքին գանգ</u>				
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ./հիդրավիկ փորձարկմամբ/	զմ	25,0	3,18	79,54
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2,0մմ, 16,0 մթն.ճնշ. հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	8,0	3,89	31,11
3	Ֆիտինգներ /տարբեր/	հատ	24	0,11	2,52
4	Փականներ Ф15մմ	հատ	8	3,58	28,67
5	Փականներ Ф20մմ	հատ	1	3,97	3,97
6	Փականներ Ф25մմ	հատ	2	4,13	8,26

7	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	4	9,83	39,31
8	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ֆիքսաժանում	կմ	0,0330	103,88	3,43
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					196,81
Կշիռ (%) Процент (%)					0,26%
Կոյուղագծի ներքին ցանց					
1	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլբլորիդային խողովակներից $\Phi 110$ մմ-պատի հաստ. 3,3մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20,0	3,09	61,88
2	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմիլբլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ-պատի հաստ. 2,5մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20,0	2,01	40,20
3	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	4	23,29	93,17
4	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում սովորական	հատ	4	54,62	218,49
5	Հոսանքների տեղադրում $\Phi 50$ մմ Չժանգոտվող մետաղ	հատ	2	6,24	12,47
6	խողովակ ճկուն $1/2\text{F} \times 1/2\text{F}$ (0,6մետր)	հատ	8	1,80	14,43
7	Պոլիմիլբլորիդե ձևավոր մասեր $d=50$ մմ	հատ	14	1,66	23,29
8	Պոլիմիլբլորիդե ձևավոր մասեր $d=110$ մմ	հատ	14	1,80	25,27
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					489,20
Կշիռ (%)					0,65%

	Процент (%)				
	<u>Առտաքին քրագիծ</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 3-րդ կարգ, կողիցք	մ ³	38,00	0,51	19,22
2	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1,75	6,18	10,81
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,3	4,79	20,59
4	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով 2-րդ կարգ	մ ³	28,35	0,08	2,37
5	Գրունտի հետլիցք ձեռքով 2-րդ կարգ	մ ³	3,15	1,48	4,67
6	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տ	0,684	3,35	2,29
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				59,95
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,08%
	<u>Սոնտաժային աշխատանքներ</u>				
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=25x2,3մմ, 16,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	35,0	0,64	22,36
2	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /կցամաս de 25-3/4/	հատ	2	1,44	2,88
3	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով D=15x3, L=75մմ	զմ	0,2	2,49	0,37

4	Փական d=15մմ	հատ	1	4,92	4,92
5	Ջրաչափ d=15մմ	հատ	1	22,25	22,25
6	Չտիչ d=15մմ	հատ	1	4,58	4,58
7	Պոլիէթիլենային de25 խողովակների փորձարկում, վնասում, ախտահանում	կմ	0,035	103,37	3,62
8	Խողովակների ջերմամեկուսացում պատրաստի տերմաֆլեքս խողովակներով d=25մմ	մ	15,00	0,58	8,76
9	Ջրաչափական հորի հատակի սալի տակ խճից նախաժերտի իրականացում	մ ³	0,160	14,25	2,28
10	Ջրաչափական հորի բետոնե հիմքերի իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0,2	52,21	10,44
11	Պոլիմեր-ավազային կլոր հոր D=0.9մ, h=0.9մ	կառուց.	1	48,27	48,27
12	Պոլիմեր-ավազային հորի տակդիր	հատ	1	15,03	15,03
13	Պոլիմեր-ավազային հորի օղակ	հատ	2	18,04	36,07
14	Պոլիմեր-ավազային հորի մտոց կափարիչով	հատ	1	45,09	45,09
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					226,93
Կշիռ (%) Процент (%)					0,30%
<u>Արտաքին կոնտրոլագիծ</u>					
<u>Հոդային աշխատանքներ</u>					

16	Պատի օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	4,00	37,57	150,29
17	Ե/բ-յա հորերի ծածկի սալ	հատ	2	123,57	247,15
18	Թուջե մտոց	հատ	2	70,58	141,16
19	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորերի հատակի սալերի տեղադրում ԶՍ-10/ԿԼԴ-10/ տիպի /1 հատը=0.256լսմ/-2 հատ	մ³	0,512	18,10	9,27
20	Ե/բ հորերի հատակի սալ ԶՍ-10/ԿԼԴ-10/ տիպի	հատ	2,00	30,06	60,12
21	ամրանային ցանց BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	կգ	8,50	0,68	5,75
22	Մետաղական աստիճանի պատրաստում	տ	0,03210	224,51	7,21
23	անկյունակ L50*5	զմ	8,850	1,70	15,02
24	Ամրան 000A500C	տ	0,005	434,35	2,32
25	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ²	3,60	1,74	6,26
26	Գրունտի հետլիցք ձեռքով 2-րդ կարգ	մ³	4,42	1,48	6,56
27	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 5կմ	տ	22,16	3,35	74,16
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					1536,01
Կշիռ (%) Процент (%)					2,04%

	<u>Տարածքի բառենկառոււմ</u>				
	<u>Մուտքի հարթակի կառուցում</u>				
1	Գրունտի մշակում 3-րդ կարգ ձեռքով կողալիցքով	մ ³	2,5	3,55	8,87
2	Քիմքերի տակ նախաշերտի պատրաստում բազալտե խճից 100մմ հաստ.	մ ³	0,64	16,93	10,83
3	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7.5 դասի բետոնից	մ ³	0,47	38,71	18,19
4	Խամքարաբետոնից ժապավենային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	2,50	50,03	125,08
5	Պատերի, հիմքերի և զանգվածների կողային հիդրոմեկուսացում 2 շերտ բիտումի քսոմով	մ ²	4,65	1,29	5,98
6	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով, եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով /առանց ծակոտկեն/	մ ²	6,44	16,00	103,05
7	Աստիճանների դիմային մասերի և կողապատերի երեսապատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ./առանց ծակոտկեն/	մ ²	2,16	31,27	67,54
8	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ../առանց ծակոտկեն/	մ ²	1,045	32,88	34,36
9	Աստիճանների արծաթափայլ բազրիքների տեղադրում	զմ	1,8	22,37	40,27
	Ընդամենը տվյալ բաժնով/Итого по разделу				414,17
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,55%
	<u>Բազալտե եզրաքալերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով/առանց ծակոտկեն/-բետոնե հիմքով</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	1,87	11,07	20,71

2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	107,0	12,32	1318,28
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1338,99
	Կշիռ (%) Процент (%)				1,78%
	Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=12սմ	մ ²	122	1,52	185,17
2	Բիտումի լցում խճի վրա 122 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ	0,502	264,47	132,77
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ²	122	5,20	633,99
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				951,93
	Կշիռ (%) Процент (%)				1,27%
	Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ մալթ				
1	7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ²	62,0	1,21	74,96
2	Ավազակոպճային խառնուրդից պրոֆիլի ուղղում	մ ²	62,0	0,67	41,32
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	62	3,21	199,09
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				315,36
	Կշիռ (%)				0,42%

	Процент (%)				
	<u>Լողի ե/բետոնյա հենապատի h=0.4մ բարձրությամբ-100գծ.մ</u>				
1	Գրունտի մշակում մեխանիզմով 3-րդ կարգ, կողիցք	մ³	95,40	0,51	48,25
2	Գրունտի մշակում 3-րդ կարգ ձեռքով կողալիցքով	մ³	16,6	3,55	58,87
3	Խճի Նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	8	9,89	79,09
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ³	7	42,12	294,82
5	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40սմ չափաբաժնի խիճով	մ³	30	88,95	2668,35
6	Ամրան A500с	տն	0,63200	425,83	269,12
7	Ամրալար A1	տն	0,34200	457,14	156,34
8	Ե/բ հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ³	36,00	73,31	2639,26
9	Ամրան A500с	տ	1,04890	425,83	446,65
10	Ամրան Aс1	տ	0,01420	457,14	6,49
11	Ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քսուկով	մ²	80,0	1,29	102,84
12	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ³	61,00	1,81	110,53
13	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30սմ հաստ.	մ²	80,00	32,88	2630,69

14	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մ b=350մ	մ ²	35,00	43,97	1538,85
15	Մետաղական ցանկապատի իրականացում/h=1.5մ բարձրությամբ /երկտակ յուղաներկումով/	զմ	100	17,50	1750,21
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				12800,37
	Կշիռ (%) Процент (%)				17,01%
	Այլ աշխատանքներ				
1	Տրավերտինե ծաղկամանների տեղադրում 300x900x450 չափերով	հատ	6	24,05	144,28
2	Տրավերտինե ծաղկամանների տեղադրում 300x500x300 չափերով	հատ	2	18,04	36,07
3	Ծածկարանների կառուցման և տեղադրման աշխատանքներ /պողպատյա խողովակներով+երկտակ յուղաներկումով+պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից ծածկի իրականացումով+բետոնյա հիմքով/ամրանաձողերի տեղադրումով/-տեղադիրքը կորոշվի շինարարական աշխատանքների ընթացքում	հատ	3,00	175,36	526,09
	Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				706,44
	Կշիռ (%) Процент (%)				0,94%
	<u>Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ</u>				
1	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,80	57,39	45,91
2	Հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մ հաստ., /առանց ծակոտկոն/	մ ²	4,0	16,00	64,01
3	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից	հատ	1	121,76	121,76

4	Ամրան $\Phi 14A500c$	տ	0,00136	425,83	0,58
5	Պող. թիթեղ 200x200x2մմ	մ ²	0,04	9,99	0,40
6	Ցինկապատ թասակ $\Phi 200$ մմ, h=100մմ	հատ	1	7,51	7,51
7	Ցայտիչի տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	2	3,76	7,51
8	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ ³	8,93	6,18	55,15
9	Հավաքովի ե/ք դիտահորի կառուցում	մ ³	0,14	79,24	11,09
10	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ ³	0,12	43,74	5,25
11	Թեթև խիճ	մ ³	1,30	11,49	14,93
12	Մետաղական դռնակ	տ	0,015	720,90	10,81
13	Ռետին	զմ	3,0	0,38	1,13
14	Ծխնի	հատ	2	0,83	1,65
15	Փական	հատ	1	1,80	1,80
16	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարիսխ-4հատ, փրփրապլաստ h=100մմ -1հատ, հեղյուս L=140մմ, Φ 8-6հատ)	կոմպ	1	18,04	18,04
17	Ջերմամեկուսիչ նյութ	զմ	1,5	0,63	0,94
18	Շին. սիլիկոն	հատ	1	1,80	1,80

19	Մետաղական դռնակի յուղաներկում	մ ²	3,00	0,90	2,70
20	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու)	զմ	17,5	1,02	17,82
21	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	60,0	0,54	32,69
22	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	24,0	1,16	27,72
23	Մետաղե գնդային փական DN15	հատ	1	4,92	4,92
24	Պոլիէթիլեն (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0,1015	103,88	10,54
Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу					466,69
Կշիռ (%) Процент (%)					0,62%
<u>Հակահրդեհային համակարգի տեղադրում</u>					
<u>Հակահրդեհային համակարգ</u>					
1	Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման հասցեային համակարգի ընդունող-ղեկավարող սարքի տեղադրում	հատ	1	3,24	3,24
2	Երկրորդային էլ. սնուցման պահուստային աղբյուրի նախատեսում	հատ	1	9,43	9,43
3	Հրդեհային ծխային հասցեանալոգային տվիչի տեղադրում	հատ	7	3,04	21,30
4	Շարժական տվիչ հասցեական	հատ	5	3,03	15,13
5	Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման	հատ	1	0,21	0,21

2	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/	հատ	1	12,60	12,60
3	Օդատաքացման ագրեգատ фанкойл-գետնին տեղադրվող-Bowa FPS-68 3.3 кВт /կամ համարժեք այլ տեսակի/	հատ	7	53,88	377,16
4	Օդատաքացման ագրեգատ фанкойл-գետնին տեղադրվող-KFHE12H0EN1-1.52 кВт /կամ համարժեք այլ տեսակի/	հատ	2	23,47	46,94
5	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում $\Phi 150$	հատ	2	9,62	19,24
6	Օդորակիչ ինվենտորով ներքին բլով և արտաքին բլովներով Q- սառը =1,5 Կվտ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	2	63,47	126,94
7	Օդորակիչ ինվենտորով ներքին բլով և արտաքին բլովներով Q- սառը =8,2 Կվտ մոնտաժային կոմպլեկտով /ELECTROLUX EACS/I-24HFE/IK/N3_22Y (T) կամ համարժեք /	հատ	2	124,60	249,20
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	4,08	4,08
9	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID =30mA	հատ	1	1,59	1,59
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	3	0,83	2,49
11	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	14	0,81	11,28
12	Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման հասցեային համակարգի ընդունող-ղեկավարող սարքի տեղադրում	հատ	1	28,30	28,30
13	Հրդեհային ծխային հասցեանալոգային տվիչի տեղադրում	հատ	7	1,80	12,60
14	Շարժական տվիչ հասցեական	հատ	5	1,65	8,25
15	Անվտանգության և հրդեհային ահազանգման կոմբինացված լուսանշանային ազդարարի տեղադրում	հատ	1	1,80	1,80
16	Հրդեհային ձեռքի հասցեային տվիչի տեղադրում	հատ	1	1,36	1,36

17	Ընդունող-դեպակարող TM վերահսկիչով GSM սարքի տեղադրում	հատ	1	18,00	18,00
	Ընդամենը սարքավորումներ Итого по оборудованию				1305,16
	Կշիռը սարքավորումներ Процент по оборудованию				1,73%
	Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ Итого по всем разделам + оборудования				75233,39
	Ընդամենը կշիռը Процент /всего/				100,00%
	ԱԱՀ, 20%НДС, 20%				15046,68
	Ընդամենը ВСЕГО				90280,07
	Սգո սրահի արտաքին էլ. սնուցման աշխատանքներ /ՏԵ-ից/				1250,00
	Ընդամենը ВСЕГО				91530,07

Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Զովուհի գյուղում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (գործընկեր 1)

<<Մաքս -Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>>ՍՊԸ և
<<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Երևան, Ռիգայի փ. 126/4 բն. 46
ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ
Հ/հ11500281929600
ՀՎՀՀ 08272814

Տնօրեն՝ Ս. Արզումանյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՋՈՎՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՍԳՈ ՄՐԱՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ջովունի բնակավայրում սգո սրահի կառուցում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	Պայմանագրի կնքման օրվանից 6 /վեց/ ամիս
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)
<<Մաքս -Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>>ՍՊԸ և
<<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Երևան, Ռիզայի փ. 126/4 բն. 46
ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ
Հ/հ11500281929600
ՀՎՀՀ 08272814
Տնօրեն՝ Ա. Էդուարդյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
« 15 » սեպտեմբեր 2025 թ. կնքված
«ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների սյուանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ ղառակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													դեկտեմբեր
													Ընդամենը
1	45211116	Ջովուների բնակավայրում սզո սրահի կառուցում											88 440 000
													88 440 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239

Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<<Մաքս -Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>>ՍՊԸ և
<<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
ք.Երևան, Ռիգայի փ. 126/4 բն. 46
ԱՄԻՕ բանկ ՓԲԸ
Հ/հ11500281929600

ՀՎՀՀ 08272814

Տնօրեն՝ Ս. Արզումանյան



/ստորագրություն/