

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈՐՈՒՄ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԱ-ԳՀԱՇՁԲ-25/49**

ք. Երևան

«29» 09 2025թ.

«Երևանի ավտորուս» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Բ. Կիրակոսյանի, որը գործում է «Երևանի ավտորուս» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արեգ Շին» ՍՊԸ և «Ալ-Մասքա» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Խլղաթյանի, որը գործում է «ԱՐԵԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության և «Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի և «Ալ-Մասքա» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի օգոստոսի 24-ին կնքված Համատեղ գործունեության պայմանագիր N 25/08-ի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Երևանի ավտորուս» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի 3-րդ հարկի հարկաբաժանի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԵԱ-ԳՀԱՇՁԲ-25/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցությունների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի

կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ծախսերում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ծախսերում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 21,300,000.00 (քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 3,550,000.00 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = V_9 / N_9 \times 40$, որտեղ՝

V_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_9 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

40 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի 3-րդ հարկի հարկաբաժանի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիծում՝ պահանջի գիծման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիծված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիծման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Թևոսյան 5
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163078035496
ՀՎՀՀ 00875439

Տնօրեն՝



Բ. Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արեգ Շին» ՍՊԸ և «Ալ-Մասքա» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք. Երևան Նոր Նորքի 7-րդ զանգված 222.24բն.
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220293280339000
ՀՎՀՀ 01016489

«Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Ա. Խլիլյան
(տնօրենություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
Ձ/հ	Միջանցիկ ծածկ կազմի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակը	Գումար	Կատարման		
							Հասցեն	Ժամկետը	
1	45221142/501	«Երևանի ավտոբուսային խաչմերուկ» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման աշխատանքները՝ համաձայն Հավելված 1.1-ի:	«Երևանի ավտոբուսային խաչմերուկ» ՓԲԸ-ի վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման աշխատանքները՝ համաձայն Հավելված 1.1-ի: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառու իր միջոցներով, համաձայն Հավելված 1.2-ով ներկայացվող աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մեքենա սարքավորումների, տեխնիկական միջոցների ցանկի: Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է՝ «Շինարարության իրականացում» առնվազն 2-րդ դասի լիցենզիա՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ, «Էլեկտրամատակարարում» (Էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր,	դրամ	1	21,300,000.00	ՀՀ, ք. Երևան, Թևոյան 9	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ 90 օրացուցային օրվա ընթացքում	

Հավելված թիվ 1.1
«_____» _____ 2025թ. կնքված
ԵԱ-ԳՀԱՇՁԲ-25/49 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈՐՈՒՄ» ՓԲԸ-Ի ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԿԱԲԱԺԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	N1-1 Վերանորոգման աշխատանքներ			0.00	0.00
	Քանդման աշխատանքներ			0.00	0.00
1	Միջևորների քանդում 100մմ հաստության		55.2	1.25	69.26
2	Միջևորների քանդում 200մմ հաստության		13.3	11.75	156.07
3	Հախճասալի քանդում ցեմենտ-ավազային սվաղի հետ միասին պատերից		4.03	1.20	4.82
4	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից		382.35	1.20	457.36
5	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից		52.20	1.56	81.65
6	Նրբատախտակե կախովի առաստաղների քանդում		40.70	1.23	50.23
7	Գիպե կախովի առաստաղների քանդում		28.20	1.40	39.51
8	Գրանիտե հատակների քանդում ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի հետ միասին		43.48	0.66	28.62
9	Աստիճանահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկներով հատակների քանդում ցեմենտ-ավազային հարթեցնող շերտի հետ միասին		28.86	0.66	19.00
10	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 30մմ հաստության		173.18	0.63	109.11
11	Փայտյա դռների ապամոնտաժում		2.40	1.79	4.30
12	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոցով		31.0	3.08	95.64
13	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում		1.98	2.50	4.96
14	Ըին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	101.9	4.14	422.28
	Վերանորոգման աշխատանքներ			0.00	0.00
	Միջևորներ			0.00	0.00
1	Բացվածքի փակում թեթևաբետոնե բլոկներից 200մմ հաստությամբ		0.960	27.36	26.26
2	Միջևորների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ		132.10	4.21	556.35
3	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.173	90.78	15.72
4	Ամրան Փ12A500C	տ	0.1427	414.20	59.11
5	Ամրան Փ 6A240	տ	0.0304	424.74	12.92
6	Անցքերի շաղափում Փ12մմ, L=100մմ	հատ	175	0.40	69.37
7	Անցքերի ներարկում պոլիմերցեմենտային շաղախով		0.028	190.15	5.32
8	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով		1.30	56.43	73.36
9	Թերթապողպատ — 3x100x300	տ	0.124	546.97	67.96
10	Մետաղական ցանցով պտուտակ M10x100	հատ	175	0.22	39.06
11	Փոփրապլաստ 20մմ		66.1	0.24	15.73
12	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից		0.270	97.43	26.31
13	Ամրան Փ 12A500C	տ	0.0246	414.20	10.18
14	Ամրան Փ 6A240	տ	0.00492	424.74	2.09
	Դռներ			0.00	0.00
1	Ալյումինե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, 4+4մմ ապակեփաթեթով ներքին դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները, ապակեփաթեթը/		8.20	112.81	925.05
4	ՄԴՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄԴՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄԴՖ-ից եղեսակալները		9.46	70.05	662.68
3	Մետաղապլաստե 60մմ բլոկներով 4 խցիկից ոչ պակաս, ուժեղացման ներդիրները 1,20մմ հաստությամբ մետաղաթերթից, խուլ դռների տեղադրում, /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/		8.80	78.86	693.95
	Պատուհաններ			0.00	0.00
1	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը, ներկումը/ բացվող		20.52	31.76	651.77

2	Մետաղապլաստ 60մմ հաստ. պլոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, պատուհանների տեղադրում /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը, ներկումը/ չբացվող		10.52	20.81	218.92
3	Բարդ փականի եւ սովորականի գնային տարբերությունը	հատ	8	6.57	52.57
4	Պատուհանագոգերի տեղադրում		22.04	1.08	23.82
5	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=400մմ	զմ	13.5	4.84	65.29
6	Պլաստմասե սպիտակ պատուհանագոգերի արժեքը B=150մմ	զմ	2.60	2.19	5.71
	Հատակներ			0.00	0.00
1	Թեթևաբետոնով հատակների նորոգում B12.5մմ թեթևաբետոնով		2.80	1.19	3.33
2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ		174.74	1.93	337.26
3	Սանհանգույցների հատակների ջրամեկուսացում ցեմենտային ջրամեկուսիչ քսանյութով		15.20	4.75	72.26
4	Խեցեսայե հատակների պատրաստում		15.20	10.34	157.19
5	Պրեսգրանիտե հատակների պատրաստում		30.13	10.58	318.91
6	Ծրիշակների պատրաստում ՄՂՖ-ից լամինացված H=80մմ	զմ	111.6	1.75	195.81
7	Ծրիշակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերով H=100մմ	զմ	30.80	1.42	43.83
	Ներքին հարդարում			0.00	0.00
1	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով բարելավված որակի		480.5	4.75	2282.43
2	Ներքին շեպերի և սյուների սվաղում գիպսոնիտով		47.2	10.97	517.82
3	Պատերի և ներքին շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարձրորակ, ծեփամածկումով		527.7	2.98	1574.28
4	Պատերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով		96.90	1.97	190.86
5	Ներքին շեպերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով		5.20	5.30	27.58
6	Պատերի երեսպատում հալոնսալով		102.10	9.77	997.09
7	Առաստաղի սվաղում գիպսոնիտով բարելավված որակի		22.95	5.52	126.71
8	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածկումով		22.95	2.59	59.42
9			158.13	7.96	1258.96
10	Լրացուցիչ դետալներ՝ լույսերի տեղադրման համար	հատ	37	3.87	143.16
11	Կախովի առաստաղի պատրաստում ՊՎԷ-ից գունավոր, մետաղական հիմնակախթով, /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/		14.45	5.64	81.45
	Արտիճաններ և աստիճանահարթակ			0.00	0.00
1	Աստիճանահարթակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/		15.30	10.58	161.94
2	Աստիճանահատերի երեսպատում աստճանի պրեսգրանիտե սալերով /վալիկավոր, եզրերը կորացված, չսահող/		8.91	18.92	168.57
3	Աստիճանահատերի երեսպատում դիմային հատված /չսահող/		4.65	18.92	87.98
4	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=100մմ	զմ	15.50	1.42	22.06
5	Աստիճանաբազուկների կողային հատվածների երեսպատում պրեսգրանիտով		1.70	10.96	18.63
6	Աստիճանաբազուկների տակի հատվածների սվաղում գիպսոնիտով, բարելավված որակի		24.2	5.52	133.61
7	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=90սմ	զմ	6.64	27.60	183.27
	Արտաքին հարդարում			0.00	0.00
1	Աստիճանավանդակի պատուհանների (1-3 հարկերի հատվածում) ե/բետոնյա կարկասի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ, մետաղացանցի վրա		6.60	4.53	29.93
2	Ծեպերի ցեմենտ ավազե շաղախով սվաղում, մետաղական ցանցի տեղադրումով /b=15սմ/	զմ	27.3	0.84	23.04
3	Մետաղական ցանցի արժեքը ՓՅԲԻ 100x100մմ բլիթներով		10.70	0.71	7.57
4	Աստիճանավանդակի պատուհանների (1-3 հարկերի հատվածում) ե/բետոնյա կարկասի, շեպերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածկումով		10.70	1.27	13.55
	Ավտոտարներ			0.00	0.00
1	Չժանգոտվող պողպատից թղթի կախիչի տեղադրում	հատ	3	6.70	20.09
2	Հեղուկ օձառի սեւտրային դիսպենսեր, քրոմապատ	հատ	3	34.23	102.68
3	Ծավված թղթյա սրբիչների դիսպենսեր՝ ABS հարվածադիմացկուն պլաստիկից, /գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	հատ	3	24.80	74.41

	N1-2 Ջրամատակարարման գանգ			0.00	0.00
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 25 \times 2.3$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	5	1.77	8.86
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $\Phi 20 \times 1.9$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	20	1.69	33.78
3	Միացում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման գանգին $\Phi 25$ մմ	տեղ	1	9.95	9.95
4	Գնդիկային փական $3/4"$	հատ	1	5.18	5.18
5	Խրոմապատ փական $\Phi 15$ մմ	հատ	8	5.06	40.44
6	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի տակառիկի համար	հատ	3	1.79	5.36
7	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքերի համար	հատ	5	1.79	8.93
8	Ծորակների տեղադրում լվացարանների համար	հատ	5	8.50	42.48
9	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	5	23.83	119.15
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	22	0.14	3.11
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ $\Phi 25$ մմ	հատ	3	0.02	0.07
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ $\Phi 20$ մմ	հատ	18	0.01	0.27
13	Համակարգի լվացում, ախտահանում	գմ	25	0.10	2.46
14	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 15-25$ մմ	գմ	3	0.52	1.56
15	Անցքերի բացում հատակներում $\Phi 25$ մմ	հատ	1	0.73	0.73
16	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	0.20	4.14	0.83
	N1-3 Կոյուղու գանգ			0.00	0.00
1	Թուփե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50-150$ մմ	գմ	2	1.32	2.65
2	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 110$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	6	2.04	12.24
3	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից, սեղմիչ օղակներով $\Phi 50$ մմ, հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	20	1.71	34.21
4	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	3	61.33	183.98
5	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	3	6.13	18.40
6	Անցում $\Phi 100/50$ մմ	հատ	3	1.71	5.13
7	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր $\Phi 110$ մմ	հատ	7	2.08	14.58
8	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե ձեւավոր մասեր $\Phi 50$ մմ	հատ	16	1.65	26.34
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակներին	տեղ	1	16.49	16.49
10	Անցքի բացում պատի մեջ $\Phi 120$ մմ	հատ	1	17.86	17.86
11	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	կգ	12	0.73	8.72
12	Մետաղակոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ		1.5	1.69	2.53
	N1-4 Օդափոխություն			0.00	0.00
	Ձեռնղու, Հովացում			0.00	0.00
1	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =5.64վտ Q _h =5.04վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =5.64վտ Q _h =5.04վտ	հատ	6	32.86	197.15
2	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =3.84վտ Q _h =3.54վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =3.84վտ Q _h =3.04վտ	հատ	1	32.86	32.86
3	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =2.84վտ Q _h =2.54վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =2.84վտ Q _h =2.54վտ	հատ	2	32.86	65.72
4	Պղնձե խողովակի անցկացում $\emptyset 6.35$, պատի հաստությունը 0,8մմ	գմ	40	3.79	151.70
5	Պղնձե խողովակի անցկացում $\emptyset 9.52$, պատի հաստությունը 0,8մմ	գմ	12	5.64	67.65
6	Պղնձե խողովակի անցկացում $\emptyset 12.7$, պատի հաստությունը 0,8մմ	գմ	28	6.77	189.53
7	Պղնձե խողովակի մեկուսիչ 6.35 (1/4")	գմ	40	0.37	14.88
8	Պղնձե խողովակի մեկուսիչ 9.52 (3/8")	գմ	12	0.42	5.00
9	Պղնձե խողովակի մեկուսիչ 12.7 (1/2")	գմ	28	0.46	12.92
10	Կոնդենսատի հեռացման խողովակ $\emptyset 25$ մմ	գմ	25	1.48	36.95
11	Multi split կոնդիցիոների արտաքին բլոկի կախիչներ	լրկ	9	12.35	111.16
12	Արտաքին և ներքին բլոկերի էլ. մալուխի լարանցում	գմ	600	0.84	503.08
13	Անցքի բացում արտաքին պատին $\emptyset 50$	հատ	9	4.59	41.35
	Օդափոխություն			0.00	0.00
1		հատ	3	11.46	34.38
2	Ճկուն օդատարի անցկացում $\Phi 100$	գմ	3	0.22	0.67
3	Օդատարի անցկացում PVC խողովակից $\Phi 110$ մմ	գմ	10	2.33	23.26
4		հատ	8	1.75	13.97
5	PVC օդատարների ամրակ $\Phi 110$	հատ	10	0.15	1.49
6	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ ինքնակաշուն մեկուսիչով		1	7.57	7.57

7	Անցքերի բացում առաստաղներում $\Phi 110$ մմ	հատ	3	5.27	15.80
	<u>N1-5 Ներքին Էլեկտրամատակարարում և Էլեկտրալուսավորություն</u>			0.00	0.00
1	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 36 մոդուլի	հատ	1	16.05	16.05
2	Բաշխիչ պլաստմասե վահանի տեղադրում 12 մոդուլի	հատ	1	15.31	15.31
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	4.95	4.95
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա	հատ	1	4.95	4.95
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	2	4.95	9.89
6	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	2	4.95	9.89
7	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	12	2.91	34.93
8	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	4	2.91	11.64
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	3	2.91	8.73
10	BBFHF-1 5x16մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	15	6.14	92.10
11	BBFHF-1 5x4մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	50	5.05	252.74
12	BBFHF-1 4x4մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	5	1.41	7.06
13	BBFHF-1 3x4մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	210	0.99	207.22
14	BBFHF-1 3x2,5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	260	0.83	217.09
15	BBFHF-1 3x1,5մմ ² հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում/չիրկիզվող/	զմ	295	0.68	201.54
16	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 36վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 6500K	հատ	30	15.23	456.79
17	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 6500K	հատ	4	12.99	51.98
18	ԼԵՂ տիպի առաստաղի միջի լուսատուների տեղադրում 24վտ հզորությամբ, 600x600մմ, 6500K, մարտկոցով	հատ	2	16.71	33.43
19	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում 25վտ հզորությամբ	հատ	2	6.00	12.00
20	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում, մարտկոցով 15վտ հզորությամբ	հատ	1	5.26	5.26
21	ԼԵՂ տիպի լուսատուների տեղադրում առաստաղի միջի 20վտ հզորությամբ	հատ	9	3.02	27.21
22	«Ելք» ցույց տվող ուղեցույց լուսատուներ մարտկոցով, 9վտ հզորությամբ	հատ	4	6.67	26.69
23	Վարդակների տեղադրում, հողանցիչով, 16Ա, 220Վ	հատ	34	2.46	83.64
24	Վարդակների տեղադրում, 16Ա, 220Վ	հատ	32	1.86	59.67
25	Երկատեղանկյուն անջատիչների տեղադրում 16Ա, 220Վ	հատ	3	3.13	9.39
26	Մեկատեղանկյուն անջատիչների տեղադրում	հատ	9	2.13	19.15
27	Տուփեր անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	78	0.11	8.71
28	Միազման տուփի առաստաղի տակ	հատ	13	0.22	2.90
29	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 100մմ լայնքով մալուխային թրեյների մոնտաժում	զմ	25	3.24	81.07
30	Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային թրեյ 100մմ /արժեք/	զմ	25	5.21	130.21
31	Սակառի անցկացում 50x50մմ	զմ	10	1.11	11.14
32	Գոֆրա պլաստմասե խողովակ $\Phi 15$ մմ	զմ	30	0.40	12.08
<u>Սարքավորումների /արժեք/</u>					
	-				
	<u>N1-4 Օդափոխություն</u>			0.00	0.00
1	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =5.64վտ Q _h =5.04վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =5.64վտ Q _h =5.04վտ	հատ	6	380.63	2283.75
2	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =3.84վտ Q _h =3.54վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =3.84վտ Q _h =3.04վտ	հատ	1	223.30	223.30
3	Ինվերտորային կոնդիցիոների տեղադրում արտաքին բլոկ Q ₂ =2.84վտ Q _h =2.54վտ, ներքին բլոկ Q ₂ =2.84վտ Q _h =2.54վտ	հատ	2	207.06	414.12
4		հատ	3	15.23	45.68
	<u>N1-5 Ներքին Էլեկտրամատակարարում և Էլեկտրալուսավորություն</u>			0.00	0.00
1	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	1	4.16	4.16
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 50Ա	հատ	1	4.02	4.02
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	2	3.76	7.51
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	2	3.55	7.11
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	12	0.84	10.11
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	4	0.84	3.37
7	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	3	0.84	2.53

	Ընդամենը				22542.383
	ԱԱՀ 20%				4508.477
	Ընդամենը				27050.859

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուին իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Թևոսյան 5
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163078035496
ՀՎՀՀ 00875439

Տնօրեն՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արեգ Շին» ՍՊԸ և «ԱԼ-Մասբա» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք.Երևան Նոր Նորքի 7-րդ զանգված 222.24բն.
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220293280339000
ՀՎՀՀ 01016489

«Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՆՔԵՆԱ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ,
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Տեխնիկական միջոցների, այդ թվում ուժային ավտոմեքենաների			
Հ/Հ	Անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Բեռնատար	ՉԻԼ-ՄՍԶ	1
2	Բեռնատար ինքնաթափ	ՉԻԼ-ՄՍԶ-4502	1

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Թևոսյան 5
«Հայկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163078035496
ՀՎՀՀ 00875439

Տնօրեն՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արեգ Շին» ՍՊԸ և «ԱԼ-Մասբա» ՍՊԸ
Կոնսորցիում
ք. Երևան, Նոր Նորք 7 զանգ. 222. 24բն.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ՝ 220293280339000
ՀՎՀՀ՝ 01016489
«Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի Տնօրեն՝



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈՐՈՒՍ» ՓԲԸ-Ի ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԿԱԲԱԺԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ և քանդման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	Վերոնորոգման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 70 օրացուցային օրվա ընթացքում
3	Համաշինարական աշխատանքներ/Քանդման, վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպել համընթաց	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում
	Ընդհանուրը	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների կատարման սկզբից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ավտորուս» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Թևոսյան 5
«Հայէկոնսմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163078035496
ՀՎՀՀ 00875439

Տնօրեն՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արեգ Շին» ՍՊԸ և «ԱԼ-Մասքա» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ք.Երևան Նոր Նորքի 7-րդ զանգված 222.24բն.
«Ակրա բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220293280339000
ՀՎՀՀ 01016489

«Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Ընդհանուր քանակը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ընդհանուր գինը	
1	45221142/501	Կարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21,300,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00
Ընդամենը՝																		21,300,000.00

Յանդեքում, Գոյնիս համար սկսեցի օգտագործել Տեղանքային Գծագրերը նախատեսվում է 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝

* Շտաբային. Գնան համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսված են «Երևանի ավերորտ» ՓԲԸ-ի իրավաբանական, փոփոխված և ցրված գնան պլանի համապատասխան անվանագրերով:
** Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կադրորի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հաճախ-ընդունման արժանագրության հիման վրա:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Երևանի ավերորտ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Թևոսյան 5
«Հայկտնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163078035496
ՀՎՀՀ 00875439

ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ

«Արեգ Շին» ՍՊԸ և «Ալ-Մասրա» ՍՊԸ
Կոնսորցիում
ք. Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ զանգված 22,24քմ.
«Ալբա բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220293280339000
ՀՎՀՀ 01016489

Տնօրեն
Բ. Կիրակոսյան



«Արեգ Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝
Ա. Խաչատրյան

Կնքագրող(ներ)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.

1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____

20 թ. կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

_____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----»

ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)