

**Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների
ասֆալտապատման աշխատանքների
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07»**

ք. Կապան

«14» հոկտեմբեր 2025թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գրիգորի Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի

կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 136486840 (մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 22747806,67 (քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր քառասուներեք հազար ութ հարյուր վեց) ՀՀ դրամ 67 լուման՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Սույն պայմանագրի շրջանակներում ֆինանսավորումն իրականացվում է համայնքային ու պետական բյուջեներից՝ համապատասխանաբար 45 տոկոս և 55 տոկոս մասնաբաժիններով: Աշխատանքների կատարման դիմաց վճարումն իրականացվում է սկզբում համայնքի մասնաբաժնի չափով՝ համայնքի բյուջեից, այնուհետև աշխատանքների մնացած մասի կատարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերը ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո իրականացվում է ֆինանսավորում պետական բյուջեի մասնաբաժնով:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	10000 ՀՀ դրամ
2	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
3	Կահավորման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
4	տեխնիկական անվտանգության նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
5	սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
6	բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվնցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2470800045720000
ՀՎՀՀ՝ 09400653



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքների

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	4	6	7	8
I	N10 և N6 շենքերը միացնող ճանապարհ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	80	2,45	195,66
2	Նույնը ձեռքով, բարձում 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 1կմ լցակույտ 7.0կմ	մ3	5,4	8,83	47,66
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	560	3,814	2135,86
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	560,0	6,495	3637,24
		1.Ընդամենը /հազ. դրամ/			6016,42
II	N11 և N14 շենքերը միացնող ճանապարհ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	V 18ա կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	50,0	3,02	151,05
2	V 18ա կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	5,9	9,98	58,87
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	510	3,814	1945,16
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	510,0	6,495	3312,48
	Ստորին հենապատ ԿՄ0+00-ԿՄ0+005.6/L-5.6մ/				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ3	2,6	2,45	6,36
2	Խրամուղու քանդում 10eIV կարգի բնահողերում էքս. 0.65մ3 շ.տ կողքի կուտակումով	մ3	2,24	0,89	1,99
3	Ավազակույծային շերտ h=10 սմ	մ3	3,64	11,40	41,50
4	Հենապատի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	1,68	75,18	126,31
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	2,02	77,46	156,16
6	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	22,96	1,49	34,32
7	Հետադարձ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում	մ3	2,24	1,607	3,60
8	Բազալտե թասակ 5x50սմ	գծ.մ	5,6	12,44	69,65
	Մայթեր /N14 շենք/				
1	Քայքայված բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	2	3,64	6,06
2	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում, էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ, h=10սմ	մ3	1,8	2,61	4,70
3	Մայթերի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում ձեռքով, տեղափոխում աղբավայր 7 կմ	մ3	2,16	6,04	13,04

4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք B15, F100	զծ.մ	39,4	16,43	647,34
5	Ավազակոպճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ2	16	1,89	30,16
6	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ2	16	4,28	68,41
	Դիտահորեր				0,00
1	դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	1	9,0	9,04
2	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	1	167,6	167,58
	N14 շենքի մուտքի աստիճանի նորոգում				
1	Ավազացեմենտային հարթեցնող շերտ հմիջ=4սմ	մ2	4,6	2,88	13,27
2	Աստիճանավանդակի հարթակների բազալտե նոր սալիկների տեղադրում 300մմ	մ2	4,6	18,82	86,59
	N14 շենքի դիմացի աստիճանի նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող աստիճանի քայքայված բազալտե սալիկների h=3սմ քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ2	3,45	0,743	2,56
2	Աստիճանների բազալտե երեսապատում h=3սմ,5հատ-2.3x0.3	մ2	3,45	24,65	85,03
3	Տաղավարի հիմքի հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ,2.4x0.6մ/պատի սվաղ/	մ2	1,92	3,294	6,32
		2.Ընդամենը /հազ. դրամ/			7047,56
III	N12 և N16 շենքերը միացնող ճանապարհ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	72	2,45	176,09
2	V 18ա կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	100	3,02	302,11
3	V 18ա կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	6,7	9,98	66,85
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1092	3,814	4164,93
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1092,0	6,495	7092,61
	Ստորին հենապատ ԿՄ0+084-ԿՄ0+102/L-18մ/				
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ3	5,76	2,45	14,09
2	Խրամուղու քանդում 10eIV կարգի բնահողերում էքս. 0.65մ3 շ.տ կողքի կուտակումով	մ3	18,2	0,89	16,19
3	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ3	1,26	11,40	14,37
4	Հենապատի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	6,30	75,18	473,65
5	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	8,96	77,46	694,03
6	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	60,20	1,49	89,99
7	Հետադարձ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում	մ3	18,20	1,607	29,25
	Մայթեր				
1	Քայքայված բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ7 կմ	մ3	2	3,64	8,84
2	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում,էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ, h=10սմ	մ3	1,4	2,61	3,65
3	Մայթերի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում ձեռքով,բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/ , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ	մ3	1,6	5,73	9,17
4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք B15, F100	զծ.մ	82,7	16,43	1358,76

5	Ավազակույճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ2	16,7	1,89	31,48
6	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ2	16,7	4,28	71,41
	Դիտահորեր				
1	դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	2	9,0	18,08
2	Դիտահորի բարձրացում բետոնով B20-2հատ	մ3	0,3	85,89	25,77
3	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	2	167,6	335,17
	Գոյունեցող աստիճանի նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող աստիճանի հարթակի ուղղում ավազացնմենտային շաղախով հմիջ=4սմ, 2.0x1.8մ	մ2	3,6	3,22	11,58
		3.Ընդամենը /հազ. դրամ/			15008,06
IV	N19 և մանկապարտեզի շենքերը միացնող ճանապարհ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	V 18ա կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	165	3,02	498,48
2	V 18ա կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	6,0	9,98	59,86
	Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք բետոնի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1315	3,814	5015,46
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1315,0	6,495	8541,01
	Մայթեր				
1	Քայքայված բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	2,46	3,64	8,94
2	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում, էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ, h=10սմ	մ3	6	2,61	15,65
3	Մայթերի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում ձեռքով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/, տեղափոխում աղբավայր 7 կմ	մ3	3	5,73	17,20
4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք B15, F100	զծ.մ	79,9	16,43	1312,76
5	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում (20x30), միաձույլ բետոնե հիմք	զծ.մ	10,4	11,14	115,88
6	Ավազակույճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ2	67	1,89	126,30
7	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ2	67	4,28	286,48
	Դիտահորեր				
1	դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	1	9,0	9,04
2	Դիտահորի բարձրացում բետոնով B20-1հատ	մ3	0,15	85,89	12,88
3	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	1	167,6	167,58
	Մետաղական բազրիք				
1	Մետաղական բազրիքների իրականացում ներկումով/ ուղղանկյուն խողովակ 60x30x3մմ	տոն	0,171	61,18	10,44
	ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3մմ	զծ.մ	17,25	2,79	48,12
	ուղղանկյուն խողովակ 40x30x3մմ	զծ.մ	9,48	3,72	35,26
	ուղղանկյուն խողովակ 70x40x4մմ	զծ.մ	21,44	2,52	54,13
2	Միաձույլ բետոնե բարձիկ B20	մ3	0,30	81,73	24,52
		4.Ընդամենը /հազ. դրամ/			16361,71
V	17 և N18 շենքերը միացնող ճանապարհ, ճանապարհ դեպի Մ-2				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10elV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 30մ	մ3	89,3	0,38	33,82

2	Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում	մ3	89,3	0,87	77,77
3	10elV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	560,7	2,45	1371,33
4	Նույնը ձեռքով, բարձում 0.65մ3 2.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 1կմ լցակույտ 7.0կմ	մ3	7	8,83	61,78
5	V 18ա կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 2.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	171	3,02	516,60
Երթևեկելի մաս/Ճանապարհի դեպի Մ-2 /					
1	Ավազակույճային շերտ h=12սմ	մ3	199	10,09	2007,28
2	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1658	3,814	6323,68
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1658,0	6,495	10768,82
Երթևեկելի մաս/Շենք N17,N18/					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1140	3,814	4348,01
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1140,0	6,495	7404,38
Երթևեկելի մաս/մարզադաշտի հարակից տարածք/					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	195	3,814	743,74
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	195,0	6,495	1266,54
Մայթեր					
1	Քայքայված բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	2,66	3,64	9,66
2	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում, էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ, h=10սմ	մ3	5,5	2,61	14,35
3	Մայթերի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում ձեռքով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/ , տեղափոխում աղբավայր 7 կմ	մ3	3,5	5,73	20,06
4	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմք 1գծ.մ բետոն B15, F100	գծ.մ	105	16,43	1725,15
5	Բետոնե եզրաքարի տեղադրում (30x60), միաձույլ բետոնե հիմք	գծ.մ	21	26,09	547,84
6	Ավազակույճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ2	115	1,89	216,78
7	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ2	115	4,28	491,71
Դիտահորեր					
1	դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	1	9,0	9,04
2	Դիտահորի բարձրացում բետոնով B20-1հատ	մ3	0,15	85,89	12,88
3	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	1	167,6	167,58
Ստորին հենապատ ԿՄ0+422-ԿՄ0+433/L-11մ/					
1	Ավազակույճային շերտ h=10 սմ	մ3	0,77	11,40	8,78
2	Հենապատի հիմքի միաձույլ բետոն B20	մ3	3,08	75,18	231,56
3	Իրանի միաձույլ բետոն B20	մ3	4,84	77,46	374,90
4	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	72,20	1,49	107,93
5	Ցամաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	11,0	13,54	148,94
6	Տիպ ալյաստիկ խողովակ (Ø110մմ ; L=0.42մ;)	գծ.մ	2,10	2,11	4,43
7	Հետադարձ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում	մ3	1,20	1,607	1,93
Հենապատի նորոգում L-48գծ.մ					
1	Հենապատի խողովակների լրացում միաձույլ բետոնով B20	մ3	4,0	75,05	300,21
2	Հենապատերի ճակատային մասերի վերանորոգում b=50մմ g/ավազային սվաղ մետաղական ցանցով 50x50մմ d=4մմ	մ2	136,0	10,482	1425,52
5.Ընդամենը /հազ. դրամ/					40743,01
VI	Հարակցում Մ-2 ճանապարհի հետ				
	Հողային աշխատանքներ				

1	V 18ա կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	165	3,02	498,48
2	V 18ա կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	6,0	9,98	59,86
Հենապատի նորոգում L-155գծ.մ, ԿՄ0+016-0+191					
1	Հենապատերի ճակատային հողմահարված մակերևույթի մաքրում բարձր ճնշման ավազե շիթով	մ2	542,5	2,42	1310,18
2	Հենապատերի վերանորոգում ցեմենտ ավազային շաղախով տորկրետավորմամբ հմիջ=5սմ՝ նախապես 50x50սմ մետաղական ցանցի տեղադրումով (Ø4 Bp-I, P=462,7կգ),	մ2	542,5	23,29	12632,38
Երթևեկելի մաս					
1	Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 h=15սմ	մ2	1585	3,952	6264,20
2	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	1585,0	6,559	10396,53
Մայթեր					
1	Քայքայված բազալտե եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի , տեղափոխում լցակույտ 7 կմ	մ3	10,31	3,64	37,48
2	Բետոնե եզրաշարի ապամոնտաժում (10x20) էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ3	4,54	2,67	12,14
3	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում, էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ, h=12սմ	մ3	43,2	2,61	112,68
4	Մայթերի կողքին կուտակված թափվածքների մաքրում ձեռքով, տեղափոխում աղբավայր 7 կմ	մ3	7,5	5,73	42,99
5	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), B15, F100/	գծ.մ	230,6	16,43	3788,77
6	Բետոնե եզրաշարի տեղադրում (10x20), միաձուլ բետոնե հիմք	գծ.մ	227	9,06	2056,03
7	Ավազակոպճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ2	395	1,89	744,59
8	Ավազային ա/բետոն h=3սմ	մ2	395	4,28	1688,92
Դիտահորեր					
1	դիտահորերի ե/բ սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	5	9,0	45,19
2	Դիտահորի բարձրացում բետոնով B20-6հատ	մ3	0,84	85,89	72,14
3	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	5	167,6	837,92
4	Քայքայված դիտահորի ապամոնտաժում էքս.0.65մ3, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 7կմ	մ3	0,6	2,67	1,60
5	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	0,144	7,60	1,09
6	դիտահորեր d=1.0մ	մ3	0,86	100,06	86,05
	Դիտահորերի հատակի հավաքովի ե/բ սալերի տեղադրում 1.2x1.2x0.1մ	հատ	1	38,36	38,36
	Ե/բ հավաքովի դիտահորի օղակների տեղադրում d-1.0մ, h-1.0մ	հատ	2	47,95	95,90
	Դիտահորերի նոր սալ 1.2x1.2մ թուջե կափարիչով	հատ	1	156,6	156,64
ԿՄ0+118 ջրընդունիչ և ավազան					
Ջրընդունիչ					
1	Գոյություն ունեցող ջրընդունիչի քանդում էքս.0.65մ3, բարձում ա/ի տեղափոխում 7կմ	մ3	4,8	2,67	12,83
2	Միաձուլ B20,F200 բետոնե անձրևընդունիչների կառուցում /ամրան Ø16A500C-81.27կգ/	մ3	3,66	143,95	526,84
3	L110x110x8մմ ուղղանկյուն անկյունակ 1գծմ-13.35 կգ	գծ.մ	26,80	16,532	443,05
4	Երկտավր 1051 /100x4.1/ 1գծմ =8.1կգ	գծ.մ	55,00	13,409	737,50
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0,84	10,63	8,93
6	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	13,43	1,49	20,08
Ավազան					

1	Փոստրակի փորում ձեռքով/IV կարգի գրունտներում/, կողքի կուտակումով	մ3	11,5	6,62	76,18
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0,96	10,63	10,22
3	Ավազանի բետոնե հիմք B20 W4	մ3	2,40	98,25	236,05
4	Բետոնե ավազան B20 W4	մ3	6,66	125,32	835,01
5	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	20,78	1,49	31,06
6	Խողովակի համար խրամուղու փորում ձեռքով	մ3	169,2	6,62	1120,83
7	Խողովակների d=530մմ ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով	մ2	78,2	2,22	173,34
8	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	2,82	10,63	29,99
9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530մմ; 1գծ.մ=90.3կգ; ծ=7մմ	գծ.մ	47	138,8	6525,61
10	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ3	6	1,92	11,51
11	Գոյություն ունեցող բետոնե անձրևնդունիչի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. , բարձում ա/ի տեղափոխում աղբավայր 7 կմ,	մ3	1,8	2,67	4,81
12	գոյություն ունեցող 2 բետոնե ավազանների քանդում էքս. 0.65մ3, բարձում ա/ի, տեղափոխում 7կմ լցակայան	մ3	4	2,67	10,69
13	գոյություն ունեցող d=200մմ մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	գծ.մ	2	1,2	2,46
14	Ավելացած գրունտի բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխ. լցակ. 7կմ	մ3	5,5	2,34	12,93
		6.Ընդամենը /հազ. դրամ/			51810,09
		Ընդհանուրը (հազ.դրամ)* Всего (тыс. драм)			136986,84

*Միավորի արժեքը(ընդամենը գումարները) ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ ԱԱՀ:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ձորք թաղամաս հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2470800045720000
ՀՎՀՀ՝ 09400653



Հավելված թիվ 1.1
« 14 » հոկտեմբեր 2025թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1.1
«ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07»
ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն
ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման
ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով
սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող
նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական
բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները
նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2470800045720000
ՀՎՀՀ՝ 09400653



Հավելված թիվ 2
« 14 » հոկտեմբեր 2025թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Կապանի համայնքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատում՝ առկա միջոցներով, համայնքի մասով	կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օր	2025թ. դեկտեմբերի 30-ը
	Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատում՝ սուբվենցիայի մասով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օր	2025թ. դեկտեմբերի 30-ը
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ առկա միջոցներով	կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օր	2025թ. դեկտեմբերի 30-ը
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ սուբվենցիայի մասով	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օր	2025թ. դեկտեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2470800045720000
ՀՎՀՀ՝ 09400653

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 3
« 14 » հոկտեմբեր 2025թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231187-508	Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատում										61419078	61419078	61419078
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 202 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
		Կապան քաղաքի Ձորք թաղամասի բակային տարածքների ասֆալտապատում												

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040 համայնք
ՀՀ 900312000491 Կուրվենցիա
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2470800045720000
ՀՎՀՀ՝ 09400653

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

«—» 20 р.