

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՇՄԱՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3

բ. Մարալիկ

«14» հոկտեմբերի 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքը ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Սարիբեկյանի, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածում սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի և սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՇՄԱՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց մինչև 150 օր տևողությամբ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելու թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման

լուծման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու դեպքում հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Մատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 3 տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:¹

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)¹ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պտույտները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ

համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 169000200 (մեկ հարյուր վաթսուներե միլիոն երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 28166700 (քսանութ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներե հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային

4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝
ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ բաբաժնի գինն է),
ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է,
ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ,
ՎԳ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:² Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսված շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագծին համապատասխան տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացման չապահովում, չցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշային) լուսավորումը երկրաբաշխական նշահարման հիմքերի չստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների չկառուցումը, պահեստային տնեսության	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում

² Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Պնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

	տեղծումը և շինարարության վարիքների համար անհրաժեշտ կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության ժամանակավոր շնորությունների չնախապատրաստում			
2	Չինոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջների չպահպանում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
3	բանվորներին անհատական պաշտպանական միջոցներով(հատուկ արտահագուստ,կոշիկ) չապահովում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
4	Չինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը չմաքրումը, չվնասագերծումը և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երկթուղիներով չտեղափոխումը դրանց հետապնդման համար նախապես հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
5	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
6	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, Չինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագրված նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
7	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
8	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
9	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում

Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումների համապատասխան իրականացնել տեղում կազմակերպչական, տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ:

Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար նախատեսված շինհրապարակի ցանկապատում, տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալներ /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանումն ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին

վորություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք լանելու պայմանով:

Վարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի ամապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

Անհրաժեշտ է համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշտել ստորգետնյա ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Հակահրդեհային անվտանգությունը շինհրապարակում, աշխատատեղերում և աշխատանքի տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Հակահրդեհային անվտանգության կանոններ» եռակցման և այլ աշխատանքների կատարելու համար հաստատված պետստանդարտ 12.1.004-76-ի կողմից: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասի մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

1. Լրացնել աշխատանքի վարման մատյան,
2. Կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ /սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի/ ու փորձարկման ակտեր,
3. Անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով ու կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. Աղբից՝ բեռնումով և փոխումով լցակույտ:

Բարձր տեղերում, որտեղ ճկան սահմանափակող ցանցեր, ապահովել աշխատողի անվտանգությունը պաշտպանիչ գոտիներով, էլեկտրաեռակցման սարքը և եռակցվող նյութը պետք է լինեն հողանցված: Արգելվում է բարձրության վրա մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելը քամու 6 բալ արագության գերազանցման դեպքում: Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ /հատուկ արտահագուստ, կոշիկ/, համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով /ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն/, սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայամանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՃԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության

ով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ
որգել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և
նկարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների
փաստանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն
պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3
(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես
տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի
պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է
հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից
ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված
համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց
պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ
հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման
գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ
և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն
միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը
հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք
կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի
լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս
պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով
Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության
դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ
համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից
հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք
հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի
գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր
դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը
լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության ատկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել
աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան
պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7
օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում՝ սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է
երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու)
օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի
կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս
են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա:
Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար
պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ
ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների

³ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից
հանվում է:

չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք
նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման
ար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դրվով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն
հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի
լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը
միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված
հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու
մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի
էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից
ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի
(այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ
ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում
Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների
հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից:
Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5)
ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական
գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և
արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող
օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր
իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N
4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի
Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով
ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի
կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ
նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում
յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն
կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված
աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե
պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների
բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի
կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են
երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն
որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները:
Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և
պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում՝ նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին
ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից ---- աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁴

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՐԶՍՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ

⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում
գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ
նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման
դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում
"Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:
Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Հ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900492171096
Հ/Հ 900492000543
ՀՎՀՀ 05546057
Համայնքի ղեկավար Ա. Սարիբեկյան

ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Ախուրյան շրջկենտրոն
ՀՎՀՀ 05800698
«ԻՆԵՎՈՒՍՆԿ» ՓԲԸ, Գլուխի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
Տնօրեն՝ Ա. Ադամյան



Անհրաժեշտության դեպքում պալմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՔՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ ՇՄ Անի համայնք Շիրակավան բնակավայր հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900492171096
Հ/Հ 900492000543
ՀՎՀՀ 05546057
Համայնքի ղեկավար Ա. Սարիբեկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Ախուրյան շրջկենտրոն
ՀՎՀՀ 05800698
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
Տնօրեն՝ Ա. Աղամյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
 ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 2025թ. հոկտեմբերի 25-ից	150 օր տևողությամբ:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
 ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մաղաթյան 1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900492171096
 Հ/Հ 900492000543
 ՀՎՀՀ 05546057
 Համայնքի ղեկավար Ա. Սարիբեկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՐՉՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
 ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Ախուրյան շրջկենտրոն
 ՀՎՀՀ 05800698
 «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
 ՀՀ 2050122011531001
 Տնօրեն՝ Ա. Ադամյան



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
 ** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
 դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
1	45231177	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ / ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում է կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Անի համայնքապետարան
 ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարտիկ, Մաղաթյան 1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900492171096
 ՀՎՀՀ 05546057
 Համայնքի ղեկավար Ա. Սարիբեկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՐԶՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
 ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Ախուրյան շրջկենտրոն
 ՀՎՀՀ 05800698
 «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
 ՀՀ 2050122011531001
 Տնօրեն՝ Ա. Ադամյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45231177	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ / ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակավան բնակավայրի կենտրոն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ /	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

Անի համայնքապետարան
 ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մադաթյան 1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900492000543
 ՀՎՀՀ 05546057
 Համայնքի ղեկավար Ա. Սարիբեկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ» ԲԲԸ
 ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Ախուրյան շրջկենտրոն
 ՀՎՀՀ 05800698
 «ԻՆԵՎՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
 ՀՀ 2050122011531001
 Տնօրեն՝ Ա. Ադամյան



14.10.25թ. ԿՏԻՖԻԿԱԾ
ՇՈՒՆՆԵՐ-ԲՈՒՆՈՇՂ-25/3
Խանդավառ Կարգավորում

Շահագործման օբյեկտների ցանկ							
33 Շրջակայ մարզի մեծ քաղաքի շրջակայում գտնվող հիմնական օբյեկտների ցանկ							
Ремонтные работы улицы жилого поселка Ширакаван обшны Ани Ширакского марза РА							
NN	Օբյեկտների անվանումը	Наименование работ	Միավորների քանակ	Եдиница измерения	Քանակ/Количество	Միավոր/Стоимость единицы	Ընդամենը/Итого/Общая стоимость
1	2		4	5	6	7	8
1	IV Կարգի գրունտի մշակում եթևկավարում (0.65), բարձրում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5 կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на самосвалами транспортировка насыпи на расстояние до 3.5 км.	մ³	м³	1491	0,86	1278,66
			տոն	тон	2684	0,33	891,49
2	IV Կարգի գրունտի քանդում ձեռքով, բարձրում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5 կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на самосвалами транспортировка насыпи на расстояние до 3.5 км.	մ³	м³	239	1,99	474,88
			տոն	тон	430	0,33	142,9
3	IV Կարգի գրունտի մշակում եթևկավարում (0.65), կողքի կուտակումով կողնակների լիցքի համար	Обработка почвы IV класса экскаватором (0.65), с накоплением в борт для боковой засыпки	մ³	м³	79	0,99	78,45
			տոն	тон	143	0,33	47,35
4	Մկազակապայտի շերտ h=10սմ	Слой песчано-гравийной смеси h=10см	մ³	м³	696.3	8,48	5904,41
5	Խճաշին շերտ h=10սմ	Слой из щебня h=10см	մ²	м²	6963	1,34	9358,8
6	Մակերևույթի մշակում քիտումային եմուլսիայով 4.12տ/1000մ	Обработка поверхности битумной эмульсией 4.12т/1000м	տոն	тон	28.69	407,51	11690,57
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=6см	մ²	м²	6430	7,54	48465,01
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=4см	մ²	м²	6430	5,1	32775,7
9	IV Կարգի գրունտի մշակում եթևկավարում (0.65), բարձրում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5 կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на самосвалами транспортировка насыпи на расстояние до 3.5 км.	մ³	м³	134	0,86	114,92
			տոն	тон	241	0,33	80,12

10	IV Կարգի գրունտի բանդում ձեռքով, բարձում ավտոմեքենայի և տեղափոխում լցակայան մինչև 3.5 կմ	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на самосвалами и транспортировка насыпи на расстояние до 3.5 км	մ³	м³	15	2,02	30,73
			տոն	тон	27	0,33	9,09
11	Խճաշին շերտ h=12սմ	Слой из щебня h=12см	մ²	м²	932.60	1,55	1447,57
12	Մակերևույթի մշակում քիտուկային էմուլսիայով 4.12տ/1000մ	Обработка поверхности битумной эмульсией 4.12т/1000м	տոն	тон	3,84	407,76	1566,75
13	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=6սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=6см	մ²	м²	933	7,54	7029,42
14	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	Горячий мелкозернистый а/бетон h=4см	մ²	м²	933	5,1	4753,82
15	Մաշինային գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.65), բարձում	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на самосвалами	մ³		151	0,86	129,5
			տոն	м³	272	0,33	90,29
16	IV Կարգի գրունտի բանդում ձեռքով, բարձում	Обработка почвы IV группы экскаватором (0.65), погрузка на	մ³		27	2,02	54,58
			տոն	м³	49	0,33	16,14
17	Խիչ 10-20 ֆրակցիա h=10սմ	Слой из щебня h=10см	մ³	м³	81	1,35	109,44
18	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա	Монтаж базальтовых бордюров (15x30), на монолитное бетонное основание	գծ.մ	м	1126,7	13,62	15347,11
19	Ավազացեմենտային խարսխուրդ (5:1 խարսխորոշամբ) 60սմ	Песчано-цементная смесь (соотношение 5:1) 60мм	մ²	м²	810	1,1	894,2
20	Բետոնե սալիկների իրականացում, 60սմ հաստությամբ	Установка бетонных плит толщиной 60мм	մ²	м²	810	7,35	5951,72
21	Ավազակոպչաշին շերտ միաձույլ բետոնե եզրաքարի տակ h=8սմ	Слой песчано-гравийной смеси h=8см под бетонной бордюров	մ³	м³	10,8	12,81	138,33
22	10x20 B15 /1455.6/ միաձույլ բետոնե եզրաքար	Бетонные бордюры B15 10x20/1455.6/	մ³	м³	10,8	70,73	763,85
23	Եզրաքարերի հիմքի ավազակոպչաշին շերտի իրականացում կողնակներ	Выполнение песчано-гравийного слоя под основания бордюрного камня	մ³	м³	23,8	52,6	1251,96
24	Կողնակների ամրացում ավազակոպիչ h=5սմ	устройство ребер из песчано-гравийной смеси	մ²	м²	360	1,04	372,85

	Հանապարհային նշաններ						
	Հանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա Մետաղական խողովակ	установка дорожных знаков на металлические опоры Металлическая труба 57х3.0мм Бетон В15 Преимуществовые	հառ	шт	1	8,14	8,14
			գծ.վ	մ³	4	2,23	8,92
			վ³	մ³	0,1	46,23	5,78
25			հառ	шт	2	20,13	4,25
	Համադրած 1.1	Сплошная 1.1	կվ	км	0,46	81,36	37,51
26	Լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	Светоотражающие шары	կգ	кг	1,2	0,47	0,56
	Ընդհատվող գիծ 1.6	Пунктирная линия 1.6	կվ	км	0,46	42,24	19,43
27	Լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	Светоотражающие шары	կգ	кг	6,3	0,47	2,93
	Ընդհատվող գիծ 1.7	Пунктирная линия 1.7	կվ	км	0,08	68,32	5,47
28	Լուսանդրադարձիչ գնդիկներ	Светоотражающие шары	կգ	кг	1,3	0,47	0,6
	գրունտի մշակում եթևկոտորով	группы экскаватором (0.65), погрузка на	վ³	մ³	550	0,86	471,68
29					990	0,33	328,85
	IV կարգի գրունտի բանդում ձեռքով	Обработка почвы IV группы экскаватором	վ³	մ³	18	1,99	35,77
30			տոն		32	0,33	10,76
	IV կարգի գրունտի մշակում	Обработка почвы IV класса экскаватором (0.65),с	վ³	մ³	250	0,99	247,62
31			տոն		450	0,33	149,48
32	Ավազի նստաշերտ պ/է խողովակների համար h=10սմ	Песчаная подушка для п/э труб h=10см	վ³	մ³	62,5	12,26	766,09
33	Ավազի պաշտպանիչ շերտ պ/է խողովակների համար h=35սմ	Пескозащитный слой для п/э труб h=35см	վ³	մ³	218,8	12,26	2681,93
34	Հավաքովի ե/բ դիտահորեր D=1000մմ	сборные смотровые колодцы Д-1000мм	հառ	шт	4	227,41235	909,6494049
	Կոշտիկներ վերադրվող						
35	4-րդ կարգի բնահողի մշակում եթև.0.65մ3 2.տ. հրամուռում, կողմից բնահողում	Обработка почвы IV класса экскаватором (0.65), с накоплением в борт для боковой засыпки	վ³	մ³	270	3,6848707	0,9949151
36	հրամուռու հատակի հարթեցում ձեռքով	Ручное выравнивание пола траншеи	վ³	մ³	15	682,23705	10,23355581
37	Ավազի նստաշերտ խողովակների տակ h=10սմ	Песчаная подушка для п/э труб h=10см	վ³	մ³	18	11921,641	214,5895314
38	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում տոմարումով h=20սմ	Пескозащитный слой для п/э труб h=35см	վ³	մ³	81	11921,641	965,6528915
39	Φ-150մմ պոլիէթիլենային երկշերտ լայնուկավոր խողովակի տեղադրում խրամուռում	Монтаж полиэтиленовой двухслойной широкожильной трубы П-150мм в траншею	գծվ	пгм	180	8057,7996	1450,403922
40	խողովակաշարի միացում գործող գծին	подключение трубопровода к действующей линии	միացում	соединение	14	27116,11	379,6255344
41	խողովակաշարի միացում գործող գծին	подключение трубопровода к действующей линии*	միացում	соединение	2	27116,11	54,2322192

42	Հավաքովի ե/ք դիտահորեր D=1000մմ	сборные смотровые колодцы Д-1000мм	հաւո	шт	16	242232,56	3875,720948
43	Խողովակաշարի փորձարկում	испытание трубопровода	100մ	100մ	1,8	6570,1214	11,82621855
44	դիտահորերի անցքերի փակում պլաստիկ քետոնով	закрытие скважин пластифицированным бетоном	տեղ	место	32	593,47621	18,99123858
45	գրունտի հեղիցք բուլձոցերով	Обратная засыпка грунта - бульдозером	1000Մ3	1000մ³	0,2	128102,62	25,62052488
46	գրունտի հեղիցք ձեռքով	Обратная засыпка грунта - в ручную	մ³	մ³	15	418,43873	6,276580894
47	գրունտի խտացում	уплотнение почвы	մ³	մ³	200	56,398263	11,27965262
48	Հավաքովի ե/ք դիտահորերի D=1000մմ կապարիչի և ծածկի սալի	Замена крыши Д-1000мм и накладки сборных люков	հաւո	шт	10	126604,11	1266,041077
ընդամենը/итого							165283,532
ԱՎՀ/ НДС 20%							33056,70633
ընդամենը/итого							198340,2383


Ծավալաբերալիստ объемов							
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակյան բնակավայրի կենտրոն փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ							
Ремонтные работы улицы жилого поселка Ширакаван общины Ани Ширакского марза РА							
Լուսավորության ցանց/Сеть наружного освещения							
NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Ե/Մ	Եдиница измерения	Բավար/Количество	Միավոր արժեքը/стоимость единицы	Ընդամենը արժեքը/общая стоимость
1	2		4	5	6	7	8
1	Լուսավորության վահան, մետաղական արկղ, հերմետիկ, 600x500x200մմ	Щит осветительный, короб металлический, герметичный, 600x500x200мм	հաւո	шт	2	50,9 028	101 806
2	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=63Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=63А	հաւո	шт	2	3,25238	6,50475
3	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=25Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=25А	հաւո	шт	2	2,7248	5,4496
4	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=25Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=16А	հաւո	шт	4	2,7248	10,8992
5	Հենասյան հիմքի գրունտի փորում հորատող մեխանիզմով, d=50սմ, h=0,8	Копка грунта под опорного фундамента буровым механизмом, d=50см, h=0,8	100 հաւո	100шт	26	8,71439	226 574
6	Գրունտի ձեռքով փռում	ручное разбрасывание грунта	մա	մ³	9	1,24496	11,2046
7	Գրունտի տոփանում	уплотнения грунта	մա	մ³	9,00	0,32523	2,92703
8	Խճաշին շերտ հիմքերի տակ h=10սմ	гравийный слой под фундамент h=10սմ	մա	մ³	0,600	9,43767	5,6626
9	Հենասյունների բետոնե հիմքեր, բետոն В15	Бетонные основания столбов, бетон В 15	մա	մ³	9,00	55,6666	501

1	СИП 4X16мм ² + 1x25мм ² էլեկտրահաղորդման գծի	СИП 4X16мм ² + 1x25мм ² ЛЭП прокладка под землей	գծի	М	625	4,87329	3045,81
12	АВВГ 3X2,5мм ² մալուխի անցկացում խողովակով	прокладка кабеля АВВГ 3X2,5мм ² по трубе	գծի	М	135	0,44271	59,7657
13	Փողոցի լուսատու նոր տեղադրված հենասյուների վրա LED 100w	Уличное светодиодное светильники 100 Вт на новых установленных столбах	հատ	шт	18	36,0981	649,767
14	Նոր տեղադրված մետաղական հենասյուների ներկում հակակոռոզյուն	покраска вновь установленных металлических столбов антикоррозийной краской	մ ²	М ²	75,0	1,69779	127,334
15	Հողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից`	лист заземления из листовой стали размером 40*40мм	մ	М	10	1,22437	12,2437
15	Հողանցման էլեկտրոդներ, մետաղական անկյունակ 50x50x5մմ	электроды проводящие металлический уголок 50*50*5мм	հատ	шт	2	8,7709	17,5418

ընդամենը/итого
ԱԱՀ/ НДС 20%
ընդամենը/итого

4784,489
956,8977
5741,386

ՊԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ
Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մարտի 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900492171096
Հ/Հ 900492000543
ՀՀՀՀ 05546057
Համայնքի ղեկավար Ա. Մարիբեկյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱԳԱՆԱԾՈՒ
«ՄԵՐՁՈՍՏՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՔԱԸ
ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Մխուրյան շրջկենտրոն
ՀՀՀՀ 05800698
«ԻՆԵՎՈՐԱՆ» ՔԱԸ, գյուղի մ/հ
ՀՀ 2056122011531001
Տնօրեն Ա. Արապյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.
«УНДЕРМОСКОВЬ»
«ՍԵՐՋՈՍՏՎՈՐՈՒԹՅԱՆ»
05800698
N3



Շաղկապեր/Лист объемов							
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Շիրակական բնակավայրի կենտրոն փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ							
Ремонтные работы улицы жилого поселка Ширакаван общины Ани Ширакского марза РА							
Լուսավորության ցանց/Сеть наружного освещения							
NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Զ/Մ	Единица измерения	Քանակը/ Количество	Միավոր արժեք/стоимость единицы	Ընդամենը արժեք/общая стоимость
1	2		4	5	6	7	8
1	Լուսավորության վահան, մետաղական արկղ, հերմետիկ, 600x500x200մմ	Щит осветительный, короб металлический, герметичный, 600x500x200мм	հաւո	ՊՏ	2	50,9 028	101 806
2	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=63Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=63А	հաւո	ՊՏ	2	3,25238	6,50475
3	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=25Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=25А	հաւո	ՊՏ	2	2,7248	5,4496
4	Անջատիչ ավտոմատ, 1 բեվեռանի 1=25Ա	Автоматический выключатель, 1 полюс, 1=16А	հաւո	ՊՏ	4	2,7248	10,8992
5	Հեկայան հիմքի գրունտի փորում հորատող մեխանիզմով, d=50սմ, h=0,8	Копка грунта под опорного фундамента буровым механизмом, d=50см, h=0,8	1,00 հաւո	100ՊՏ	26	8,71439	226 574
6	Գրունտի ձեռքով փռում	ручное разбрасывание грунта	մա	մ³	9	1,24496	11,2046
7	Գրունտի տափանում	уплотнения грунта	մա	մ³	9,00	0,32523	2,92703
8	Խճաշին շերտ հիմքերի տակ h=10սմ	гравийный слой под фундамент h=10սմ	մա	մ³	0,600	9,43767	5,6626
9	Հեկայունների բետոնե հիմքեր, բետոն В15	Бетонные основания столбов, бетон В 15	մա	մ³	9,00	55,6666	501
1	Сип 4X16մմ² + 1x25մմ² էլեկտրահաղորդիչ և գծի	Сип 4X16мм² + 1x25мм² ЛЭП прокладка под землей	գծմ	մ	625	4,87329	3045,81

12	ABBГ 3Х2,5մմ2 մալուխի անցկացում խողովակով	прокладка кабеля ABBГ 3Х2,5մմ2 по трубе	գծմ	м	135	0,44271	59,7657
13	Փողոցի լուսատու նոր տեղադրված հենասյուների վրա LED 100w	Уличное светодиодное светильники 100 Вт на новых установленных столбах	հառ	шт	18	36,0981	649,767
14	Նոր տեղադրված մետաղական հենասյուների ներկում հակաոքոզյուն	покраска вновь установленных металлических столбов антикоррозийной краской	մ2	м²	75,0	1,69779	127,334
15	Հողանցման հաղորդաթիթեղ շերտավոր պողպատից	лист заземления из листовой стали пазмером 40*40мм	մ	м	10	1,22437	12,2437
15	Հողանցման էլեկտրոդներ, մետաղական անկյունակ 50x50x5մմ	электроды проводящие металлический уголок 50*50*5мм	հառ	шт	2	8,7709	17,5418

ընդամենը/итого

ԱԱՀ/ НДС 20%


ընդամենը/итого

4784,489

956,8977

5741,386

ԳՐԱԿԱՐԳՏՈՒ
Անի համայնքապետարան
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Մարալիկ, Մարտի 1
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900492171096
Հ/Հ 900492000543
ՀՀՀՀ 05546057
Համայնքի գեղավոր Սարիբենյան



ԿԱԳԱՐԱԳՐՈՒ
«ՄԵՐԻՏՈՆԿԱՐԳԱՆ» ՔԲԸ
ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Վիտորյան շրջկենտրոն
ՀՀՀՀ 05800698
«ԻՆԵՎԱՐԱՆԿ» ՔԲԸ, Գյումրի մ/Վ
ՀՀ 2050122011531001
Տնօրեն Ս. Աղամյան

