

**«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵՄ-ԳՀԱՇՁԲ-25/134**

ք. Երևան

« 15 » 09 2025թ.

«Կարեն Դեմոկրատիանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրենի ժ/պ Բ. Սեդրակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ասրյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված դոնեթի և վիտրաժների փոխարինման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԵՄ-ԳՀԱՇՁԲ-25/134 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ 1-ին չափաբաժնի մասով 150 օրացուցային օրվա ընթացքում, իսկ 2-րդ չափաբաժնի մասով՝ 90 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետդանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ

օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու

պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 100,110,000.00 (մեկ հարյուր միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար) ՀՀ դրամ, որից 16,685,000.00 (տասնվեց միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժնի մասով 63,000,000.00 (վաթսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 10,500,000.00 (տասը միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժնի մասով 37,110,000.00 (երեսունյոթ միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար) ՀՀ դրամ, որից 6,185,000.00 (վեց միլիոն մեկ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման նախագծով աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները (շինհրապարակի կազմակերպումը), որը պետք է գրավոր հավաստված լինի տվյալ օբյեկտի տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության կողմից:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան հանձման-ընդունման արձանագրությունների երկկողմ հաստատման տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ԼԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ԼԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Նախտումը	Պատասխանատվությունը *
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 2 տոկոսի չափով
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի վերին շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1 տոկոսի չափով
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 1.5 տոկոսի չափով

9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրոէնային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացների համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
14	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց

թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2.1, N 2.2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ _____ Բ. Սեդրակյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանաց 112
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն _____ Մ. Ասրյան
(ստորագրություն)



Հավելված N 1
2025թ. կնքված
«___» _____
ԵՄ-ԳՀԱՇՁԲ-25/134 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2/ h	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)	Ընդհանուր քանակը	Աշխատանքի	
							Հասցեն	Ժամկետը*
1	45421112/501	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժման և նորով փոխման աշխատանքներ	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժման և նորով փոխման աշխատանքների իրականացում, համաձայն՝ Հավելված 1.1-ի: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով: Աշխատանքները իրականացվելու են գիշերային ժամերին՝ ժամը 00:00-07:00:	դրամ	63,000,000.00	1	ՀՀ, ք. Երևան, Մետրոպոլիտենի Բարեկամություն, Մարշալ Բաղդասյան, Երիտասարդական Հանրապետության Հրապարակ, Ձորավար Անդրանիկ, Սասունցի Դավիթ, Գործարանային, Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհ, Չարախ կայարաններ՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիր/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքները իրականացվելու են 150 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	45421122/501	«Մարշալ Բաղդասյան» կայարանի նախասրահի ապակե (երկտակ) վիտրաժների ապամոնտաժման և նորով փոխարինման աշխատանքներ	«Մարշալ Բաղդասյան» կայարանի նախասրահի ապակե (երկտակ) վիտրաժների ապամոնտաժման և նորով փոխարինման աշխատանքների իրականացում, համաձայն՝ Հավելված 1.2-ի: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր	դրամ	37,110,000.00	1	ՀՀ, ք. Երևան, Մետրոպոլիտենի Մարշալ Բաղդասյան կայարան	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև պայմանագիր/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և աշխատանքները իրականացվելու

			նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառու իր միջոցներով:				են 90 օրացույցային օրվա ընթացքում
Ընդամենը՝				100,110,000.00			

* Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացույցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերությամբ սահմանված պահանջները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78
«Ամերիկացի» ՓԲԸ
ՀՀ 1570083324940100
ՀՀՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ Ք. Սեդրակյան
(ստորագրություն)
ԿՏ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500010665890100
ՀՀՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ Ս. Ասրյան
(ստորագրություն)



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՄԵՏՐՈ» ՏԻՊԻ ԴՌՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ և ՆՈՐՈՎ ՓՈՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	34.121	5.567	189.97
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.768	4.138	3.18
3	Քարե սալափատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	6.039	6.062	36.61

4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.040	23.027	0.92
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.080	4.727	0.38
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0172	1395.636	24.04
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	6.039	7.676	46.36
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.246	101.988	3696.64
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	16.000	40.795	652.72
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	58.279	932.46

11	Դռան բռնակ	հատ	16.000	26.225	419.61
	«ՄԱՐԾԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	24.112	5.567	134.24
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.543	4.138	2.24
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	4.279	6.062	25.94

4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ³	0.020	23.027	0.46
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.040	4.727	0.19
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0096	1395.636	13.36
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ²	4.279	7.676	32.85
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այլումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոպիած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ²	18.292	101.988	1865.61
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	8.000	40.795	326.36
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	8.000	58.279	466.23

11	Դռան բռնակ	հատ	8.000	26.225	209.80
12	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	2.096	27.651	57.97
	«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.376	5.567	274.90
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	1.111	4.138	4.60

3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	8.739	6.062	52.97
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.050	23.027	1.15
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.100	4.727	0.47
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	1395.636	32.05
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.739	7.676	67.08
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այլումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի -	մ ²	45.562	101.988	4646.73

	հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)				
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ արքեստուար	հատ	20.000	40.795	815.90
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	20.000	58.279	1165.58
11	Դռան բռնակ	հատ	20.000	26.225	524.51
12	Խցափակիցների վնասված մասերի վերականգնում նոր ալյումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ²	2.441	27.651	67.49
	«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				

1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	29.696	5.567	165.33
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.668	4.138	2.76
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.256	6.062	31.86
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.035	23.027	0.81
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.070	4.727	0.33
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37

7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.256	7.676	40.34
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այրումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.758	101.988	3238.88
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	14.000	40.795	571.13
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	58.279	815.90
11	Դռան բռնակ	հատ	14.000	26.225	367.16
	«ՉՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				

1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջակայքերով, կից խցավակիչներով (խցավակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	22.812	5.567	127.01
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.513	4.138	2.12
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	4.072	6.062	24.68
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.030	23.027	0.69
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.060	4.727	0.28
	Վերանորոգման աշխատանքներ				

6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0134	1395.636	18.70
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.072	7.676	31.26
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	22.781	101.988	2323.37
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	10.000	40.795	407.95
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	10.000	58.279	582.79
11	Դռան բռնակ	հատ	10.000	26.225	262.25
12	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	1.464	65.564	96.02

	«ՍԱՍՈՒՆԻ ԴԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	32.734	5.567	182.24
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.737	4.138	3.05
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.818	6.062	35.26
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.040	23.027	0.92

5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.080	4.727	0.38
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0182	1395.636	25.38
7	Զարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.818	7.676	44.65
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կտփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	31.927	101.988	3256.17
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	14.000	40.795	571.13
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	14.000	58.279	815.90

11	Դռան բռնակ	հատ	14.000	26.225	367.16
12	Ապակե խցափակիչների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կուփած)	մ ²	2.518	65.564	165.07
	«ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	29.075	5.567	161.87
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.654	4.138	2.71
3	Զարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	5.146	6.062	31.19

4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.035	23.027	0.81
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.070	4.727	0.33
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	5.146	7.676	39.50
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Ալյումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	29.683	101.988	3027.29

9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	13.000	40.795	530.34
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	13.000	58.279	757.62
11	Դռան բռնակ	հատ	13.000	26.225	340.93
12	Խցափակիչների վնասված մասերի վերականգնում Նոր այլումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ²	0.315	27.651	8.70
	«ՇԵՆԳԱՎԻԹ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ²	27.613	5.567	153.73

2	Դռների բարձրում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.621	4.138	2.57
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	4.887	6.062	29.62
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.025	23.027	0.58
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.050	4.727	0.24
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0153	1395.636	21.37

7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	4.887	7.676	37.51
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այլումինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	101.988	2781.12
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	12.000	40.795	489.54
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	58.279	699.35
11	Դռան բռնակ	հատ	12.000	26.225	314.71
12	Ապակե խցափակիչների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	2.061	65.564	135.13
«ԶԱՐԲԱԽ» ԿԱՅԱՐԱՆ					

	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	49.467	5.567	275.40
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	1.113	4.138	4.61
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	8.755	6.062	53.07
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.045	23.027	1.04
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.090	4.727	0.43
	Վերանորոգման աշխատանքներ				

6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0230	1395.636	32.05
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	8.755	7.676	67.20
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այուսինե համաձուլվածք AIMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ , ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	27.269	101.988	2781.12
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	12.000	40.795	489.54
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	12.000	58.279	699.35
11	Դռան բռնակ	հատ	12.000	26.225	314.71
12	Ապակե խցավակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	23.811	65.564	1561.16

	«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՅԻ ԶՐԱՊԱՐԱԿ» ԿԱՅԱՐԱՆ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից խցափակիչներով (խցափակիչները պահպանելով հետագա վերատեղադրման համար)	մ ²	41.353	5.567	230.23
2	Դռների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.930	4.138	3.85
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	7.312	6.062	44.32
4	Բետոնե ենթաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.020	23.027	0.46
5	Շին աղբի բարձում ա/իւնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.040	4.727	0.19
	Վերանորոգման աշխատանքներ				

6	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.0191	1395.636	26.71
7	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպանված սալերով	մ ²	7.312	7.676	56.12
8	«Մետրո» տիպի դռների տեղադրում (Պրոֆիլ C48 - Այլումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6. Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001. Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած, Պատվածքը՝ Անողաքսիդային խորը անողացված < 2 0 մկմ, ГОСТ 9.301-86) (կից պրոֆիլների հետ միասին)	մ ²	36.585	101.988	3731.22
9	Դուրս և ներս բացվող դռաբ աքսեսուար	հատ	16.000	40.795	652.72
10	Դռան կարգավորիչ BTS75	հատ	16.000	58.279	932.46
11	Դռան բռնակ	հատ	16.000	26.225	419.61
12	Խցափակիցների վնասված մասերի վերականգնում նոր այլումինե թերթերով, մետաղական կարկասով	մ ²	1.862	27.651	51.48
13	Ապակե խցափակիցների տեղադրում (Ապակի - հաստությունը 8 մմ, կարծրացրած/կոփած)	մ ²	2.075	65.564	136.02
Ընդամենը					53545.07
ԱԱՀ					10709.01
Ընդամենը					64254.08

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Հահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%:
Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ _____ Բ. Սեդրակյան

4.S



«Ռեալ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանաց 112
«Արմավիսթրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ _____ Ա. Ասրյան

4.S

«РАФ-ОЖАК»
00456403



ՉԱՓԱՔԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«ՄԱՐՇԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՄՐԱՀԻ ԱՊԱԿԵ (ԵՐԿՏԱԿ) ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ
ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ *

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող հին վիտրամների ապամոնտաժում շրջանակներով, կից կոնստրուկցիաներով	մ ²	517.324	5.595	2894.39
2	Վիտրամների բարձում և տեղափոխում 10կմ պահեստային տարածք (հանձնում պատվիրատուին)	տն	11.640	4.158	48.40
3	Քարե սալահատակի քանդում (հետագա վերատեղադրումով)	մ ²	15.000	6.092	91.37
4	Բետոնե ելքաշերտի տեղ տեղ քանդում	մ ³	0.250	23.141	5.79
5	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.500	4.750	2.38
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
6	N10 երկտավրերի տեղադրում	տն	1.192	90.810	108.24
7	N10 երկտավրի արժեքը	գմ	126.000	5.315	669.69
8	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	տն	1.192	46.247	55.12

9	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.2694	1402.545	377.86
10	Քարե սալահատակի վերատեղադրում պահպակած սալերով	մ ²	15.000	7.714	115.71
11	Այլումինե կոմպոզիտ թերթերով պոլիմերային միջնաշերտով երեսպատում	մ ²	25.012	36.573	914.77
12	Այլումինե վիտրաժների տեղադրում F50.01.07 և F50.0105 տիպի այլումինե պրոֆիլներով, երկտակ 6 մմ հաստությամբ կարծրացրած/կտփած ապակիներով, պատվածքը՝ Փոշեներկված RAL 7016, Այլումինե համաձուլվածք AlMg0.7Si 6063, վիճակը T6, ГОСТ 22233-200: Խցվածք - ռետինե, որոնք հիմնված են էթիլեն պրոպիլենային կաուչուկի վրա (EPDM), ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001.	մ ²	521.126	49.489	25790.20
Ընդամենը					31073.92
ԱԱՀ		20%			6214.78
Ընդամենը					37288.70

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ. Բ. Սեդրակյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանաց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն Ա. Ասրյան
(ստորագրություն)



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՄԵՏՐՈՆ» ՏԻՊԻ ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ*

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական փուլի աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օր
2	Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օր
3	Դոների փոխարինման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ _____ Բ. Սեդրակյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանաց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ _____ Ա. Ասրյան



**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**«ՄԱՐԶԱԼ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ» ԿԱՅԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՄԱՐԱՀԻ ԱՊԱԿԵ (ԵՐԿՏԱԿ) ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ
ԵՎ ՆՈՐՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ***

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական փուլի աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օր
2	Քանդման եվ ապամոնտաժման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օր
3	Կանգնակների կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
4	Վիտրաժների կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
5	Գրանիտային հատակի վերականգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի/համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի
մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ. Բ. Սեդրակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Վարդանանաց 112
«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010665890100
ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն՝ Ա. Ասրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ. 456403

Հավելված N 3
 «___» _____ 2025թ. կնքված
 ԵՄ-ԳՀԱՇՁԲ-25/134 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի հրապարակած փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնաժողովի անդամների արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):
- ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:
- ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:
- ՎԳ -ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճողական կարգով:

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ընդհանուր քանակը	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20__թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում **												Ընդհանուր գինը
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	45421112/501	«Մետրո» տիպի դռների ապամոնտաժման և նորով փոփոխման աշխատանքներ	դրամ	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	45421122/501	«Մարշալ Բաղդասյան» կայարանի նախասրահի ապակե (երկտակ) վիտրաժների ապամոնտաժման և նորով փոփոխման աշխատանքներ	դրամ	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ընդամենը՝																	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղդասյան պողոտա 78
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570083324940100
 ՀՎՀՀ 00000911

Գլխավոր տնօրենի ժ/պ _____ Բ. Սեդրակյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Վարդանանց 112
 «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2500010665890100
 ՀՎՀՀ 00456403

Տնօրեն _____ Ա. Ասրյան

(ստորագրություն)

«ՌԱԳՈՋԱԽ»

«ՌԱԳՈՋԱԽ»

00456403

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ իջի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

- _____ ֆինանսական գործակալի անվանումը _____ հայտնում է, որ.
1. _____ պատվիրատուի անվանումը _____-ի և _____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20
թ. Կնքված «-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ կապալառուի անվանումը _____-ի միջև «-----» _____ 20 թ-ին կնքվել է «-----»
ծածկագրով ֆակտորինգի պայմանագիրը,
2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» _____ 20 թ.