

«ԶԱՐԻՇԱՏ (ԱՐԱՄ) ՄԱՐՏԻՆԻ ՄԿՐՏՁՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՁՄՄԱԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-77/25-1

ք. Արմավիր

27 11 2025թ.

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հարություն Հովհաննիսյանի, որը գործում է «Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հարություն Եղիազարյանի, որը գործում է «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա և «Ինտերեվրոս Արգոս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Գառնիկ Ղազարյանի, որը գործում է «Ինտերեվրոս Արգոս» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, կոնսորցիումը (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Պատվիրատուի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերանորոգման (ընթացիկ) աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՁՄՄԱԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-77/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 18 (տասնութ) ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով

արդյունքների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 7 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 364237200 (երեք հարյուր վաթսունչորս միլիոն երկու հարյուր երեսունյոթ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 60706200 (վաթսուն միլիոն յոթ հարյուր վեց հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳ = \text{ՄԳ} / \text{ՆԳ} \times ԿԾ$, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմանները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,05 տոկոսի չափով
2	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
3	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,05 տոկոսի չափով
4	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
5	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
6	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել

այսպիսով օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսյուրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից բանկին վճարման հանձնարարական տալու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուգանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ

Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի
անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ

ք. Արմավիր, Շահումյան 3

ԱրարատԲանկ ԲԲԸ

Հ/Հ 1510040627260100

ՀՎՀՀ 04418892

Հ. Հովհաննիսյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Քաջազունի 1

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2480800066250000

ՀՎՀՀ 04421922

Հ. Եղիազարյան

«Ինտերեվրոս Արգոս» ՍՊԸ

ք. Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ. 19/3

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500011354260100

ՀՎՀՀ 02245698

Գ. Ղազարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ԶԱՐԻՇԱՏ (ԱՐԱՄ) ՄԱՐՏԻՆԻ ՄԿՐՏՁՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (ԸՆԹԱՑԻԿ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը կցվում է:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է քաղաք Արմավիր, Շահումյան 3 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի
անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան 3
ԱրարատԲանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510040627260100
ՀՎՀՀ 04418892
Հ. Հովհաննիսյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Քաջազնունի 1
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800066250000
ՀՎՀՀ 04421922
Հ. Եղիազարյան

«Ինտերեվրոս Արգոս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ. 19/3
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011354260100
ՀՎՀՀ 02245698
Գ. Ղազարյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԶԱՐԻՇԱՏ (ԱՐԱՄ) ՄԱՐՏԻՆԻ ՄԿՐՏՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ (ԸՆԹԱՑԻԿ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Օրացուցային գրաֆիկը կցվում է:	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			18 ամիս

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան 3
ԱրարատԲանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510040627260100
ՀՎՀՀ 04418892
Հ. Հովհաննիսյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Քաջազնունի 1
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800066250000
ՀՎՀՀ 04421922
Հ. Եղիազարյան

«Ինտերեվրոս Արգոս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ. 19/3
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011354260100
ՀՎՀՀ 02245698
Գ. Ղազարյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիս այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/501	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախադրեցվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հեջ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի
անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ
ք. Արմավիր, Շահումյան 3
ԱրարատԲանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 1510040627260100

ՀՎՀՀ 04418892

Հոգնամանքային



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Քաջազնունի 1
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2480800066250000
ՀՎՀՀ 04421922
Հ. Եղիազարյան

«Ինտերեմպրոս Արգոս» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ. 19/3
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011354260100
ՀՎՀՀ 02245698
Գ. Ղազարյան



ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՁԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ք. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 3 ՓՈՂՈՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ժավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շիանարարական աշխատանքներ				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Տանիքածածկույթի քանդում ցինկապատ թիթեղից, ջրհորդաններով զագաթնաթիթեղներով	մ ²	706,000	0,146	102,90
2	Ջրթող խողովակների քանդում, ձագարներով	գմ	154,800	0,161	24,89
3	Տանիքի փայտամածի քանդում (հանձնում պատվիրոտուին)	մ ³	34,100	27,655	943,05
4	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	7866,40	1,410	11094,46
5	Հալածասալի քանդում պատերից	մ ²	509,800	0,900	458,94
6	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ ²	509,80	1,170	596,62
7	Խճանկարե հատակների քանդում	մ ²	2706,200	0,645	1745,26
8	Ց/ավազե շերտի քանդում	մ ²	2706,2	0,620	1679,16
9	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	2706,20	1,530	4141,54
	Ծառեր, տնտրուխանների տնտնրություն, օրգեոնի հեռ միասին				

1	2	3	4	5	6
10	Բալթյան պատմության համալսարանի պատմություն, գրգռի ուժի արժեքը (հանձնում պատվիրոտունին)	մ ²	353,000	2,802	989,16
11	Դռների բլոկների ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրոտունին)	մ ²	310,000	1,758	544,94
12	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 607.8մ2 H=10սմ, սալվածք	մ ³	60,780	5,571	338,60
13	Խճի շերտի քանդում 607.8մ2 H=15սմ, սալվածք	մ ³	91,170	0,703	64,09
14	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	836,904	3,567	2985,06
	Տանիքային աշխատանքներ				
15	Տանիքի փայտածածկի իրականացում	մ ³	24,640	238,481	5876,16
16	Հոծ տախտակամածի պատրաստում 50մմ հաստությամբ տախտակներից (տախտակամած, զագաթի տախտակ)	մ ²	145,170	10,016	1454,06
17	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր ց/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով 2.9մ3 КП-25-0.5մմ	մ ²	706,000	8,993	6348,75
18	Ձեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	8,000	60,851	486,80
19	Ձեղնապատուհանների երեսպատում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից	մ ²	60,000	11,473	688,41
20	Փայտամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	26,664	13,737	366,27
21	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	851,170	0,445	378,64
22	Կավարամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	851,170	1,170	995,47
23	d=150մմ ջրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում L=12.9մ	կ-տ	12,000	112,628	1351,54

1	2	3	4	5	6
24	Զրատարների տեղադրում	զմ	147,800	3,894	575,50
25	Գազաթնաթիթեղի տեղադրում գունավոր ցինկապատ թիթեղից B=40սմ	մ ²	61,532	5,066	311,71
26	Գազաթնաթիթեղի արժեքը գունավոր ցինկապատ թիթեղից B=40սմ	զմ	153,830	3,724	572,84
27	Ցինկապատ թիթեղից ձևարգելների տեղադրում 2մ երկարությամբ 46հատ	զմ	92,000	4,337	399,03
28	Տանիքի արգելաճաղերի տեղադրում անկյունակներից և խողովակներից	զմ	83,000	2,635	218,70
29	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0,343	46,397	15,93
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
30	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք	մ ²	16,100	4,635	74,62
31	Շարվածքի ամրանավորում 12մմ A500c	տն	0,025	516,424	12,81
32	Շարվածքի ամրանավորում 8մմ Ac-1	տն	0,010	456,399	4,34
33	Անցքերի լիցք B-10 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	0,100	41,185	4,12
34	Փրփրապլաստի ռեդադրում 20մմ	մ ²	0,012	1,894	0,02
35	50 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք 3.6մ2	մ ³	1,800	29,754	53,56
36	Շարվածքի ամրանավորում 12մմ A500c	տն	0,016	516,424	8,06

1	2	3	4	5	6
37	Շարվածքի ամրանավորում 8մմ Ac-1	տն	0,006	456,399	2,83
38	Անցքերի լիցք B-10 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	0,200	41,185	8,24
	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
39	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	6544,290	2,925	19143,23
40	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	508,410	2,137	1086,40
41	Պատերի բարիտե սվաղ 30մմ հաստությամբ	մ ²	50,700	12,394	628,37
42	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	6444,390	1,521	9803,37
43	Պատերի երեսպատում հախճասալով	մ ²	508,410	10,052	5110,76
44	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ լվացարանին կից	մ ²	472,500	2,137	1009,66
45	Պատերի երեսպատում հախճասալով լվացարանին կից	մ ²	472,500	10,052	4749,77
46	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	2175,700	1,509	3282,78
47	Լամինատե 12մմ հաստությամբ հատակի պատրաստում սպունգով C5	մ ²	265,200	6,139	1628,04
48	Լամինատե շրիշակների տեղադրում H=100մմ	զմ	250,400	2,015	504,59
49	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	մ ²	864,900	10,466	9051,88
50	Կերամոգրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում H=10սմ 624զմ	մ ²	62,400	11,688	729,31

1	2	3	4	5	6
51	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստությամբ	մ ²	1061,100	10,813	11473,63
52	Վինիլային շրիշակների տեղադրում H=100մմ	զմ	1072,200	1,911	2049,17
53	Առաստաղների լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	2187,100	3,510	7677,20
54	Առաստաղների լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	2117,700	1,710	3620,84
55	Պլաստմասե կախովի առաստաղների պատրաստում, ցինկապատ պրոֆիլներով	մ ²	69,400	7,560	524,63
56	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում պ/գրանիտե սալերով 12մմ	մ ²	55,384	24,897	1378,89
57	Ալյումինե բազրիքաձաղերի տեղադրում H=1200մմ	զմ	43,200	27,115	1171,37
	Նկուղային հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ				
58	Ներքին պատերի ց/ավազե սվաղ	մ ²	1318,350	1,674	2207,11
59	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	513,200	1,509	774,34
60	Առաստաղների ց/ավազե սվաղ	մ ²	513,200	1,670	857,25
	Դռներ, պատուհաններ				
61	Մետաղական արտաքին դռների տեղադրում 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ ²	78,440	75,560	5926,91
62	Մ/պլաստե դռների տեղադրում 60մմ հաստ.,պրոֆիլ (արտերկիր)	մ ²	41,160	82,174	3382,30

1	2	3	4	5	6
63	Փայտե, երեսապատված ՊՎԶ-ով ներքին դռների տեղադրում	մ ²	234,990	86,033	20216,99
64	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ ²	85,750	72,915	6252,46
65	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ ²	138,140	46,165	6377,29
66	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում անտրացիտ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ ²	49,280	86,765	4275,76
67	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում անտրացիտ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), չբացվող	մ ²	80,020	59,356	4749,63
68	Պատուհանագոգերի տեղադրում սպիտակ պլաստմասե նյութից 350մմ լայնությամբ	մ ²	53,305	2,088	111,28
69	Պատուհանագոգի արժեքը 350մմ լայնությամբ	զմ	152,300	3,778	575,43
70	Պատուհանագոգերի տեղադրում անտրացիտ պլաստմասե նյութից 350մմ լայնությամբ	մ ²	25,095	2,088	52,39
71	Պատուհանագոգի արժեքը 350մմ լայնությամբ	զմ	71,700	3,778	270,90
72	Արտաքին պատուհանագոգերի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավեր ցինկապատ թիթեղից 300մմ լայնությամբ	մ ²	46,551	7,883	366,95
73	Շեպերի գաջե սվաղ	մ ²	308,480	6,512	2008,75
74	Շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	308,480	1,521	469,27
	Արտաքին աշխատանքներ				
75	Սլավաձքի տակ խճի շերտի պատրաստում 150մմ հաստությամբ	մ ³	91,170	16,934	1543,88

1	2	3	4	5	6
76	B-15 դասի բետոնից սալվածքի պատրաստում 100մմ հաստությամբ	մ ³	60,780	46,099	2801,87
77	Սալվածքի երեսպատում բազալտե ջարդեններով (բրեկչա), հղկումով	մ ²	607,800	13,305	8086,67
78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	148,800	12,662	1884,07
79	Արտաքին պատերի լվացում ջրի ճնշումային շիթով	մ ²	1927,300	0,282	543,64
	Պարիսպ				
80	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք	մ ²	10,700	4,635	49,59
81	Շարվածքի ամրանավորում 12մմ A500c	տն	0,017	516,424	8,52
82	Շարվածքի ամրանավորում 8մմ Ac-1	տն	0,006	456,399	2,88
83	Անցքերի լիցք B-10 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	0,060	41,185	2,47
84	20 սմ հաստությամբ պ/բ լիկե պատերի շարվածք 8.05մ2	մ ³	1,610	29,754	47,90
85	Շարվածքի ամրանավորում 12մմ A500c	տն	0,012	516,424	6,40
86	Շարվածքի ամրանավորում 8մմ Ac-1	տն	0,005	456,399	2,17
87	Անցքերի լիցք B-10 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ ³	0,050	41,185	2,06
88	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով սալերի խարսխումով	մ ²	18,750	20,674	387,63
	Նկուղի տանիքներ 2հատ				

1	2	3	4	5	6
89	Տանիքի մետաղական կարկասի պուլտերի պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,127	57,013	7,26
90	80x80x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	8,600	4,675	40,21
91	60x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	8,800	2,676	23,55
92	Տանիքի մետաղական կարկասի հեծանների պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,122	90,843	11,06
93	80x80x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	33,000	4,675	154,28
94	Տանիքի մետաղական կարկասի կավարամածի պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,080	97,143	7,77
95	30x30x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	գմ	33,000	1,294	42,69
96	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	19,032	1,653	31,47
97	Ցինկապատ պրոֆիլ գունավոր թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ K17-25-0.5մմ	մ ²	6,800	7,762	52,78
98	Մետաղական թիթեղով երեսպատում SP-10	մ ²	6,800	7,450	50,66
99	Ալյումինե բազրիքաճաղերի տեղադրում H=900մմ	գմ	8,600	23,440	201,58
	Նկուղի աստիճաններ				
100	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	6,072	18,225	110,66
101	Հարթակների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	2,860	13,716	39,23

1	2	3	4	5	6
102	B-12.5 դասի բետոնով խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում թեքահարթակների տակ	մ ³	8,100	49,113	397,82
103	Միաձույլ ե/բ թեքահարթակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	1,100	47,598	52,36
104	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	0,040	447,172	17,84
105	Թեքահարթակների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	15,140	13,716	207,67
106	Այլումինե բազրիքաճաղերի տեղադրում H=900մմ	զմ	16,800	23,440	393,79
	Մուտքերի տանիքներ 4հատ				
107	Տանիքի մետաղական կարկասի պլանների պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,072	57,013	4,08
108	60x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	2,400	2,676	6,42
109	40x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	10,400	2,204	22,92
110	Տանիքի մետաղական կարկասի հեծանների պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,024	90,843	2,22
111	60x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	4,400	2,676	11,77
112	Տանիքի մետաղական կարկասի կավարամածի պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,048	97,143	4,70
113	30x30x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	22,000	1,294	28,46
114	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	5,664	1,653	9,36
115	Ցինկապատ պրոֆիլ գունավոր թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ ԿՄ-25.0 5.մմ	մ ²	5,720	7,762	44,40

1	2	3	4	5	6
	հաստությամբ КП-25-0.5մ				
116	d=150մմ ջրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում L=2.4մ	կ-տ	4,000	35,292	141,17
117	Մուտքերի երեսպատում ալյումինե պոլիմերային թերթերով 4մմ հաստությամբ	մ ²	5,600	22,003	123,22
	Մուտքերի տանիքներ 2հատ				
118	Տանիքի մետաղական կարկասի պուլների պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,299	57,013	17,02
119	60x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	1,800	2,676	4,82
120	40x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	51,900	2,204	114,37
121	Տանիքի մետաղական կարկասի հեծանների պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,022	90,843	2,02
122	60x40x4մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	4,000	2,676	10,70
123	Տանիքի մետաղական կարկասի կավարամածի պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տն	0,290	97,143	28,21
124	30x30x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	120,000	1,294	155,25
125	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	23,864	1,653	39,45
126	Ցինկապատ պրոֆիլ գունավոր թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ КП-25-0.5մմ	մ ²	34,600	7,762	268,58
127	d=150մմ ջրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում L=2.4մ	կ-տ	2,000	35,292	70,58
128	Մուտքերի երեսպատում ալյումինե պոլիմերային թերթերով 4մմ հաստությամբ	մ ²	80,600	22,003	1773,43

1	2	3	4	5	6
	Արտաքին աստիճանների երեսպատում				
129	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	16,200	19,532	316,41
130	Հարթակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	16,600	15,010	249,17
131	Աստիճանների կողային մասերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով 100x100x3մմ ցանցով	մ ²	63,000	28,507	1795,94
	Ներքին ջրամատակարարում				
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 40$ մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	60,000	5,562	333,71
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 32$ մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	110,000	3,680	404,82
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 25$ մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	236,000	3,553	838,48
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 20$ մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	273,000	3,988	1088,85
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 15$ մմ, լվացումով, քլորացումով, փորձարկումով	զմ	1494,000	3,856	5761,09
6	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ պատերի վրա, լվացումով, քլորացումով	զմ	1,000	3,677	3,68
7	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	4,000	4,455	17,82
8	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	4,000	1,117	4,47
9	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	50,000	0,823	41,16

1	2	3	4	5	6
10	Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	36,000	0,676	24,35
11	Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	468,000	0,588	275,21
12	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	110,000	15,786	1736,47
13	Խողովակների ջերմամեկուսացում ապակեպատ հանքային բամբակով	մ ³	5,400	48,250	260,55
14	Անցքերի բացում պատերում $d=200$ մմ	տեղ	1,000	3,741	3,74
15	Մետաղական մասերի շերտ ներկում	մ ²	15,000	1,653	24,80
16	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր	հատ	1000,000	0,074	73,51
17	Միացում գործող ջրագծին $D50 \times 50$ մմ	տեղ	1,000	17,254	17,25
	Ներքին հրդեհաշիջման ջրամատակարարում				
1	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	170,000	3,677	625,06
2	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 42 \times 2,5$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	50,000	2,538	126,89
3	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 32 \times 3,0$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	50,000	2,361	118,07
4	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 25 \times 3,0$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	75,000	2,009	150,65
5	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 20 \times 2,5$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	95,000	1,612	153,11
6	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 15 \times 2$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	505,000	1,406	709,97

1	2	3	4	5	6
7	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	17,000	14,450	245,64
8	Փականների տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	3,000	10,480	31,44
9	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	9,000	9,598	86,38
10	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	10,000	8,216	82,16
11	Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մմ	հատ	14,000	5,423	75,92
12	Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	64,000	4,717	301,90
13	Սպրինկլերների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	235,000	4,339	1019,67
14	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	97,600	1,653	161,36
15	Խողովակների ամրացման մետաղական մասեր	կգ	94,5	0,863	81,53
16	Պողպատե ձևավոր մասեր 15-50մմ	հատ	800,000	0,735	588,06
17	Հրդեհաշիջման մետաղական արկղի տեղադրում տիպային տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի D50մմ փականով, 20մ, ձևախտողովակով /	կ-տ	10,000	93,925	939,25
	Պոմպակայան				
18	Պողպատե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ մմ պատերի վրա,լվացումով, քլորացումով	զմ	65,000	3,677	238,99
19	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	11,700	1,653	19,34

1	2	3	4	5	6
20	Խողովակների ամրացման մետաղական մասեր	կգ	6,5	0,863	5,61
21	ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՊՈՄՊ NB 40-160/177 AAF2AESBAQENW1 կամ համարժեք Q=12.75L/վ, H=41.58Մ, N=11ԿՎՏ	կ-տ	2,000	107,890	215,78
22	Ֆիլտրերի տեղադրում D50մմ	հատ	5,000	12,774	63,87
23	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	5,000	14,450	72,25
24	Պողպատե ծունկ D50մմ	հատ	16,000	1,103	17,64
25	Պողպատե եռաբաշխիչ D50մմ	հատ	15,000	2,646	39,69
26	Ջրի տիպարային բաքերի տեղադրում 21մ3	կ-տ	1,000	2501,480	2501,48
27	B-15 դասի բետոնից հիմքերի պատրաստում բաքերի տակ	մ ³	4,000	65,136	260,54
28	Ջրի հորիզոնը ազդարարող սարք D50մմ	հատ	4,000	5,145	20,58
29	Պողպատե ձևավոր մասեր 15-50մմ	հատ	70,000	0,735	51,45
30	ՊՈՄՊԵՐ ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐ HYDRO MULTI-E 3 CME 10-2 Q=6.48L/վ,Կ, H=35Մ, N=2.2ԿՎՏ կամ համարժեք	կ-տ	1,000	408,637	408,64
31	Փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	20,000	7,878	157,56
	Ներքին կոյուղի				
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ150մմ, փորձարկումով	զմ	20,000	3,774	75,47
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Φ150մմ /հեռնառնումով/	զմ	5,000	4,363	21,82

1	2	3	4	5	6
	Փ150մմ /փորձարկումով/				
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ100մմ /փորձարկումով/	զմ	155,000	2,996	464,36
4	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա Փ50մմ /փորձարկումով/	զմ	55,000	1,924	105,81
5	Լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով	հատ	110,000	24,484	2693,23
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	14,000	53,190	744,66
7	Լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով հաշմանդամի	հատ	1,000	65,648	65,65
8	Զուգարանակոնքի տեղադրում հաշմանդամի	հատ	1,000	100,543	100,54
9	Հոսակի տեղադրում Փ100մմ	հատ	16,000	17,506	280,09
10	Միացում կոյուղագծին Փ150x200մմ	տեղ	4,000	22,013	88,05
11	Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում H=10սմ	մ ³	1,000	9,139	9,14
12	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	20,000	3,301	66,02
13	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	16,000	1,380	22,09
14	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	7,400	3,567	26,39
15	Անցքերի բացում պատերում d=350մմ	տեղ	16,000	3,741	59,85
16	Անցքերի բացում ծակերում d=100մմ	տեղ	110,000	1,839	202,25

1	2	3	4	5	6
17	Անցքերի բացում ծակերում d=300մմ	տեղ	24,000	5,178	124,28
18	Անցքերի խցափակում էլաստիկ նյութով	հատ	150,000	2,398	359,69
19	Խողովակների ջերմամեկուսացում ապակեպատ հանքային բամբակով	մ ³	2,700	48,250	130,27
20	Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում, ծածկի սալով $\Phi 1,0$ մ /2հատ/	մ ³	3,200	156,265	500,05
21	Թուջե մտոց d530մմ	հատ	2,000	73,507	147,01
22	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0,020	779,256	15,59
23	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0,040	707,212	28,29
24	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0,060	46,397	2,78
25	Պոլիվինիլքլորիդե ծունկ 100մմ	հատ	71,000	1,715	121,77
26	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 50մմ	հատ	120,000	2,254	270,48
27	Պոլիվինիլքլորիդե թեքում 50մմ 135°	հատ	72,000	1,450	104,43
28	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 100x50մմ	հատ	14,000	2,592	36,29
29	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 50x100մմ	հատ	8,000	2,592	20,74
30	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ 100մմ	հատ	8,000	2,700	21,60

1	2	3	4	5	6
31	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ 50մմ	հատ	40,000	1,877	75,07
32	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ 100մմ	հատ	22,000	2,871	63,17
33	Պոլիվինիլքլորիդե թեքում 100մմ 135 ⁰	հատ	18,000	1,774	31,93
34	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 50x100մմ	հատ	8,000	1,686	13,49
35	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 100x50մմ	հատ	3,000	3,769	11,31
36	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 100x50մմ 135 ⁰	հատ	2,000	3,989	7,98
37	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 100x100մմ	հատ	4,000	4,945	19,78
38	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ 150մմ	հատ	4,000	3,641	14,56
39	Պոլիվինիլքլորիդե անցում 150x100մմ	հատ	8,000	2,818	22,54
40	Պոլիվինիլքլորիդե թեքում 150մմ 135 ⁰	հատ	12,000	3,024	36,28
41	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 50x50մմ 135 ⁰	հատ	1,000	3,475	3,47
42	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ 50x50մմ	հատ	1,000	3,269	3,27
	Էլեկտրոտեխնիկական աշխատանքներ				
1	Մուտքային վահան մուտքային 250Ա եռաֆազ, խմբային 1x125Ա, 2x200Ա, 1x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	51,747	51,75
2	Բաշխիչ վահան մուտքային 100Ա եռաֆազ, խմբային 9x32Ա, 1x80Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	30,351	30,35

1	2	3	4	5	6
3	Բաշխիչ վահան մուտքային 160Ա միաֆազ, խմբային 9x32Ա, 1x80Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	29,281	29,28
4	Ուժային վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	9,000	13,664	122,98
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	9	9,514	85,62
6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	54	4,809	259,69
7	Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա միաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	9,000	13,664	122,98
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	9	9,514	85,62
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	54	4,809	259,69
10	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու վրարային 18Վտ	հատ	44,000	8,142	358,27
11	Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ	հատ	308,000	7,260	2236,19
12	ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ	հատ	39,000	6,672	260,22
13	Պատի ԼԵԴ լուսատու ցայտաանթափանց 9Վտ	հատ	11,000	6,672	73,40
14	Էվակուացիոն լուսատու	հատ	24,000	5,790	138,96
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x95մմ ² / , տեղադրումով BBF	զմ	20,000	36,230	724,59
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x50մմ ² / , տեղադրումով BBF	զմ	10,000	19,141	191,41

1	2	3	4	5	6
17	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x35մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	10,000	13,485	134,85
18	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x25մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	60,000	9,712	582,71
19	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x10մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	435,000	4,004	1741,62
20	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 5x4մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	70,000	1,829	128,06
21	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x4մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	1305,000	1,113	1451,96
22	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2,5մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	3750,000	0,813	3047,66
23	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x1.5մմ2/ , տեղադրումով BBԴ	զմ	2630,000	0,603	1585,29
24	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Մ15, տեղադրումով	զմ	70,000	0,489	34,25
25	Անջատիչ ցայտանթափանց տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	33,000	2,103	69,41
26	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	98,000	2,059	201,80
27	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկստեղն թաքնըված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա, տեղադրումով	հատ	46,000	2,850	131,08
28	Շարժման տվիչ	հատ	8,000	4,014	32,12
29	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա, տեղադրումով	հատ	457,000	1,595	729,06
30	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար, տեղադրումով	հատ	634,000	0,221	139,81
31	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով	հատ	123,000	0,221	27,12

1	2	3	4	5	6
32	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,500	3,301	4,95
33	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	1,500	1,380	2,07
34	Հորզոնական հողանց 40x4մմ շերտապողպատից	զմ	35,000	1,115	39,01
35	Ուղղահայաց հողանցիչներ 50x5մմ անկյունակից L=1.5մ	հատ	4,000	4,192	16,77
36	Հողանցման հաղորդիչ 1x10մմ2/ BBГ	զմ	15,000	1,074	16,12
37	Օդափոխության վահան մուտքային 100Ա եռաֆազ, խմբային 10x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	27,676	27,68
38	Օդափոխության վահան մուտքային 200Ա եռաֆազ, խմբային 8x32Ա, 1x63Ա, 1x80Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	43,188	43,19
39	LED լուսարձակ 50Վտ	հատ	4,000	16,082	64,33
	Հրդեհային ազդարարում				
1	Ղեկավարման վահանակ СИГНАЛ-24 կամ համարժեք	հատ	1,0	17,171	17,17
2	Պլաստիկ տուփ OPU-4W կամ համարժեք	հատ	1,000	1,941	1,94
3	Պլաստիկ տուփ OPU-2 կամ համարժեք	հատ	1,000	0,508	0,51
4	Տրանսֆորմատոր TR-40 VA կամ համարժեք	հատ	1	1,329	1,33
5	Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն C2000M կամ համարժեք	հատ	1,000	6,521	6,52

1	2	3	4	5	6
6	Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212 կամ համարժեք	հատ	165,0	2,935	484,27
7	Զերմային տվիչ Rubezh ИП-212/101-15A3R1 կամ համարժեք	հատ	203,0	3,266	663,03
8	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП-513 կամ համարժեք	հատ	15,0	2,838	42,58
9	Ներքին շչակ ОПОП 124-7 կամ համարժեք	հատ	10,0	2,936	29,36
10	Անտենա ANT-GSM-I կամ համարժեք	հատ	1,000	0,363	0,36
11	Սնուցման աղբյուր Рапак 12В 4А կամ համարժեք	հատ	1,0	6,429	6,43
12	Մարտկոց 6.5А 12V АКБ կամ համարժեք	հատ	2,0	1,840	3,68
13	Մալուխ 2x0.5 КСЭПВ	զմ	2000,0	0,320	639,66
14	Մալուխ 2x0.75 КСЭПВ	զմ	65,0	0,395	25,70
15	Պղնձե ջղերով հաղորդալար 3x1.5մմ2 ПБ3	զմ	5,0	0,331	1,66
16	Պլաստիկ մալուխուղի սպիտակ 12x7մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտներին համապատասխան /ինքնակաշռվող/ Efacec 10010 ABR կամ համարժեք	զմ	2070,000	1,378	2853,10
17	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	1,000	75,019	75,02
	Կապ				
1	Սետաղյա ցոսուորվացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար),12U ,1800x800x800 չափսի, մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/ TIA /EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան (դռնակով) կամ համարժեք	կ-տ	1,000	60,463	60,46
2	Դարակներ 19" 500մմ խորությամբ	հատ	3,000	0,881	2,64

1	2	3	4	5	6
3	Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ(PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով , ITK PH12-8D3 կամ համարժեք	հատ	2,000	1,992	3,98
4	Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ(PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով , Molex 25. DO150P3 կամ համարժեք	հատ	2	2,937	5,87
5	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/ , արտադրողականությունը առնվազն 48 Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միացման բնիկը C14 ստանդարտի, Երաշխիք 3 տարի կամ	հատ	10,000	1,883	18,83
6	IP phone Grandstream GRP2602p (4 SIP) և GRP2601p (2 SIP) հեռախոս - IP-телефон կամ համարժեք	հատ	77,000	1,759	135,45
7	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի,19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի: Առջևում յուրաքանչյուր համակցիչի նշագրման պարտադիր հնարավորությամբ, ամրացման պտուտակների կոմպլեկտով: Ետնամասում մալուխների կարգավորված ամրացման հանգույցի պարտադիր առկայությամբ, համալրված RJ45 5e կարգի պղնձե միացումների համար համակցման մոդուլներով: Փոշու սպունգային պաշտպանիչներով, պատի ամրացման հնարավորությամբ: 1000Mbit/secound արագություն ապահովող, DG+568A-B, կամ համարժեք	հատ	10,000	1,166	11,66
8	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, Molex 25.C001G կամ համարժեք	հատ	10,000	0,997	9,97
9	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, (Smart UPS) 2,2KVA իզոլյությամբ անխափան սնուցման սարք AVR, AUTO Shut Down, On-Line, մինչև 8IES 320 C13 բնիկ, Nominal Input Voltage: 230V, Nominal Output Voltage: 230V, RJ-45 Serial, USB Interface port, 2 տարի երաշխիքային սպասարկում ներառյալ մարտկոցը, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI կամ համարժեք	հատ	1,000	83,791	83,79
10	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 5e, RJ45 1000 Mb/s արագություն ապահովվող, լարանցման հորիզոնական շրիշակային սակառի մեջ տեղադրվող, անկյունային սպիտակ, տեղադրումով Molex MLG-00028-02 կամ համարժեք	հատ	440,000	2,823	1242,07
11	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուտատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար RJ 11 կարգի, 2մ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով	հատ	220,000	1,508	331,84
12	Մալուխատար 100x50մմ չափսի մետաղական պեռֆորացված տիպի , ցինկապատ 0,4-1մմ հաստությամբ ներառյալ տեղադրման պարագաները գործարանային արտադրության , տեղադրումով	զմ	238,000	2,543	605,26
13	Ցինկապատ մետաղ ամրակապման համար, տեղադրումով	լգ	40,000	1,001	40,02
14	Ամրակապման ճարմանը , տեղադրումով	լգ	60,000	1,001	60,03

1	2	3	4	5	6
15	PVC զսպանակախողովակ , տեղադրումով 25մմ	զմ	6750,000	0,489	3302,20
16	Ցանցի թանաքագրում և ռադիոառնագրում (Network Testing and Certification) Ցանցի հավաստագրում մասնագիտացված կազմակերպության կողմից /Fluke DTX կամ համարժեք սարքով, հավաստագրի (տրամադրվում է համակարգչային ցանց հավաստագրող կազմակերպության կողմից) և համակարգչային ցանցի գծագրերի տրամադրմամբ/ համարժեք "ISO/IEC 11801 Class D" (հետևյալ Minimum channel return loss=10, Maximum channel insertion loss=24, Minimum channel NEXTloss=30.1, Minimum channel PSNEXTloss=27.1, Minimum channel ACRF=17.4, Minimum channel PSACRF=14.4) աստիճանագրումը: Fluke DTX	կապուղի	220,000	1,200	264,07
17	Միակցիչ լար 2մ (Patch Cord) Հասանելիության կամուստատորներ - Հեռահաղորդակցման վահանակ միացման համար(Switch -Patch panel) Միակցիչ լար RJ14 կարգի, 2մ, գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը - 10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով	հատ	210,000	1,764	370,47
18	Միակցիչ լար 3մ (Patch Cord) աշխատատեղի համար Cat 5e կարգի, 3մ, գունավոր պաշտպանիչ ամրակի համալրման հնարավորությամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը -10..55°C գունավոր, ISO/IEC 11801, Երաշխավորված 400 վերամիացում: տեղադրումով	հատ	15,000	2,646	39,69
19	Մալուխ UTP CAT 5e U/UTP AWG24, ISO/ IEC 11801; -10..55 'C, 1000BASE-T-Gigabit Ethernet ապահովվում, տեղադրումով	զմ	10820,000	0,942	10188,89
20	ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՎԱՐԴԱՎՆԵՐ տեղադրել պատրաստի հատակից 0.3մ բարձրության վրա	հատ	220,000	3,021	664,70
21	Wi-Fi Փոխարկիչ TP-Link EAP115 կամ համարժեք	հատ	12,000	1,584	19,01
22	IP ATC LG-Ericsson iPECS-eMG80 կամ համարժեք	հատ	4,000	120,324	481,29
23	Միջնորմի մեջ անցքի բացում և փակում	հատ	108,000	4,461	481,78
24	Ծրագրային ապահովում	կ-տ	2,000	548,718	1097,44
	Տեսահսկում				
1	Թվային տեսաձանադրիչ 2mp Hikvision DVR DS-7108HQHI-K1 16CH Perfecta16 Control panel կամ համարժեք	կ-տ	2,000	4,306	8,61

1	2	3	4	5	6
2	Hikvision 2mp camera տեսախցիկ cctv 1080p full hd կամ համարժեք	հատ	24,000	2,354	56,49
3	Պլասմասն տուփ IP65	հատ	24,000	2,205	52,92
4	CCTV Evropean 2 + 1 Camera Cable կամ համարժեք	զմ	1650,000	0,859	1417,04
5	5.5 x 2.1 terminal connector, Plug կամ համարժեք	հատ	80,000	1,740	139,19
6	Մոնիտոր AOC 24B20JH2/89 23.8 դյույմ 100Hz կամ համարժեք	հատ	1,000	4,814	4,81
7	Միջնորմի մեջ անցքի բացում և փակում	հատ	18,000	4,461	80,30
8	PVC ԽՈՂՈՎԱԿ ՈՅՄ	զմ	1510,000	0,489	738,71
9	Ակոսների բացում	զմ	1220,000	0,464	565,79
10	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP44 ջրակայուն	հատ	2,000	4,050	8,10
	Օդափոխություն				
	Ն-8 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 800Е1 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=700մ3/ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=9ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	49,449	49,45
2	Օդի մուտքի ճաղաշար 400x200մմ	հատ	1	9,775	9,77
3	Աղմկախլացուցիչ 400x200 L=900	հատ	1,000	50,662	50,66
4	Ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA) 400x200	հատ	1,000	12,570	12,57

1	2	3	4	5	6
5	Ճկուն ներդիր 400x200	հատ	6,000	12,679	76,08
6	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.7$ մմ ամրակապումով	մ ²	7,2	8,152	58,69
7	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.5$ մմ ամրակապումով	մ ²	8,4	7,091	59,57
8	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	6	6,687	40,12
9	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով $\delta=40$ մմ	մ ²	18,000	2,149	38,68
10	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	20,000	4,251	85,02
	Ա-8 ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
11	Կանալային օդամուղ L=9003/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1,000	15,828	15,83
12	Աղմկախլացուցիչ d=250 L=900	հատ	1,000	29,077	29,08
13	Ճկուն ներդիր 400x200	հատ	6,000	7,945	47,67
14	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.5$ մմ ամրակապումով d=250մմ 20մ	մ ²	15,7	7,091	111,33
15	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.5$ մմ ամրակապումով	մ ²	24	7,091	170,19
16	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	9	6,687	60,19
17	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով $\delta=40$ մմ	մ ²	40,000	2,149	85,95

1	2	3	4	5	6
18	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հասիտությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	18,000	4,251	76,52
19	Ինվերտորով օդորակիչ ներքին և արտաքին բլոկներով Qսառ=7,1կՎտ	կ-տ	2	103,700	207,40
	Ն-13 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
20	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 1800Е3 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=1500մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=18կՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնիտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	73,462	73,46
21	Օդի մուտքի ճաղաշար 500x250մմ	հատ	1	13,744	13,74
22	Աղմկախլացուցիչ 500x250 L=900	հատ	1,000	70,178	70,18
23	Ճկուն ներդիր 500x250	հատ	6,000	20,187	121,12
24	Օդատար չժանգոտվող պողպատից δ=0.7մմ ամրակապումով	մ ²	28	8,152	228,25
25	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	10	6,687	66,87
26	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով δ=40 մմ	մ ²	28,000	2,149	60,17
27	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հասիտությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	15,000	4,251	63,76
28	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200	հատ	2,000	21,519	43,04
	Ա-13,Ա-13* ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
29	Կանալային օդամուղ L=600մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնիտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	2,000	12,085	24,17
30	Աղմկախլացուցիչ d=250 L=900	հատ	2,000	29,077	58,15

1	2	3	4	5	6
31	Ճկուն ներդիր d=250	հատ	8,000	6,622	52,98
32	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.7$ մմ ամրակապումով d=250մմ 12մ	մ ²	9,42	8,782	82,73
33	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.7$ մմ ամրակապումով	մ ²	12	7,091	85,09
34	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	6	6,687	40,12
35	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով $\delta=40$ մմ	մ ²	40,000	2,149	85,95
36	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ ամրակապումով d=150 350զմ	մ ²	164,85	7,091	1168,99
37	Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150	հատ	55	4,703	258,64
	Ն-1-Ի8 Ն-7 ԵՎ Ն-9, Ն-10,12 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
38	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ ВПА 150 3,4-1 ա) Օդ ներածող օդանուղ L=200մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=3,4ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ , ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	10,000	38,400	384,00
39	Օդափոխության արտածման ճաղաշար d=150	հատ	10	4,703	47,03
40	Աղմկախլացուցիչ d=150 L=900	հատ	10,000	20,257	202,57
41	Ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA) d=150	հատ	10,000	6,616	66,16
42	Ճկուն ներդիր d=150	հատ	60,000	6,034	362,05
43	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ ամրակապումով d=150 80զմ	մ ²	37,68	7,091	267,20

1	2	3	4	5	6
44	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	30	6,687	200,62
45	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով $\delta=40$ մմ	մ ²	50,000	2,149	107,44
46	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	65,000	4,251	276,31
	Ա-1-ԻՑ Ա-7 ԵՎ Ա-9, Ա-10,12 ՕԴԱՓՈՒՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
47	Կանալային օդամուղ L=280մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	10,000	10,851	108,51
48	Աղմկախլացուցիչ d=150 L=900	հատ	10,000	20,257	202,57
49	Ճկուն ներդիր d=150	հատ	60,000	6,034	362,05
50	Օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.5$ մմ ամակապումով d=150 230զմ	մ ²	108,33	7,091	768,19
51	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100	հատ	20	5,364	107,28
52	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաբամբակով $\delta=40$ մմ	մ ²	108,000	2,149	232,07
53	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	65,000	4,251	276,31
	Լ-11 ՕԴԱՓՈՒՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
54	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 800Е1 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=700մ3//ժամ,P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=8ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	37,432	37,43
55	Օդի մուտքի ճաղաշար 400x200մմ	հատ	1	9,775	9,77

1	2	3	4	5	6
56	Աղմկախլացուցիչ 400x200 L=900	հատ	1,000	50,662	50,66
57	Ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA) 400x200	հատ	1,000	12,570	12,57
58	Ճկուն ներդիր 400x200	հատ	6,000	12,679	76,08
59	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.7$ մմ ամրակապումով	մ ²	7,2	8,152	58,69
60	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	4	6,687	26,75
61	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով $\delta=40$ մմ	մ ²	7,500	2,149	16,12
62	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	8,000	4,251	34,01
	Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ				
63	Կանալային օդամուղ L=600մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1,000	12,085	12,09
64	Աղմկախլացուցիչ d=250 L=900	հատ	1,000	29,077	29,08
65	Ճկուն ներդիր d=250	հատ	6,000	6,622	39,73
66	Օդատար չժանգոտվող պողպատից $\delta=0.7$ մմ ամրակապումով	մ ²	6	7,091	42,55
67	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150	հատ	3	6,687	20,06
68	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով $\delta=40$ մմ	մ ²	5,000	2,149	10,74
69	Օդատարների երեսապատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ ²	7,000	4,251	29,76

1	2	3	4	5	6
	Ջեռուցում				
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ Q=0.129կՎտ	էկմ	420,000	0,987	414,47
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ Q=0.129կՎտ	սեկց	1500,000	5,881	8820,83
3	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ20մմ, փորձարկումով	զմ	400,000	4,371	1748,28
4	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ25մմ, փորձարկումով	զմ	834,000	3,847	3208,31
5	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ32մմ, փորձարկումով	զմ	280,000	3,945	1104,54
6	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ40մմ, փորձարկումով	զմ	64,000	6,370	407,70
7	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ50մմ, փորձարկումով	զմ	32,000	7,431	237,79
8	Պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ63մմ, փորձարկումով	զմ	100,000	11,121	1112,11
9	Թերմոստատիկ փական Φ15մմ	հատ	164,000	5,629	923,10
10	Ջեռուցման մարտկոցի ներքևի փական Φ15մմ	հատ	164,000	7,422	1217,25
11	Օդի հեռացման փական ավտոմատ	հատ	164,000	5,386	883,23
12	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	164,000	1,764	289,32
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=20-25մմ	հատ	860,000	0,074	63,22

1	2	3	4	5	6
14	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=32-40մմ	հատ	240,000	0,221	52,92
15	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=50-63մմ	հատ	90,000	0,956	86,00
16	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժներք=25մմ	զմ	680,000	0,074	49,98
17	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժներք=32մմ	զմ	250,000	0,118	29,40
18	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժներք=40մմ	զմ	64,000	0,176	11,29
19	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժներք=50մմ	զմ	32,000	0,235	7,53
20	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժներք=63մմ	զմ	100,000	0,294	29,40
21	Գնդային փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	4,000	14,450	57,80
22	Գնդային փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	4,000	8,569	34,28
23	Գնդային փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	8,000	7,716	61,73
24	Գնդային փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	26,000	6,364	165,46
25	Գնդային փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	28,000	5,629	157,60
26	Ձեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական Φ20մմ	հատ	24,000	14,759	354,22
27	Ձեռքով կառավարվող հաշվեկշռային փական Φ25մմ	հատ	4,000	22,415	89,66
28	Էռաբաշխիկ խցանով d=20	հատ	24,000	3,234	77,62

1	2	3	4	5	6
29	Եռաբաշխիկ խցանով d=25	հատ	4,000	4,116	16,47
30	Մետաղական խողովակից պարկուճ d=80 L=400 264հատ	զմ	105,600	5,483	579,01
31	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում 150x150	տեղ	112,000	5,178	579,97
32	Անցքերի բացում պատերում 150x150	հատ	20,000	3,722	74,45
	Կաթսայատուն-1				
33	Պատին տեղադրվող ջեռոցման փակ այրման խցով կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով 70կվտ	կ-տ	2,000	161,687	323,37
34	ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԲԱՔ V=100լ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	13,802	13,80
35	ԶԵՐՄԱՏԱՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊՈՍՊ H=6մ , G=6մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՍՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	2,000	27,860	55,72
36	ԶՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊՈՍՊ H=20մ , G=2մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՍՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	27,140	27,14
37	Հիդրավլիկ պաք 50մմ 6մ3/ժամ	կ-տ	1,000	52,829	52,83
38	Ապահովիչ փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	2,000	9,598	19,20
39	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	6,000	6,364	38,18
40	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2,000	15,479	30,96
41	Գնդային փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	6,000	14,450	86,70

1	2	3	4	5	6
42	Գնդային փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	4,000	8,569	34,28
43	Գնդային փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	2,000	7,716	15,43
44	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	1,000	8,569	8,57
45	Օդի հեռացման փական ավտոմատ 25մմ	հատ	2,000	6,856	13,71
46	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 $\Phi 63$ մմ, փորձարկումով	զմ	25,000	11,121	278,03
47	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 $\Phi 40$ մմ, փորձարկումով	զմ	20,000	6,370	127,41
48	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 $\Phi 32$ մմ, փորձարկումով	զմ	15,000	3,945	59,17
49	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $d=40$ մմ	հատ	14,000	0,426	5,97
50	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $d=63$ մմ	հատ	16,000	1,117	17,88
51	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $d=32$ մմ	հատ	12,000	0,162	1,94
52	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	4,000	4,135	16,54
	Կաթսայատուն-2				
53	Պատին տեղադրվող ջեռոցման փակ այրման խցով կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով 60կվտ	կ-տ	2,000	147,423	294,85
54	ԸՆԴՂԱՐՁԱԿՄԱՆ ԲԱՔ $V=100$ լ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	13,802	13,80
	ԶԵՐՈՒՄԱՐԻ ՀՈՑԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՒՊ $H=6$ մ $G=5մ^3$ //ժամ				

1	2	3	4	5	6
55	ԱՅԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊՈՍՊԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՆՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	2,000	27,621	55,24
56	ԶՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊՈՍՊԻ Հ=20մ , G=2մ3//ժամ, ԱՅԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՆՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	27,140	27,14
57	Հիդրավլիկ սլաք 50մմ 5մ3/ժամ	կ-տ	1,000	47,546	47,55
58	Ապահովիչ փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	2,000	9,598	19,20
59	Դատարկման փականների տեղադրում Φ20մմ	հատ	6,000	6,364	38,18
60	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	2,000	15,479	30,96
61	Գնդային փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	6,000	14,450	86,70
62	Գնդային փականների տեղադրում Φ32մմ	հատ	4,000	8,569	34,28
63	Գնդային փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	2,000	7,716	15,43
64	Հետադարձ փականների տեղադրում Φ25մմ	հատ	1,000	8,569	8,57
65	Օղի հեռացման փական ավտոմատ 25մմ	հատ	2,000	6,856	13,71
66	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ63մմ, փորձարկումով	զմ	35,000	11,121	389,24
67	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ40մմ, փորձարկումով	զմ	20,000	6,370	127,41
68	Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում PN20 Φ32մմ, փորձարկումով	զմ	15,000	3,945	59,17
69	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=40մմ	հատ	14,000	0,426	5,97

1	2	3	4	5	6
70	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	16,000	1,117	17,88
71	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր d=32մմ	հատ	12,000	0,162	1,94
72	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	4,000	4,135	16,54
Ընդամենը շին մոնտաժային աշխատանքներ (առանց սարքավորումների արժեքի)					316126,76
Սարքավորումներ					24239,82
1	ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ՊՈՍՊ NB 40-160/177 AAF2AESBAQENW1 կամ համարժեք Q=12.75L/վ, H=41.58Մ, N=11ԿՎՏ	կ-տ	2,000	772,800	1545,60
2	ՊՈՍՊԵՐ ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՀԱՄԱՐ HYDRO MULTI-E 3 CME 10-2 Q=6.48L/վրկ, H=35Մ, N=2.2ԿՎՏ կամ համարժեք	կ-տ	1,000	3583,986	3583,99
3	Մուտքային վահան մուտքային 250Ա եռաֆազ, խմբային 1x125Ա, 2x200Ա, 1x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	360,000	360,00
4	Բաշխիչ վահան մուտքային 100Ա եռաֆազ, խմբային 9x32Ա, 1x80Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	160,000	160,00
5	Բաշխիչ վահան մուտքային 160Ա միաֆազ, խմբային 9x32Ա, 1x80Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	150,000	150,00
6	Օդափոխության վահան մուտքային 100Ա եռաֆազ, խմբային 10x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	135,000	135,00
7	Օդափոխության վահան մուտքային 200Ա եռաֆազ, խմբային 8x32Ա, 1x63Ա, 1x80Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1,000	280,000	280,00
8	Ղեկավարման վահանակ СИГНАЛ-24 կամ համարժեք	հատ	1,0	44,100	44,10
9	Պլաստիկ տուփ OPU-4W կամ համարժեք	հատ	1,000	18,144	18,14
10	Պլաստիկ տուփ OPU-2 կամ համարժեք	հատ	1,000	4,746	4,75

1	2	3	4	5	6
11	Տրանսֆորմատոր TR-40 VA կամ համարժեք	հատ	1	12,419	12,42
12	Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M կամ համարժեք	հատ	1,000	60,950	60,95
13	Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212 կամ համարժեք	հատ	165,0	2,751	453,92
14	Ջերմային տվիչ Rubezh ИП-212/101-15A3R1 կամ համարժեք	հատ	203,0	5,846	1186,82
15	Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП-513 կամ համարժեք	հատ	15,0	1,848	27,72
16	Ներքին շչակ ОПОП 124-7 կամ համարժեք	հատ	10,0	2,759	27,59
17	Անտենա ANT-GSM-I կամ համարժեք	հատ	1,000	3,389	3,39
18	Սնուցման աղբյուր Раран 12В 4А կամ համարժեք	հատ	1,0	11,004	11,00
19	Մարտկոց 6.5А 12V АКБ կամ համարժեք	հատ	2,0	5,704	11,41
20	Մետաղյա փոխարկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար), 12U , 1800x800x800 չափսի, մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/ TIA /EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան (ռեմսկոմ) կամ համարժեք	կ-տ	1,000	341,910	341,91
21	Դարակներ 19" 500մմ խորությամբ	հատ	3,000	8,231	24,69
22	Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով C13 ստանդարտի բլոկ(PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով , ITK PH12-8D3 կամ համարժեք	հատ	2,000	18,617	37,23
23	Կոմուտացիոն պահարանի համար նախատեսված 8 էլ. սնուցման վարդակներով Euro Schuko ստանդարտի բլոկ(PDU) համալրված ավտոմատ անջատիչով, Molex 25. DO150P3 կամ համարժեք	հատ	2	27,450	54,90
24	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք (Switch layer 2) 2-րդ շերտի հասանելիության 24 հատ RJ45 ports autosensing 10/100/1000 Mbit/secound արագությամբ, /24port gigabit smart switch/, արտադրողականությունը առնվազն 48 Gbps, MAC հասցեների աղյուսակը առնվազն 2K: Web-ով ղեկավարելու հնարավորությամբ: Հոսանքի միագման ընկնո C14 ստանդարտի, Էռաջիսիք 3 տառի կամ	հատ	10,000	17,600	176,00

1	2	3	4	5	6
25	IP phone Grandstream GRP2602p (4 SIP) և GRP2601p (2 SIP) հեռախոս - IP-телефон կամ համարժեք	հատ	77,000	16,443	1266,11
26	Համակցման վահանակ (Patch panel) 24xRJ45 cat 5e ստանդարտի համակցիչների համար, 1U չափսի, 19" ստանդարտի, ISO/IEC 11801, անկյունային տիպի: Առջևում յուրաքանչյուր համակցիչի նշագրման պարտադիր հնարավորությամբ, ամրացման պտուտակների կոմպլեկտով: Ետնամասում մալուխների կարգավորված ամրացման հանգույցի պարտադիր առկայությամբ, համալրված RJ45 5e կարգի պղնձե միացումների համար համակցման մոդուլներով: Փոշու սպունգային պաշտպանիչներով, պատի ամրացման հնարավորությամբ: 1000Mbit/second արագություն ապահովող, DG+568A-B, կամ համարժեք	հատ	10,000	10,899	108,99
27	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management) 19", (հորիզոնական փակ կափարիչով) 1U, Molex 25.C001G կամ համարժեք	հատ	10,000	9,320	93,20
28	Անխափան smart սնուցման աղբյուր, (Smart UPS) 2,2KVA հզորությամբ անխափան սնուցման սարք AVR, AUTO Shut Down, On-Line, մինչև 8IES 320 C13 բնիկ, Nominal Input Voltage: 230V, Nominal Output Voltage: 230V, RJ-45 Serial, USB Interface port, 2 տարի երաշխիքային սպասարկում ներառյալ մարտկոցը, APC Smart UPS SRT 2200 BA 230 B SRT 2200 XLI կամ համարժեք	հատ	1,000	775,000	775,00
29	Wi-Fi Փոխարկիչ TP-Link EAP115 կամ համարժեք	հատ	12,000	14,805	177,66
30	IP ATC LG-Ericsson iPECS-eMG80 կամ համարժեք	հատ	4,000	185,058	740,23
31	Թվային տեսաձանազրիչ 2mp Hikvision DVR DS-7108HQHI-K1 16CH Perfecta16 Control panel կամ համարժեք	կ-տ	2,000	40,250	80,50
32	Hikvision 2mp camera տեսախցիկ cctv 1080p full hd կամ համարժեք	հատ	24,000	22,000	528,00
33	Մոնիտոր AOC 24B20JH2/89 23.8 դյույմ 100Hz կամ համարժեք	հատ	1,000	45,000	45,00
34	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 800Е1 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=700մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=9ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	336,825	336,83
35	Կանալային օդամուղ L=9003/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1,000	78,525	78,53
36	Ինվերտորով օդորակիչ ներքին և արտաքին բլոկներով Qսառ=7,1կՎտ	կ-տ	2	625,000	1250,00
37	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 1800Е3 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=1500մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=18ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	561,285	561,29

1	2	3	4	5	6
	Սոստանալիս գոնալուստ				
38	Օդի հոսքի կարգավորիչ 300x200	հատ	2,000	180,495	360,99
39	Կանալային օդամուղ L=600մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	2,000	43,538	87,08
40	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ ВПА 150 3,4-1 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=200մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=3,4ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ , ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	10,000	233,550	2335,50
41	Կանալային օդամուղ L=280մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	10,000	32,000	320,00
42	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ МПА 800Е1 ա) Օդ ներածող օդամուղ L=700մ3//ժամ, P=200Պա, բ) էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=8ԿՎՏ, գ) ֆիլտր G-4, դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ, ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	1,000	224,505	224,51
43	Կանալային օդամուղ L=600մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1,000	43,538	43,54
44	Պատին տեղադրվող ջեռոցման փակ այրման խցով կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով 70կվտ	կ-տ	2,000	1300,000	2600,00
45	ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԲԱՔ V=100լ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	56,667	56,67
46	ԶԵՐՄԱՏԱՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊՈՍՊ H=6մ , G=5մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	2,000	24,732	49,46
47	ԶՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊՈՍՊ H=20մ , G=2մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	18,000	18,00
48	Հիդրավլիկ սլաք 50մմ 6մ3/ժամ	կ-տ	1,000	493,808	493,81
49	Պատին տեղադրվող ջեռոցման փակ այրման խցով կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով 60կվտ	կ-տ	2,000	1166,667	2333,33
50	ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԲԱՔ V=100լ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	56,667	56,67
51	ԶԵՐՄԱՏԱՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊՈՍՊ H=6մ , G=5մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	2,000	22,500	45,00

1	2	3	4	5	6
52	ԶՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊՈՄՊ H=20մ , G=2մ3//ժամ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	կ-տ	1,000	18,000	18,00
53	Հիդրավլիկ սլաք 50մմ 5մ3/ժամ	կ-տ	1,000	444,427	444,43
	Ընդամենը				340366,58
	ԱԱՀ	20%			68073,32
	Ընդամենը				408439,90

Կազմեց



Պ. Վետրոսյան

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ИМЯ РАБОТЫ	ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ(КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК)																																
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	
1	ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ ДЕМОНТИРУЕМЫЕ РАБОТЫ																																	
2	ՏՄԻՔԱՍԾԱԾԳԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ СТРОЙКА КРЫШИ																																	
3	ՆՅՐՔՔԻՆ ՀԱՐԳԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ																																	
4	ՋԵՐՄԱՍԿՈՒՄԱՑՈՒՄ УТЕПЛЕНИЕ																																	
5	ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՔԵՐ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ																																	
6	ԱՇՏԱՔԻՆ ՀԱՐԳԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН																																	
7	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, ԲԱԶՐԻՔԵՐ ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛЛЫ																																	
8	ԲԱՐԵՎԱՐԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ УЛУДШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ																																	
9	ԱՇՏԱՔԻՆ ԼՈՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ																																	
10	ՀՐԻՆՀԱՅԻՆ ԱԶԳԱՐՈՐՈՒՄ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ																																	
11	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ ДРУГИЕ РАБОТЫ																																	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՅՐՔԱՑԱՅՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ:

ԻՆՓՐՆԵՐԱԿԱՆ ԱՆՋՆԱԿԱԶՄ՝ 15 ԱՆՁ

- ՃԱՐՏԱՐԱՐԱՑ-ՇԻՆԱՐԱՐ - ԱՌԵՎԱԶՆ 3 ՏԱՐԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ
- ՃԱՐՏԱՐԱՐԱՑ-ԷՆԵՐԳԵՏՐԻԿ - ԱՌԵՎԱԶՆ 3 ՏԱՐԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ
- ՃԱՐՏԱՐԱՐԱՑ-ՀԻԴՐՈՏԵՆԻԿ - ԱՌԵՎԱԶՆ 3 ՏԱՐԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ
- ՃԱՐՏԱՐԱՐԱՑ-ԿԱՊԼԱԿՈՐ - ԱՌԵՎԱԶՆ 3 ՏԱՐԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ

- ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
- ԲՆԱԿԵՐԼԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԳՐԱԿԱՆ
 - ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
 - ՀԻԴՐՈՏԵՆԻԿԱԿԱՆ
 - ԿԱՊԻՐ

ՊՐՇՏՈՒ допрос	ԱՌՈՒՆ ԱՇԽԱՐՈՒՄ Имя, фамилия	ԱՍՏԻՃԱՐ Подпись	ԱՌՈՒՄ Место	ՀՀ ԱՌՄԱԿՐԻ ՄԱՇԻ ԱՌՄԱԿՐ ԳԱՄԱՅԱՆ Զ. ՇԱՀՈՒՅԱՆ 3 ՓՈՐՈՑ ԲԾԿԱԿԱՆ ԿԵՏՏՐՈՒՄ ԴՈՒԿԱԿՐԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԱՇՇԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՐԱԿԱՆ ԸՆԹՁԵՐԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ РА ОБЛАСТЬ АРМАВИР РЕГИОН АРМАВИР ГОРОД ШАТМАН УЛИЦА 3 ТЕКУЩЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА МЕДИЦИСКОГО ЦЕНТРА										ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК		«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՍԱՐԿԱՆԱԿ» ՍՊԸ «САРГИС И МПРЯННА» ООО	
ՆԳՏ ЛП	Թ. ԳՄԱՅԱԿՅԱՆ			ՇՐԱՄՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՇԱԿԵՐՊՈՒՄ ПРОИЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА										ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК		«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՍԱՐԿԱՆԱԿ» ՍՊԸ «САРГИС И МПРЯННА» ООО	
ԱՌՈՒՄ ПРОЕКТ																	