

ՎԱՆԱՃՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒԳԱՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ (1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ
ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ) ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/95

ք. Վանաձոր

05 11 2025թ.

Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմե ՀԿՀ-ն, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա.Փելեշյանի, որը գործում է Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմե ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՄՈՆԱՐԻՄ-7 ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Բարսեղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), և ԱՅՊՈՇԻՆ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձորի համայնքի Գուգարք բնակավայրում (1-ին փողոց բազմաբնակարան շենքի հարևանությամբ) խաղախրապարակի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/95 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն սույն պայմանագրի հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

¹ Ս ո լ յ ն հ ա վ ե լ Վ ա ծ ը հ ր ա վ եր ի ղ հ ա ն վ ու մ է, եթե գ ն մ ա ն առ ա ր կ ա չ են հ ա ն դ ի ս ա ն ու մ շ ի ն ա ր ա ր ա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն թ ն եր ը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պեսք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային

նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուս ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,Էլեկտրոնային գնումներ բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,Օրենսդրությունն բաժնի ,Ֆինանսների նախարարի հրամաններն ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի

² Ս ու լ յ ն կ ե տ ը ի հ ա ն վ ու մ է պ ա յ մ ա ն ա գ Ր ի ն ա խ ա գ ծ ի ճ , ե թ ե գ ն մ ա ն առ ա Ր կ ա հ ա ն դ ի ս ա գ ո ղ շ ի ն ա Ր ա Ր ա կ ա ն ծ Ր ա գ ի Ր ը պ ա հ ա ն ջ ու մ է ն ա խ ա գ ծ ա յ ի ն փ ա ս տ ա թ ղ թ ե Ր :

³ 4.1 կ ե տ ի 2-ր դ պ ա Ր Ր ե Ր ու թ յ ու ն ը հ ա ն վ ու մ է պ ա յ մ ա ն ա գ Ր ի ն ա խ ա գ ծ ի ճ , ե թ ե գ ն մ ա ն առ ա Ր կ ա չ ի հ ա ն դ ի ս ա ն ու մ շ ի ն ա Ր ա Ր ա կ ա ն ծ Ր ա գ ի Ր ը :

4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառու պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14 400 000 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 400 000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 14 400 000 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 400 000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:⁴

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

⁴ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times YQ$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

NQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

YQ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է սույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով։⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է սույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷։

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չուներ ցող պատվիրատուների դեպքում մտնում են կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում մ գնման դիմաց վճարում են իրականացվում է մտնում պայմանագրի վճարման ժամանակացույցում սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում»։

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունը չընդունվելու կատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ։

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «նախատեսված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետի նկատարված հոդումը։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինհրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման բացակայություն	Տուգանք - Պայմանագրի գումարի 0,5% -ի չափով
2	Շինարարական աղբի տեղափոխում	Հայաստանի Հանրապետության Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ և 9-րդ ենթակետերի համաձայն՝ տուգանք- (մինչև 1 խմ- 80 000 ՀՀ դրամ, 1 խմ-ից ավել-200000 ՀՀ դրամ)
3	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի խախտում	Ուշացման յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար սահմանել 0.1% չափով տույժ չկատարված աշխատանքների համար:
4	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների չկատարում	Պատվիրատուի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու հիմք և տուգանք Պայմանագրի գումարի 5% չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:⁸

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներն բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1. 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

⁸ Ս ու լ յ ն կ ե տ ը ի հ ա ն վ ու մ է պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ի ղ , ե թ ե պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի ղ չ ի ի ղ ի ղ ա ն ա գ վ ու մ հ ա մ ա տ ե ղ գ ո Ր Ծ Ո Ւ Ն Ե Ո Ւ Թ յ ա ն (կ ո ն ս ո Ր ծ ի ղ ու մ ի) պ ա յ մ ա ն ա գ ռ ի կ ն ք ե լ ու մ մ ի ջ ո ջ ո Վ :

⁹ Ե թ ե Պ ա տ վ ի ղ ի ա տ ու լ Ն հ ա ն դ ի ս ա ն ու մ է գ ա ն ձ ա պ ե տ ա Ր ա ն ու մ հ ա շ ի վ չ ու Ն Ե Ղ Ո ղ պ ա տ վ ի ղ ի ա տ ու լ , ա պ ա ս ո լ յ ն կ ե տ ը խ մ Բ ա գ ռ վ ու մ է՝ «վ ճ ա Ր մ ա ն հ ա ն ձ ն ա Ր ա Ր ա գ ռ ի ղ և ա Ր ձ ա ն ա գ ռ ու թ յ ա ն պ ա տ ճ Ե Ն ը լ ի ա գ ո Ր վ ա ծ մ ա Ր մ Ն ի գ ա ն ձ ա պ ե տ ա կ ա ն հ ա մ ա կ ա Ր գ մ ու տ ք ա գ ռ ե լ ու » ք ա ռ Ե Ր ը փ ո խ ա Ր ի Ն Ե լ ո Վ « ք ա ն կ ի ն վ ճ ա Ր մ ա ն հ ա ն ձ ն ա Ր ա Ր ա կ ա ն տ ա լ ու » ք ա ռ Ե Ր ը Վ :

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹⁰

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀԿՀ

ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22

Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900232000779

ՀՎՀՀ 06967534



Ա. Փելեշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍՏՈՐԱԳՐ 7 ՄՊԸ

Գույքային 6/1Ս

ՀՎՀՀ 06972104

ՀՀ 2220053338269000



Վ. Բարսեղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՅՊՈՇԻՆ ՄՊԸ

Հայաստան, ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՎԱՐՄԱՆԱՑ Փ., 17, 2001

ՀՎՀՀ 06933045

ՀՀ 2220053335687000

Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգ ապառիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակասել ինչ 10 աշխատանքային օրից:

05 11 Հավելված թիվ 1
2025թ. կնքված
ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-25/95 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒԳԱՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ (1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ)
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Զրուցարանի կառուցում / 1 հատ/</u>		-		
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	10,40	3,643	37,89
2	6-21	հիմքերի կառուցում B-7.5 դասի խամքարաբետոնով	մ ³	4,60	45,487	209,24
3	1-968	Ավելորդ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	5,80	1,524	8,84
4	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	4,60	1,524	7,01
5	11-2	Բնահողի տոփանում խճով	100մ ²	0,034	41,256	1,40
6	9-153	Զրուցարանի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում	տն	0,9992	80,636	80,57
7	Շուկա	պողպատե խողովակ 80x60x4	մ	55,00	4,120	226,60
8	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x40x4	մ	43,5	2,282	99,27
9	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x30x4	մ	58,00	2,217	128,57
10	շուկա	խարսխածող Φ18A500C	տն	0,0432	376,718	16,27
11	Շուկա	Պողպ.թերթ b=5մմ	մ ²	3,90	22,474	87,65
12	Շուկա	Պողպ.թերթ b=10մմ	մ ²	0,60	42,766	25,66
13	8-14-B	կավարամածի կառուցում	մ ²	26,2	5,037	131,98
14	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ 40x60մմ, 44 ,5 գծմ	մ ³	0,1424	42,868	6,10

15	9-24	ծածկույթի կառուցում ցինկապատ պրոֆիլավորգունավոր թիթեղից ԿՊ 21-0.5	100մ ²	0,26	772,877	202,49
16	15-614	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,373	180,813	67,44
17	15-563	փայտե չորսուի յուղաներկում	100մ ²	0,108	175,587	18,96
		<u>Մետաղական նստարան /5 հատ/</u>	-	-		
1	9-153	Մետաղական նստարանների պողպատե էլեմենտների պատրաստում	տն	0,290	80,631	23,38
2	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 60x60x2	մ	24,0	1,733	41,60
3	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 60x40x2	մ	40,0	1,401	56,06
4	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 30x30x2	մ	30,0	0,871	26,14
5	շուկա	պողպատո թերթ -10մմ հաստության	մ ²	0,45	42,766	19,24
6	շուկա	խարսխածող Φ12A500C	տն	0,008	376,718	2,83
7	5-22	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի իրականացում	մ ²	2,500	0,930	2,32
8	Շուկա	ռանդված փայտե չորսուներ 40x60	մ ³	0,081	194,854	15,83
9	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,270	180,801	48,82
10	15-563	փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,068	175,574	11,98
		Մետաղական ցանկապատ և դարպաս				
1	1-961	հիմքերի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5,40	3,635	19,63
2	1-968	ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	5,40	1,523	8,23
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 բետոնով	մ ³	5,40	54,088	292,07
4	9-153	Մետաղական ցանկապատի և դարպասի կառուցում	տն	1,7971	69,286	124,51
5	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 60x60x3	մ	75,9	2,620	198,89
6	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3	մ	180,6	1,712	309,11
7	Շուկա	պողպատե խողովակի արժեքը 20x20x2	մ	669,0	0,567	379,60

8	Շուկա	պողպատե թերթ ,60x60x3	մ ²	0,10	14,492	1,45
9	շուկա	խարսխածող Φ12A500C	տն	0,0176	376,718	6,63
10	շուկա	մետաղական դարպասի ծխնիններ	լրակազմ	4	0,779	3,12
11	15-614	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	1,393	180,801	251,86
12	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով եզրաքարերի տակ	1000 մ ³	0,0068	724,095	4,92
13	1-1635	բնահողի փռում տեղում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,0068	104,652	0,71
14	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,903	1350,554	1219,55
		<u>Սպորտային և խաղային գոնաների հարթակ</u>	-	-		
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով եզրաքարերի տակ	1000 մ ³	0,0053	724,095	3,84
2	1-1635	բնահողի փռում տեղում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,0053	104,652	0,55
3	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,702	1350,554	948,09
4	5-67	խճային նախաշերտ 80մմ հաստ /61,5մ2/	մ ³	4,92	18,021	88,66
5	11-11	բետոնե նախաշերտի B-15 դասի 100մմ հաստ./61,5մ2/	մ ³	6,15	44,711	274,97
6	11-55 11-56	Ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0,615	161,094	99,07
7	5-126 շուկա	գունավոր ռետինե ծածկույթ 10մմ հաստության	մ ²	61,5	10,242	629,86
		<u>Ճեմուղինե և գրուզարանի հարթակ</u>	-	-		
1	1-1551	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով եզրաքարերի տակ	1000 մ ³	0,0064	724,095	4,63
2	1-1635	բնահողի փռում տեղում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,0064	104,652	0,67
3	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0,853	1350,554	1152,02
4	5-67	խճային նախաշերտ 80մմ հաստ /128,4մ2/	մ ³	10,272	18,021	185,11

5	11-11	բետոնե նախաշերտի B-15 դասի 80մմ հաստ./128,4մ2/	մ ³	10,272	44,711	459,27
6	5-111	ծածկույթների երեսապատում բազալտե սալիկների ջարդոնով „բրեկչա,,տիպի 3սմ հաստ.	մ ²	128,4	6,143	788,72
		<u>Քարեկարգման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	1-1612 1-1618	տեղանքի հարթեցման համար բնահողի կտրումով մեխանիզմով տեղափոխելով մինչև 30մ փռելով տեղում	1000մ ³	0,180	274,232	49,36
2	1-1130	տարածքի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	4,906	1,804	8,85
3	1-1030	տարածքում առկա մացառների կտրում	100 ծառ	0,35	25,188	8,69
4	1-1550	քարազրկված սևահողի բարձում ա/ինքնաթափին մեխանիզմով	1000մ ³	0,038	687,724	26,13
5	Q130 -5	քարազրկված սևահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 5կմ	տն	60,8	2,004	121,86
6	48-168	սևահողի լիցք սիզամարգերում 150 մմ հաստությամբ	100մ ²	2,50	83,980	209,95
7	1-1132	սևահողի հարթեցում սիզամարգերում	100մ ²	2,50	23,678	59,19
8	48-208	դեկորատիվ թփերի տնկում	100 հատ	0,25	25,160	6,29
9	48-206	դեկորատիվ ծառերի տնկիների տեղադրում	10 հատ	0,8	45,418	36,33
10	շուկա	դեկորատիվ ծառերի տնկիների արժեքը	1 ծառ	8	9,353	74,82
11	48-206	եղևիների տեղադրում /1,5-,-2,0մ/	10 հատ	0,6	45,418	27,25
12	շուկա	եղևիների տնկիների արժեքը	1 ծառ	6	31,177	187,06
13	48-206	„թույա,, տեսակի ծառերի տնկիների տեղադրում	10 հատ	0,8	45,418	36,33
14	շուկա	„թույա,, տեսակի ծառերի տնկիների արժեքը	1 ծառ	8	23,382	187,06
15	գնացուց ակ PRICE LIST	մանկական խաղային ավազան տեղադրումով	լրակազ մ	1	543,973	543,97
16	գնացուց ակ PRICE LIST	մանկական սղարան տեղադրումով	լրակազ մ	1	497,874	497,87
17	գնացուց ակ PRICE LIST	մարմնամարզական շիվածքներ տեղադրումով	լրակազ մ	1	144,445	144,44
18	գնացուց ակ PRICE LIST	մանկական կարուսելներ տեղադրումով	լրակազ մ	3	436,408	1309,22

19	շուկա	գրանիտե ցայտաղբյուր	լրակազմ	1	311,766	311,77
		<u>Արտաքին լուսավորություն</u>				
		<u>լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ</u>	-	-		
1	8-364-1	Բարձակ /կռանշտեյն / Φ 48x3,5մմ երկ. L = 2,0 մ պող. խողովակից 2,0 x 1,243=2,486	հատ	7	5,986	41,91
2	8-619-4	փողոցային կոնսոլային լուսատու LED տեսակի 30W հզորության 165-260V, 4200Lm, 5000K, IP66 ոչ պակաս 140լմ/վտ, աշխատանքային ջերմաստիճան -40° -,+45° ,երաշխիք 36 ամիս	հատ	7	27,338	191,36
3	շուկա	ձկախողովակ ՊՎԷ /գոֆրա/ d=16մմ	մ	49,0	0,312	15,28
4	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով ՊՊՎ 3x1,5 մմ ²	մ	60,0	0,566	33,94
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>	-	-		
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,40	6,414	8,98
2	5-67	խճային նախաշերտ 80մմ հաստ /128,4մ2/	մ ³	0,140	18,021	2,52
3	Շուկա	Հեմապյունների բետոն B-15 դասի	մ ³	1,20	43,725	52,47
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,15	1,523	0,23
5	1-968	բնահողի փռում ձեռքով տեղում	մ ³	1,25	1,523	1,90
6	9-33	Պողպատե հեմապյան մոնտաժում Φ 108x4 , L = 6մ /7հատ/	տն	0,431	114,360	49,29
7	Շուկա	Պողպատե խողովակ Φ 108x4	մ	42,0	5,079	213,30
8	շուկա	մետ. վրադիրների տեղադրում 3մմ հաստ. թերթից D=114մմ/7հատ/	մ ²	0,071	14,492	1,03
9	շուկա	խարիսխ պողպատե ձողից Φ 18A500C /14հատ/	կգ	22,38	0,377	8,43
10	շուկա	մետաղյա բաժանարար տուփ Y994, 110 x110x80մմ ցայտապաշտպան	հատ	7	1,559	10,91
11	14-415	մետաղական հեմապյունների յուղաներկում 2 շերտ	100մ ²	0,17	157,296	26,74
		<u>Ստորգետնյա մայրիկային գիճ</u>	-	-		
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում մեխանիզմով	1000 մ ³	0,015	940,081	14,10
2	1-968	նախաշերտի և վերնաշերտի լիցք տոփանումով տեղի միասեռ բնահողից /100+200մմ/	մ ³	5,0	1,523	7,62

3	1-1184	բնահողի տոփանում	մ ³	5,0	0,334	1,67
4	8-150-4	Մալուխի տեղադրում խրամուղում 3x6ԱՎՎԳ Փ50	մ	78,0	0,963	75,08
5	8-150-4	Մալուխի տեղադրում խրամուղում 2x10ԱՎՎԳ Փ20	մ	25,0	0,869	21,72
6	8-150-4	ՊՎՔ խողովակ Փ50	մ	55,0	1,369	75,31
7	8-150-4	Ճկախողովակ Փ20	մ	17,0	1,031	17,53
8	շուկա	ազդանշանային ժապավեն 150x1մմ	մ	55,0	0,153	8,41
9	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	10,00	1,523	15,23
		<u>Հողանցման կոնտուր</u>	-	-		
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	3,40	6,414	21,81
2	23-1	նախաշերտի կառուցում տեղի միասեռ բնահողի/առանց շին աղբի և խճի/	մ ³	0,6	2,940	1,76
3	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,80	1,523	4,27
4	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	14,0	0,933	13,06
5	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.0 /հողանցման համար/	հատ	6	5,380	32,28
		<u>Ընդամենը</u>				13874,52
		<u>ԱՆՀ 20%</u>				2774,90
		<u>Ընդամենը</u>				16649,42

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Գուգարք բնակավայրում (1-ին փողոց բազմաբնակարան շենքի հարևանությամբ):

Գնման առարկա է հանդիսանում Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրում (1-ին փողոց բազմաբնակարան շենքի հարևանությամբ) խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքները, որոնք ընդգրկում են՝

- Քանդման աշխատանքներ
- Համահարթեցման աշխատանքներ
- Բազալտե եզրաքարի շարում
- Ճեմուղիների կառուցում
- Խաղասարքերի տեղադրում
- Կանաչապատում և բարեկարգում

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին.

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ ըստ հետևյալ ոլորտների՝

1. Բնակելի հասարակական և արտադրական կառույցներ 2-րդ դաս և բարձր:
2. Էլեկտրամատակարարում էլեկտրամատակարարման էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր էլեկտրամատակարարման համակարգեր ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ 2-րդ դաս և բարձր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232000779

ՀՎՀՀ 06987534



Ա. Փելեշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՍՈՆԱՐԻ-7 ՍՊԸ
Գուգարք 6/1Ա
ՀՎՀՀ 06972104
Հ/Հ220053338269000



Վ. Բարսեղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՅՊՈՇԻՆ ՍՊԸ

Հայաստան, ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ Փ., 17, 2001

ՀՎՀՀ 06933045

Հ/Հ220053335687000

Հ. Պողոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված թիվ 2
05 11 2025թ. կնքված
ՀՀ ԼՍՀՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/95 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՒԳԱՐՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ (1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ) ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Շինարարական աշխատանքների համար <i>Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև</i>	31 օրացույցային օր
2	Համահարթեցման աշխատանքներ		31 օրացույցային օր
3	Բազալտե եզրաքարի շարում		61 օրացույցային օր
4	Ճեմուղիների կառուցում		90 օրացույցային օր
5	Խաղասարքերի տեղադրում		29 օրացույցային օր
6	Կանաչապատում և բարեկարգում		30 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			90 օրացույցային օր


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Վանաձորի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀԿՀ
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական զանգայետարան
ՀՀ 900232000779
ՀՎՀՀ 06967534

Ա. Փելեջյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՍՈՆԱՐԻ-7 ՍՊԸ
Գուգարք 6/1Ա
ՀՎՀՀ 06972104
Հ/ՀՀ 222005333826000

Վ. Բախտեղյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ԱՅՊՈՇԻՆ ՍՊԸ
Հայաստան, ԼՈՌԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ Փ., 17, 2001
ՀՎՀՀ 06933045
Հ/ՀՀ 2220053335687000

Հ. Պողոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացույցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը
1	45221142/507	Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրում (1-ին փողոց բազմաբնակարան շենքի հարևանությամբ) խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 1.1
05 11 2025թ. կնքված
ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/95 ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

ՄՈՆԱԲԻ-7 ՍՊԸ և ԱՅՊՈՇԻՆ ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/95 ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՄՈՆԱԲԻ-7 ՍՊԸ, տնօրեն Վ. Բարսեղյան


ստորագրություն



ԱՅՊՈՇԻՆ ՍՊԸ տնօրեն՝ Շ. Պողոսյան




ստորագրություն

Վ. Ս.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

, Ե, Ե 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ Ե _____ Ե 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ _____, Ե _____ Ե 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն