

**ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՆ
ՔԱՂԱՔԻ Թ. 2 ՆՈՒՀ-Ի ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱԿ ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 16/2025**

ք. Գորիս

«17» նոյեմբերի, 2025թ.

Գորիսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Առուշանյանի, որը գործում է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Բիլլինգ Կոնստրուկշն ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի թ. 2 ՆՈՒՀ-ի գոյություն ունեցող փակ լողավազանի և սպասարկող տարածքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ՍՄԳՀ ԳՀԱՇՁԲ 16/2025 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **3 ամիս:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման

(շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 **Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 50 998 000 (Հիսուն միլիոն ինը հարյուր ինսուտնուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 8 499 667 (ութ միլիոն չորս հարյուր ինսուտնինը հազար վեց հարյուր վաթսույնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳ = ՄԳ / ՆԳ \times ԿԾ$, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի ոչ պատշաճ՝ կազմակերպում և կահավորում	Տուգանք – պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	Տուգանք – պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
3	Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանում	Տուգանք – պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
4	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանում	Տուգանք – պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
5	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և անխաբար գործողություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների

մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՐՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282159038
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

_____ Ա. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Բիլդինգ Կոնստրուկշն ՍՊԸ
ք. Երևան, Ներքին Շենգավիթ 1-ին փ/1.
ՀՎՀՀ 02291871
Հ/Հ՝ 2475705026140000
Բանկ՝ Արդշին բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ Թ. 2 ՆՈՒՀ-Ի ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱԿ
ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ծ/ Ն	Հանձնարարության անվանումը	Ձ/Մ	Թ/Մ/Վ	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր, հազ.դրամ	Տոկոս ընդհան ուր գումար ից
1	2	3	4	5	6	7
	I. Համաշինարարական աշխատանքներ					
	1. Քանդման և հողային աշխատանքներ					
1	600մմ հաստությամբ պատերում բացվածքների մեծացում (պատի քանդում կտրումով) (4.6մ²)	Մ³	2.76	36.12	99.6832	
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	Մ²	14.0	3.63	50.8623	
3	Դռների ապամոնտաժում	Մ²	12.8	2.27	29.0361	
4	Միջնապատերի քանդում 200մմ հաստությամբ (18մ²)	Մ³	3.6	14.76	53.1317	
5	Նույնը, 150մմ հաստությամբ (64մ²)	Մ³	9.6	14.76	141.6845	
6	Լողավազանի ե/բ պատերի քանդում	Մ³	11.0	38.16	419.7460	
7	Լողավազանի հատակի քանդում	Մ³	8.0	29.39	235.1337	
8	Շինարարի բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	68.0	5.12	348.2191	
10	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	68.0	4.13	281.0074	
11	Լողավազանի գրունտի քանդում ձեռքով, փոստրակում	Մ³	24.0	4.31	103.5200	
12	ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՆՍՏԻ ԴՈՐԱ ԲԵՐՈՒՄ շենքից, բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 12կմ	տ	43.0	5.62	241.7684	
	ԱՅՆՍՆԱՅԻՆ 1՝				2003.7924	
	2. Լողավազան և ե/բ առու					
1	Խճի նախաշերտ H=10սմ	մ³	4.17	12.43	51.8539	
2	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից	մ³	3.7	52.79	195.3373	
3	Լողավազանի միաձույլ ե/բ հատակ և պատեր Ռ=25սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	11.7	137.05	1603.4631	
4	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.035	530.37	18.5629	
5	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	1.12	552.87	619.2191	
6	Լողավազանի առվի միաձույլ ե/բ հատակ և պատ Ռ=15սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	2.7	171.88	464.0774	
7	Ամրան AcI դասի (Փ6)	տ	0.006	530.37	3.1822	
8	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.095	570.54	54.2013	
9	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.095	584.21	55.5003	
10	Լողավազանի հատակի ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ H=20-30սմ	մ²	18.2	1.68	30.5751	
11	Քուրային հիդրոմեկուսացում բիտումե մածիկով H=4սմ	մ²	18.2	3.48	63.3991	
12	Հատակի երեսպատում մոզայիկ սալերով Ռ=3.5սմ սոսնձի 3մմ շերտով	մ²	18.2	24.23	440.9281	
13	Պատերի սվաղ-հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=15-20սմ	մ²	28.4	3.08	87.4499	
14	Քուրային հիդրոմեկուսացում բիտումե մածիկով H=4սմ	մ²	28.4	3.20	90.9533	
15	Պատերի երեսպատում մոզայիկ սալերով Ռ=3.5սմ սոսնձի 3մմ շերտով	մ²	28.4	25.03	710.7190	

	ԱՄՆԱՅԻՆ 2՝					4489.4220	
	3. Հատակներ						
1	Ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումե մածիկով	մ²	115.2		2.95	339.5106	
2	Հարթաշերտ ցեմենտավազե շաղախից H=40մմ	մ²	115.2		2.52	290.3570	
3	Հատակների երեսպատում չսահող, 60x60սմ մամլագրանիտե սալերով H=10մմ, սոսնձով ամրացվող	մ²	99.8		14.78	1474.7082	
4	Շրիշակներ մամլագրանիտե սալերից H=15սմ (65գծմ)	մ²	9.3		17.25	160.3823	
5	Հատակների երեսպատում չսահող, 30x30սմ խեցեսալերով H=8մմ, սոսնձով ամրացվող	մ²	15.4		12.42	191.3255	
	ԱՄՆԱՅԻՆ 3՝					2456.2836	
	4. Բացվածքների փակում						
1	Բացվածքների փակում 400x200x200մմ թեթև բետոնե բլոկներով (16մ²)	մ³	3.2		38.29	122.5128	
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.024		115.72	2.7773	
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.011		570.54	6.2759	
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.013		584.21	7.5948	
5	Ամրանավորված անցքերի լցափակում B12.5 դասի մանրախիճ բետոնով	մ³	0.4		53.19	21.2752	
6	Ներդիր էլեմենտներ 100x63x6մմ անկյունակից	տ	0.024		1090.91	26.1817	
7	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ Π=20մմ փրփրապլաստից	մ²	2.88		0.80	2.2949	
8	Միաձույլ ե/բ բարավորներ նոր բացվածքներում 0.6մ հաստությամբ B12.5 դասի բետոնից (3.6գծմ)	մ³	0.216		118.17	25.5254	
9	Ամրան AcI դասի (Փ6)	կգ	5.08		0.53	2.6943	
10	Ամրան A500C դասի (Փ12)	կգ	19.2		0.55	10.6274	
	ԱՄՆԱՅԻՆ 4՝					227.7597	
	5. Միջնապատեր						
1	Միջնապատերի շարվածք 400x200x150մմ թեթև բետոնե բլոկներից (37.8մ²)	մ³	5.67		40.87	231.7546	
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.052		115.72	6.0174	
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.024		570.54	13.6930	
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.028		584.21	16.3580	
5	Ամրանավորված անցքերի լցափակում B12.5 դասի մանրախիճ բետոնով	մ³	0.377		53.19	20.0518	
6	Ներդիր էլեմենտներ 100x63x6մմ անկյունակից	տ	0.057		1090.91	62.1816	
7	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ Π=20մմ փրփրապլաստից	մ²	5.14		0.80	4.0958	
8	Միաձույլ ե/բ բարավորներ B12.5 դասի բետոնից (2.6գծմ)	մ³	0.08		118.17	9.4539	
9	Ամրան AcI դասի (Փ6)	կգ	1.7		0.53	0.9016	
10	Ամրան A500C դասի (Փ12)	կգ	6.94		0.55	3.8414	
	ԱՄՆԱՅԻՆ 5՝					368.3490	
	6. Միջնորմներ						
1	Միջնորմների շարվածք 400x200x100մմ թեթև բետոնե բլոկներից (54.9մ²)	մ³	5.49		48.27	264.9792	
2	Շարվածքի ամրանավորում	տ	0.076		115.72	8.7946	
3	Ամրան A500C դասի (Փ8)	տ	0.034		570.54	19.3984	
4	Ամրան A500C դասի (Փ10)	տ	0.042		584.21	24.5370	
5	Միջնորմների ամրակապում պատերի և առաստաղի հետ ներդիր էլեմենտներով 100x63x6մմ անկյունակից	տ	0.082		1090.91	89.4542	
6	Հերմետիկ առաձգական ներդիրներ Π=20մմ փրփրապլաստից	մ²	6.0		0.80	4.7811	
7	Ամրանավորված անցքերի լցափակում B12.5 դասի մանրախիճ բետոնով	մ³	0.45		53.19	23.9346	
8	Միաձույլ ե/բ բարավորներ 0.6մ հաստությամբ B12.5 դասի բետոնից (6.2գծմ)	մ³	0.124		118.17	14.6535	

9	Ամրան AcI դասի (Φ6)	կգ	2.3		0.53	1.2198	
10	Ամրան A500C դասի (Φ12)	կգ	11.0		0.55	6.0886	
	ԱՄՅՅՍՅԱ 6՝					457.8411	
	7. Պատուհաններ (6 հատ)						
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ, ապակեփաթեթով, 4 խցիկով (4x12x4) 1.2մ հաստությամբ ցինկապատ միջուկով, բոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստությամբ պրոֆիլներից բացվող պատուհաններ, ներառյալ սարքերը, (հայկական)	մ²	7.867		38.55	303.2819	
2	Հակամիջատային ցանց	հատ	6		25.07	150.4315	
3	Բարդ փական	հատ	6		23.14	138.8598	
4	Արտաքին լուսամուտագոգերի տեղադրում Ը=40մմ B=180մմ բազալտե սալերից, եզրերի մշակմամբ (6գծմ)	մ²	1.08		24.77	26.7474	
	ԱՄՅՅՍՅԱ 7՝					619.3206	
	8. Նախամուտքի արտաքին այլումինե վիտրաժ (ԱՄՂ-2)						
1	Արտաքին, այլումինե, մոխրագույն, ջերմակամրջակով վիտրաժ տեղադրմամբ, 80մմ պրոֆիլի լայնությամբ, 4x12x4մմ չբացվող ապակեփաթեթով, ներառյալ սարքերը	մ²	15.78		79.75	1258.4550	
2	Նույն վիտրաժի բացվող ներկառուցված դուռ, ներառյալ սարքերը	մ²	2.58		159.50	411.5100	
	ԱՄՅՅՍՅԱ 8՝					1669.9650	
	9. Արտաքին և ներքին այլումինե դռներ						
1	Արտաքին, այլումինե, ջերմակամրջակով, մոխրագույն պրոֆիլներից, 60մմ լայնությամբ ապակեփաթեթով դռներ, ներառյալ սարքերը	մ²	5.16		159.50	823.0200	
2	Ներքին, այլումինե, սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ լայնությամբ խուլ դռներ, ներառյալ սարքերը	մ²	19.51		95.70	1867.1070	
3	Ներքին, այլումինե, սպիտակ պրոֆիլներից, 60մմ լայնությամբ ապակեփաթեթով դռներ, ներառյալ սարքերը	մ²	5.16		106.39	548.9543	
	ԱՄՅՅՍՅԱ 9՝					3239.0813	
	10. Նախամուտք						
1	Կանգնակների մոնտաժում 80x80x3.5մմ պողպատե խողովակներից (11.2գծմ)	տ	0.095		708.43	67.3012	
2	Կապերի մոնտաժում 80x80x3.5մմ պողպատե խողովակներից (9.2գծմ)	տ	0.076		750.38	57.0286	
3	Ծպեղնատքերի մոնտաժում 70x50x3մմ պողպատե խողովակներից (6.3գծմ)	տ	0.033		750.38	24.7624	
4	Կավարամածի մոնտաժում 50x30x2մմ պողպատե խողովակներից (11.6գծմ)	տ	0.027		753.18	20.3358	
5	Հոծ երեսարկ երկկողմանի լամինացված նրբատախտակով Ը=12մմ	մ²	6.4		7.77	49.7017	
6	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակ Ը=80մմ	մ²	8.4		5.05	42.4234	
7	Հողմաջրապաշտպան դիֆուզիոն թաղանթ (6.4+1.8)մ²	մ²	8.2		1.87	15.3438	
8	Ջրակայուն գիպսաստվարաթուղթ Ը=12.5մմ	մ²	6.4		4.79	30.6721	
9	Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված թիթեղ Ը=0.5մմ (ԿՊ-21-0.5) (6.4+1.8)մ²	մ²	8.2		9.84	80.6496	
10	Մետաղական կարկասի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ	մ²	9.6		1.68	16.1046	
	ԱՄՅՅՍՅԱ 10՝					404.3232	
	11. Ցնցուղարանի լոգալսցեր (2 հատ)						
1	Հատակի հատվածում B=100մմ, H=120մմ ժապավենաձև կողապատեր B15 դասի բետոնից (2.2գծմ)	մ³	0.03		72.04	2.1612	
2	Կողապատերի երեսպատում խեցեսալերով, սոսնձով	մ²	0.75		14.31	10.7354	

3	Ապակե անթափանց թաղանթով, եզրակալված ալյումինե պրոֆիլներով, լոգախցիկների պանելների տեղադրում 0.95x2.2մ (2 կ-տ), ներառյալ ամրացման սարքերը	մ²	8.36	74.35	621.5727	
4	Նույն խցիկների դռների պանելների տեղադրում 0.8x2.2մ (2 հատ), ներառյալ ամրացման սարքերը	մ²	3.52	82.33	289.7868	
	ԱՄՆԱՅԱ 11՝				924.2562	
	12. Լողավազանի աստիճան					
1	Լողավազանի աստիճանի մոնտաժում	տ	0.05	210.17	10.5087	
2	Լողավազանի աստիճանի արժեքը չժանգոտվող պողպատից, ամրացման հարմարանքներով	հատ	1	154.29	154.2887	
	ԱՄՆԱՅԱ 12՝				164.7974	
	13. Հանդերձարանի պահարաններ (530x1300x1980մմ)					
1	Հանդերձարանների տեղադրում, բացկացած 3 սեկցիայից, պլաստիկ (HLP), ներառյալ նստատեղը, փականը և ներքին կահավորումը (կախիչներ, դարակներ և այլն) (համաձայն նախագծի)	կ-տ	4	517.2195	2068.8781	
	ԱՄՆԱՅԱ 13՝				2068.8781	
	14. Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի բարձրորակ սվաղ գաջե շաղախով	մ²	131.8	5.67	747.3231	
2	Նույնը, թեքությունների	մ²	7.8	9.30	72.5478	
3	Պատերի և թեքությունների բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ²	259.8	4.56	1185.7661	
4	Պատի երեսպատում Լ=12.5մմ գիպսակարտոնե սալերով, ցինկապատ պրոֆիլներից հիմնականախքի պատրաստմամբ (նախամուտք)	մ²	2.8	7.00	19.5873	
5	Նույնի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ²	2.8	2.07	5.7890	
6	Պատերի և թեքությունների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ²	186.4	2.74	511.1560	
7	Պատերի երեսպատում հախճաասալերով, սոսնձով	մ²	214.0	13.45	2879.0843	
8	Կախովի առաստաղ Լ=12.5մմ ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերով, հիմնականախքի պատրաստմամբ	մ²	96.8	9.99	967.4755	
9	Նույնի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ²	96.8	3.26	315.1699	
10	Կախովի առաստաղ շերտավոր պլաստմասսայից, հիմնականախքի պատրաստմամբ	մ²	35.1	9.57	335.8576	
	ԱՄՆԱՅԱ 14՝				7039.7566	
	15. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Արտաքին պատի փակվող հատվածների երեսպատում Լ=30մմ բազալտե սալերով, անկերավորմամբ չժանգոտվող պողպատից, լարացանցի տեղադրմամբ	մ²	4.2	44.97	188.8634	
	ԱՄՆԱՅԱ 15՝				188.8634	
	ԱՄՆԱՅԱ Դ՝				26322.6897	43.07
	II. Ներքին խմելու տնտեսական և հակահրդեհային սառը ջրի ջրամատակարարման ցանց					
1	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ Φ20x2.8մմ, PN20 (dy15)	մ	45.0	5.14	231.1431	
2	Նույնը, Φ25x3.5մմ, PN20 (dy20)	մ	6.0	4.40	26.4166	
3	Նույնը, Φ32x4.4մմ, PN20 (dy25)	մ	20.0	4.40	88.0783	
4	Նույնը, Φ40x5.5մմ, PN20 (dy32)	մ	5.0	7.84	39.1862	
5	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով Φ20x2.8մմ	մ	45.0	0.81	36.2800	
6	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	6.0	0.86	5.1845	
7	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	20.0	0.96	19.2102	
8	Նույնը, Φ40x5.5մմ	մ	5.0	1.17	5.8633	
9	Վենտիլ Φ15մմ, PN16	հատ	6	0.89	5.3230	

		հատ	1		1.47	1.4657	
10	Նույնը, Φ25մմ, PN16	հատ	1		4.24	4.2429	
11	Նույնը, Φ32մմ, PN16	հատ	10		0.89	8.8716	
12	Անկյունային վենտիլ Φ15մմ	հատ	1		14.97	14.9701	
13	Զրքանի ծորակ տաք ջրի մոտեցմամբ Φ15մմ	հատ	2		8.29	16.5856	
14	Զերմակարգավորիչ փական Φ15մմ	հատ	2		20.76	41.5119	
15	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	հատ	6		12.46	74.7775	
16	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	հատ	75		0.23	17.3575	
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր dy15-32	հատ				636.4680	1.04
	ԱՄՆԱՅԻՆ ԱՊԱՆԱԿԱՆ						
	III. Ներքին խմելու տնտեսական և հակահրդեհային տաք ջրի ջրամատակարարման ցանց						
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ Φ20x2.8մմ, PN20 (dy15)	մ	40.0		5.14	205.4605	
2	Նույնը, Φ25x3.5մմ, PN20 (dy20)	մ	35.0		4.40	154.0970	
3	Նույնը, Φ32x4.4մմ, PN20 (dy25)	մ	12.0		4.40	52.8470	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով Φ20x2.8մմ	մ	40.0		0.81	32.2489	
5	Նույնը, Φ25x3.5մմ	մ	35.0		0.86	30.2428	
6	Նույնը, Φ32x4.4մմ	մ	12.0		0.96	11.5261	
7	Վենտիլ Φ15մմ, PN16	հատ	6		0.89	5.3230	
8	Նույնը, Φ20մմ, PN16	հատ	1		1.08	1.0800	
9	Նույնը, Φ25մմ, PN16	հատ	1		1.47	1.4657	
10	Անկյունային վենտիլ Φ15մմ	հատ	6		0.89	5.3230	
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր dy15-32	հատ	70		0.23	16.2003	
	ԱՄՆԱՅԻՆ ԱՊԱՆԱԿԱՆ						515.8144 0.84
	IV. Ներքին կենցաղային կոյուղու ցանց						
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ63մմ	մ	11.0		3.03	33.3386	
2	Նույնը, Φ110մմ	մ	30.0		3.90	116.9596	
3	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	4		32.08	128.3058	
4	Մանկական լվացարան սիֆոնով	կ-տ	2		24.36	48.7241	
5	Զուգարանակոնք	հատ	3		70.12	210.3561	
6	Մանկական զուգարանակոնք	հատ	1		50.83	50.8326	
7	Լոգարանի ուղղանկյուն հոսակ 750x60մմ	հատ	2		43.19	86.3764	
8	Պլք ձևավոր մասեր Φ63մմ	հատ	37		0.48	17.8396	
9	Նույնը, Φ110մմ	հատ	31		0.96	29.8934	
10	Խրամուղու մշակում և հետիցք ձեռքով III կարգի գրունտում	լ՝	6.0		6.12	36.7025	
	ԱՄՆԱՅԻՆ ԱՊԱՆԱԿԱՆ						759.3289 1.24
	V. Լողավազանի շրջանառու համակարգի սանտեխնիկական աշխատանքներ						
1	Ավազային գոիչ D=480մմ, Q=88մ³/ժամ պոմպով, 6-ընթաց կափույրով	կ-տ	1		284.0553	284.0553	
2	Կվարցավազ 0.4-0.8մմ տրամագծով	կգ	45.0		0.58	26.0362	
3	Զերմափոխանակիչ էլեկտրական 20կվտ	կ-տ	1		783.5371	783.5371	
4	6-ընթաց կափույր	կ-տ	1		103.4439	103.4439	
5	Արտաթող բաք 1x0.9x1.3(H), V=1.3մ³ (տես ԿԵ մասում)	հատ	1		0.00	0.0000	
6	Շիթամուղ հատակային Φ50մմ կարգավորվող, միջադիր խողովակով (24414 Astralpool)	հատ	3		22.06	66.1727	
7	Քիմիական հաբերի 1 ամսվա պաշար	կ-տ	1		144.65	144.6456	
8	Վենտիլ dy25մմ, PN16	հատ	3		9.42	28.2593	
9	Նույնը, dy65մմ, PN16	հատ	3		30.60	91.8116	
10	Փական dy50մմ, PN16	հատ	2		46.86	93.7300	
11	Նույնը, dy80մմ, PN16	հատ	1		60.19	60.1876	
12	Նույնը, dy100մմ, PN16	հատ	1		75.62	75.6165	
13	Զրընդունիչ շիթամուղեր արտաթող առվակից d=50մմ (Astralpool)	հատ	6		18.20	109.2020	

14	Հատակային հոսակ 512x512 Φ100մմ (20285 Astralpool)	հատ	1		722.6914	722.6914	
15	Հակադարձ փական dy25մմ	հատ	1		9.84	9.8357	
16	Անցքերի բացում ե/բ պատերում և փակում	հատ	6		3.65	21.9288	
17	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ Φ63x5.8մմ, SDR11 PN16 (dy50)	մ	26.0		6.87	178.5404	
18	Նույնը, Φ75x6.8մմ, SDR11 PN16 (dy65)	մ	18.0		8.14	146.5714	
19	Նույնը, Φ90x8.2մմ, SDR11 PN16 (dy80)	մ	6.0		8.50	51.0127	
20	Նույնը, Φ110x10մմ, SDR11 PN16 (dy100)	մ	10.0		11.67	116.6666	
21	Դրենաժային պոմպ Wilo KC14 Q=0.75մ³/ժամ, H=10.2մ, N=0.75կվտ	հատ	1		594.3871	594.3871	
22	Մետաղական ճաղացանց 0.7x0.7մ	հատ	1		47.93	47.9325	
23	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր Φ63-110մմ	հատ	65		0.96	62.6798	
24	Լողանային փական Φ25մմ	հատ	1		205.5211	205.5211	
	ԱՅԻՍՆԻՎՎ					4024.4654	6.58
	VI. Օդափոխություն						
1	Օդի կանալային չորացուցիչ Q=3600մ³/ժամ, H=240Պա, N=4.3կվտ	կ-տ	1		7430.8931	7430.8931	
2	Օդասառեցուցիչ 800x500մմ, N=3կվտ	կ-տ	1		905.5746	905.5746	
3	Կանալային օդամուղ Φ200մմ Q=540մ³/ժամ, H=80Պա	կ-տ	2		86.5263	173.0525	
4	Առաստաղային կենցաղային օդամուղ Q=50մ³/ժամ, H=30Պա	կ-տ	8		49.2330	393.8642	
5	Աղմկախլացուցիչ 800x500մմ	հատ	1		104.4589	104.4589	
6	Օդամուղի ինվենտորային պտուտաթվերի կարգավորիչ	հատ	2		35.5643	71.1285	
7	Արտաքին մետաղական ճաղաշար 250x250մմ	հատ	2		9.32	18.6455	
8	Ճկուն միացում կլոր կտրվածքով Φ500մմ	հատ	2		25.51	51.0109	
9	Նույնը, Φ200մմ	հատ	4		10.41	41.6539	
10	Կարգավորվող ալյումինե ճաղաշար 800x300մմ	հատ	8		27.64	221.1561	
11	Օդի հոսքի կարգավորիչ ձեռքի փական 800x400մմ	հատ	8		133.3104	1066.4829	
12	Օդատար Π=0.7մմ ցինկապատ թիթեղից	Մ²	66.0		9.57	631.7395	
13	Նույնը, Π=0.5մմ	Մ²	18.0		8.47	152.3998	
14	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ	կգ	21.0		0.77	16.2003	
15	Օդատարի ինքնակաշուն ջերմամեկուսիչ Π=5մմ	Մ²	93.0		2.90	270.1208	
	ԱՅԻՍՆԻՎՎ VI					11548.3815	18.90
	VII. Ջեռուցում						
1	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժում	էկմ	19.0		1.27	24.1681	
2	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը Q=0.15կվտ, H=500մմ	սեկց	79		7.71	609.4403	
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ տաքացվող հատակի համար Pex-a, d=16մմ	մ	130.0		3.40	442.0636	
4	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20, d=20մմ	մ	20.0		3.31	66.2760	
5	Նույնը, PN20, d=25մմ	մ	100.0		3.12	312.4100	
6	Նույնը, PN20, d=32մմ	մ	10.0		3.56	35.5873	
7	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=16-25մմ	հատ	160		0.15	24.6862	
8	Նույնը, d=32մմ	հատ	8		0.29	2.3143	
9	Ջեռուցման մարտկոցների թերմոստատիկ փական dպ=15մմ	հատ	9		8.45	76.0239	
10	Նույնը, ներքևի փական dպ=15մմ	հատ	9		9.68	87.1327	
11	Օդի հեռացման փական dպ=15մմ	հատ	9		1.20	10.8077	
12	Ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	9		2.31	20.8290	
13	Գնդավոր փական dպ=20մմ	հատ	3		3.86	11.5717	
14	Նույնը, dպ=25մմ	հատ	4		5.63	22.5261	
15	Նույնը, dպ=32մմ	հատ	3		7.71	23.1433	

16	Անցքերի բացում պատերում, ծածկում, միջնորմներում 150x150մմ և փակում	հատ	7	9.92	69.4720	
17	Պողպատե պատյան L=0.3մ, Φ57x3մմ խողովակից (7 հատ)	մ	2.1	4.83	10.1416	
18	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	65	0.19	12.5360	
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում Φ57x3մմ	մ	7.0	1.54	10.7737	
20	Պատին տեղադրվող փակ այրման խցով կաթսա, համալրված ծխատարով և մոնտաժային կոմպլեկտով Q=32կվտ	կ-տ	1	648.1634	648.1634	
21	Ընդարձակման բաք մոնտաժային կոմպլեկտով V=18լ	հատ	1	44.76	44.7641	
22	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ մոնտաժային կոմպլեկտով Star-RS 25/6	հատ	2	121.5006	243.0013	
23	Կոլեկտորային բլոկ 1" x3/4"xP, 2 օղակ	կ-տ	1	57.55	57.5473	
24	Ջրի ֆիլտր	հատ	2	7.22	14.4462	
25	Դատարկման փական d _պ =20մմ	հատ	1	7.91	7.9071	
26	Սանոմետր	հատ	1	7.96	7.9585	
27	Անվտանգության խումբ մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	1	28.93	28.9291	
28	Հակադարձ փական 1"	հատ	1	8.87	8.8714	
29	Երեքուղի խառնարան փական	հատ	1	52.65	52.6508	
30	Ինքնասեղմվող խցան 1"	հատ	2	2.89	5.7858	
31	Միակցիչ 16 (2.0)	հատ	4	0.96	3.8572	
32	Բաշխիչ պահարան	հատ	1	46.02	46.0193	
33	Ջերմագլխիկ վերադիր սենսորով	հատ	1	36.95	36.9500	
34	Էլեկտրոնային սենյակային ջերմակարգավորիչ (թերմոստատ)	հատ	1	58.41	58.4104	
35	Էլեկտրաջերմային սերվոպրիվոդ	հատ	2	24.11	48.2152	
36	Ուղիղ հոսքով փական 1"	հատ	1	10.80	10.8000	
37	Դեմֆերային ժապավեն 5մմ	մ	30.0	0.52	15.6217	
38	Մետաղական ցանց Φ3մմ 50x50մմ	Մ²	20.0	1.74	34.7150	
39	Ալյումինե թերթ (ֆոլգա)	Մ²	20.0	1.08	21.6004	
	ԱՅԻՅՍՊՅԱ VII՝				3268.1177	5.35
VIII. Էլեկտրառուծային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն						
1. Էլ.բաշխիչ վահաններ, էլեկտրատեղակայանքներ						
1	Էլ.բաշխիչ վահան 24 մոդուլի, ներկառուցվող, թափանցիկ դռնակով, դիմային պանելով	հատ	1	48.61	48.6084	
2	Բեռի անջատիչ 3P, 40Ա	հատ	1	12.08	12.0842	
3	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ RCB 1P+N, C25Ա, 4.5kA, 30mA	հատ	4	29.99	119.9689	
4	Ավտոմատ անջատիչ 1P, C6Ա, 4.5kA	հատ	5	5.70	28.5039	
2. Տեղակայման սարքվածքներ						
1	Վարդակ միաֆազ, երկբևեռ, հողանցման հպակով, ներկառուցվող, 16Ա, IP20, պատի տեղակայման	հատ	7	3.71	25.9772	
2	Վարդակ միաֆազ, միաբևեռ, հողանցման հպակով, ներկառուցվող, 16Ա, IP44, պատի տեղակայման	հատ	5	3.36	16.8194	
3	Լուսավորության անջատիչ մեկստեղնանի, ներկառուցվող, 10Ա	հատ	8	2.95	23.6023	
4	Նույնը, երկստեղնանի, ներկառուցվող, 10Ա	հատ	3	4.02	12.0686	
5	Լուսավորության փոխանջատիչ մեկստեղնանի, ներկառուցվող, 10Ա	հատ	10	3.24	32.4446	
3. Լուսատուներ						
1	Առաստաղի LED լուսատու 30վտ. 3120լում, 4000K, IP20	հատ	18	19.24	346.3046	
2	Առաստաղի LED լուսատու կետային 11վտ. 4000K, IP44	հատ	16	4.89	78.2806	
3	Արտաքին LED լուսատու 11վտ. 4000K, IP44	հատ	3	9.92	29.7582	
4. Ուժային մալուխներ						
1	ՎՎԳ _{սգ} (A)-LS 3x4մմ² պղնձե չիբկիզվող ուժային մալուխ	մ	40.0	3.93	157.0021	

2	Նույնը, ՎՎԳ _{նգ} (A)-LS 3x2.5մմ ²	մ	35.0		3.21	112.2220	
3	Նույնը, ՎՎԳ _{նգ} (A)-LS 3x1.5մմ ²	մ	250.0		2.69	673.7193	
4	Մալուխի ծայրակալ ՄՇՎԻ 4-12	հատ	120		0.25	29.8220	
5	Wago 221-415 կլեմնիկ	հատ	40		5.70	227.8553	
	5. Մալուխատարներ						
1	Պվք ճկախողովակ D16մմ	մ	20.0		0.49	9.7450	
2	Էլեկտրական սակառ 15x10մմ	մ	70.0		0.52	36.7310	
3	Միացման տուփ 80x80x50մմ IP54	հատ	12		1.82	21.7844	
4	Անցքերի բացում ե/բ պատերում D16մմ և փակում	հատ	10		2.43	24.3488	
	6. Հողանցման հանգույց				0.00		
1	Հողանցման պողպատաշերտ FeZn 40x4մմ	մ	16.0		1.47	23.4810	
2	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից L=3.0մ	հատ	3		8.80	26.3933	
3	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով	մ ³	2.1		7.61	15.9750	
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	2.0		2.20	4.4074	
	ԱՅ ¹³ Մ*ՅԱ VIII՝					2137.9076	3.50
	IX. Հրդեհային և տարհանման ազդանշանման համակարգ						
	1. Հրդեհային ազդանշանման համակարգ						
1	Գրանիտ-3A GSN հրդեհային ազդանշանման կառավարման և վերահսկման սարք, 3 ազդանշանային շղթա	հատ	1		143.2940	143.2940	
2	Կուտակիչ մարտկոց 12վ, 7Ա	հատ	1		26.7298	26.7298	
3	Ձեռքի ծանուցիչ ԻՊՌ-513	հատ	3		9.9891	29.9674	
4	Ծխի կետային ծանուցիչ ԻՊ-212	հատ	7		7.8840	55.1878	
5	Բոցի կետային ծանուցիչ Տյուլպան-2-16	հատ	2		195.5608	391.1216	
6	ԿՊՍ _{նգ} (A)-FRLS 1x2x0.5մմ ² հրդեհային ազդանշանման, հրակայուն, ցածր ծխանջատմամբ մալուխ	մ	116.0		0.47	54.9945	
7	Նույնը, ԿՊՍ _{նգ} (A)-FRLS 1x2x0.75մմ ²	մ	33.0		0.55	18.2417	
8	Պվք ճկախողովակ D16մմ	մ	150.0		0.49	73.0878	
9	Պվք կլիպս Փ16մմ	հատ	300		0.06	17.3575	
10	Բաշխիչ տուփ	հատ	1		3.35	3.3451	
11	Անցքերի բացում պատերում D20մմ	հատ	25		0.84	20.9380	
	2. Տարհանման ազդարարման համակարգ						
1	ՕՊՕՊ 124-7, 12վ ազդարարիչ պահակահրդեհային, լուսաձայնային	հատ	4		8.6229	34.4914	
2	Ազդարարիչ “Ելք” պահակահրդեհային, լուսային, 12վ	հատ	3		7.1451	21.4353	
	ԱՅ ¹³ Մ*ՅԱ IX՝					890.1917	1.46
	X. Ստորգետնյա պոմպակայանի համաշինարարական աշխատանքներ						
	1. Հողային աշխատանքներ						
1	Փոստրակի փորում էքսկավատորով IV կարգի բնահողում, կողից	Մ ³	42.0		0.82	34.6404	
2	IV կարգի բնահողի վերջնամշակում ձեռքով	Մ ³	3.0		9.13	27.3857	
3	Գրունտի հոտլիցք պատերի կողային հատվածների և ծածկի վրա, 20սմ շերտ-շերտ տոփանմամբ մեխանիզմով	Մ ³	25.0		0.62	15.3976	
4	Նույնը, ձեռքով	Մ ³	5.0		2.20	11.0186	
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Մ ³	15.0		0.80	11.9481	
6	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	29.0		4.13	119.8414	
	ԱՅ ¹³ Մ*ՅԱ 1՝					220.2318	
	2. Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ						
1	Խճի նախաշերտ H=10սմ	մ ³	12.0		12.43	149.2198	
2	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ ³	0.8		52.79	42.2351	
3	Հատակի ե/բ սալ ջրակուտակիչ փոստրակով H=20սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ ³	1.3		111.18	144.5299	
4	Ամրան AcI դասի (Փ8)	տ	0.0033		530.37	1.7502	

5	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.092		584.21	53.7477	
6	Միաձույլ ե/բ պատեր Π=20սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	3.3		156.94	517.8909	
7	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.011		530.37	5.8340	
8	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.278		584.21	162.4115	
9	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ H=20սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	1.02		135.31	138.0151	
10	Ամրան AcI դասի (Φ8)	տ	0.003		530.37	1.5911	
11	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.061		584.21	35.6371	
12	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.027		552.87	14.9276	
13	Միաձույլ ե/բ մտոցի պատեր Π=15սմ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	0.3		171.88	51.5642	
14	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0.019		584.21	11.1001	
15	Ներդիր էլեմենտներ ՆԴ-1 (2 հատ) Π=10մմ թ/պողպատից (150x200)մմ և Φ16A500C դասի ամրանից	տ	0.014		926.77	12.9748	
16	Միաձույլ ե/բ հիմք պոմպի տակ B20 W4 դասի բետոնից	մ³	0.07		127.09	8.8963	
17	Ամրան A500C դասի (Φ10)	կգ	2.4		0.58	1.4025	
18	Ամրան A500C դասի (Φ12)	կգ	5.2		0.55	2.8783	
19	Պատերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումե քսուքով	մ²	20.0		1.60	32.0258	
20	Ծածկի սալի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով, ներծծված բիտումով	մ²	4.6		5.79	26.6188	
21	Ցեմենտավազե շաղախից հարթաշերտ ծածկի սալի վրայից H=30մմ	մ²	4.6		1.92	8.8095	
22	Ցեմենտավազե շաղախից պաշտպանիչ շերտ H=20մմ ջրամեկուսիչ շերտի վրայից	մ²	4.6		1.40	6.4174	
	ԱՅՅՅՍ»ՃԱ 2՝					1430.4776	
	3. Օդափոխության խողովակ Ս-1						
1	Օդափոխության ցինկապատ խողովակի մոնտաժում D114x4մմ, ներառյալ շեղումը և Π=8մմ թ/պողպատը	տ	0.028		1013.68	28.3831	
	ԱՅՅՅՍ»ՃԱ 3՝					28.3831	
	4. Մետաղական աստիճան, կափարիչներ						
1	Մետաղական աստիճանի մոնտաժում L=2.1մ (անկյունակ 50x50x5մմ՝ 20.6կգ, թ/պողպատ Π=6մմ՝ 4.4կգ, ամրան Φ20A500C դասի՝ 8.6կգ)	տ	0.034		916.65	31.1663	
2	Մետաղական աստիճանի ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.0		2.43	2.4314	
3	Փայտե կափարիչի տեղադրում 0.78x0.78մ (0.019մ³)	մ²	0.6		12.31	7.3834	
4	Փայտե կափարիչի երկշերտ յուղաներկում	մ²	1.2		2.79	3.3538	
5	Մետաղական կափարիչի մոնտաժում (անկյունակ՝ 50x5մմ՝ 13.6կգ, 40x4մմ՝ 9.7կգ, թ/պողպատ Π=3մմ՝ 16.6կգ, ամրան Φ12A500C դասի՝ 2կգ)	տ	0.042		820.82	34.4745	
6	Մետաղական կափարիչի երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ	մ²	1.3		1.21	1.5763	
7	Ծխնի Φ14, L=100մմ	հատ	2		0.58	1.1572	
8	Փական	հատ	1		2.89	2.8929	
	ԱՅՅՅՍ»ՃԱ 4՝					84.4358	
	ԱՅՅՅՍ»ՃԱ X՝					1763.5283	2.89
	XI. Պոմպակայանի էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն						
1	Մետաղական կախովի էլեկտրավահան 800x800x250մմ IP65	հատ	1		293.22	293.2218	
2	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 3f63Ա, ΠY=30mA	հատ	1		53.14	53.1355	
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 3P, C50Ա	հատ	1		12.08	12.0842	
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 3P, 16Ա	հատ	2		11.49	22.9732	
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P, C16Ա	հատ	1		6.99	6.9930	

6	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 1P, C10U	հատ	3	6.99	20.9789	
7	Մագնիսական թողարկիչ եռաֆազ In=16Ա, Vc~220վ	հատ	3	24.91	74.7427	
8	Կոճակային անջատիչ երկու կոճակով 10Ա (տեղադրել դռան վրա)	հատ	3	7.55	22.6511	
9	Ազդանշանային կանաչ լամպ (տեղադրել դռան վրա)	հատ	3	3.80	11.4036	
10	Էլ.փոխարկիչ 2 ուղի 1-0-2, 10Ա (տեղադրել դռան վրա)	հատ	1	21.10	21.0956	
11	Արկղ տրանսֆորմատորով և վարդակներով ՅաՏՊ-0.25, ~220, 36վ	հատ	1	42.43	42.4254	
12	Շարժական LED լամպ 36վ, 10վտ, L=10մ	հատ	1	7.71	7.7144	
13	Պատի LED լուսադիոդային լուսատու LA-10 (245x150x95մմ), 36վ, 10վտ (IP54)	հատ	6	45.60	273.5919	
14	Լուսավորության միաբևեռ անջատիչ պատի 6Ա	հատ	1	3.13	3.1267	
15	ՎՎԳ _{նգ} -LS-0.66 4x4մմ ² ուժային մալուխ	մ	10.0	2.62	26.1832	
16	ՎՎԳ _{նգ} -LS-0.66 3x1.5մմ ² ուժային մալուխ	մ	20.0	0.93	18.5308	
	Հողանցման հանգույց			0.00		
1	Մետաղական էլ.տեխնիկական ալիքավոր խողովակ Φ40մմ	մ	10.0	6.15	61.4545	
2	Նույնը, Φ32մմ	մ	17.0	4.80	81.5222	
3	Նույնը, Φ15մմ	մ	45.0	2.67	119.9983	
4	Պլաստմասսայե էլ.տեխնիկական պատյան 20x10մմ	մ	34.0	0.49	16.5293	
5	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 25Ա	հատ	1	11.49	11.4866	
6	Հողանցման էլեկտրոդ 50x50x5մմ պողպատե անկյունակից L=2.5մ	հատ	6	7.69	46.1330	
7	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4մմ	մ	50.0	1.18	58.9136	
8	Նույնը, 25x4մմ	մ	20.0	0.85	17.0082	
9	Ցինկապատ մալուխային վաք 300x50մմ	մ	8.0	11.03	88.2161	
10	Ցինկապատ պողպատե քառակուսի 32x32x3մմ, L=300մմ	հատ	9	0.92	8.2920	
11	Ցինկապատ գամասեղ M8x500մմ	հատ	18	0.77	13.8860	
12	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով և հետլիցք	մ ³	10.0	9.80	98.0303	
13	Անցքի բացում պատում D=63մմ	հատ	1	2.93	2.9337	
	ԱԿ՝Ս՝ԿԱ XI՝				1535.2557	2.51
	XII. Պոմպակայանի էլեկտրասնուցում					
1	Խրամուղու փորում IV կարգի գրունտում էքսկավատորով, կողլիցք	մ ³	12.6	1.13	14.2652	
2	Ավազի նախաշերտ մալուխի տակ H=10սմ	մ ³	2.0	11.98	23.9515	
3	ՊՆԴ Φ63մմ ճկախողովակի մոնտաժում խրամուղում	մ	70.0	2.11	148.0213	
4	ԱՎՎԳ _{նգ} (Ա)-LS 4x16մմ ² ստորգետնյա մալուխային գծի մոնտաժում խողովակով	մ	55.0	1.95	106.9750	
5	Նույնը, ԱՎՎԳ _{նգ} (Ա)-LS 4x6մմ ²	մ	25.0	0.95	23.6553	
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտ մալուխի H=10սմ	մ ³	2.2	11.98	26.3467	
7	Ազդանշանային պաշտպանիչ ժապավեն 125x0.01	մ	70.0	0.20	13.7341	
8	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	8.4	2.20	18.5113	
	ԱԿ՝Ս՝ԿԱ XII՝				375.4605	0.61
	XIII. Տարածքի բարեկարգում					
	1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Աստիճանահարթակի մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	մ	120.0	0.94	112.3648	
2	Ե/բ աստիճանահարթակի քանդում	Մ ³	2.0	42.55	85.1004	
3	Աստիճանահարթակի մետաղական կարկասի ապամոնտաժում (մետաղական խողովակներից կանգնակներ՝ 3գծմ, շվեյերից հեծաններ՝ 25գծմ)	տ	0.37	104.60	38.7013	
4	Աստիճանահարթակի բազալտե քարերի քանդում 30x15սմ	մ	6.0	2.55	15.2991	
5	Աստիճանահարթակի և կողային պատերի բետոնի քանդում հիմքով	Մ ³	3.0	34.07	102.1960	
6	Բազալտե 30x15սմ եզրաքարերի քանդում հիմքով	մ	46.0	1.73	79.3653	

7	Սալվածքի բետոնե շերտի քանդում	Ն³	4.6		29.39	135.2019	
8	Քանդված կառույցների շինարարի բարձում ա/ինքնաթափի վրա	Ն³	15.0		1.02	15.2745	
9	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	28.5		4.13	117.7752	
	ԱՅ¹³Ն*ՃԱ 1՝					701.2785	
	2. Հողային աշխատանքներ						
1	Բնահողի կտրում (նոր ծածկույթի տաշտակ), կուտակում	Ն³	9.0		0.25	2.2753	
2	Բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	Ն³	9.0		0.62	5.6021	
3	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	17.0		4.13	70.2518	
	ԱՅ¹³Ն*ՃԱ 2՝					78.1293	
	3. Սալվածք						
1	Տոփանված խճավազային շերտ H=10սմ (39-9)մ²	մ²	48.0		1.57	75.5557	
2	Ենթաշերտ B15 դասի բետոնից H=10սմ	մ³	4.3		60.45	259.9343	
3	Ենթաշերտի ամրանավորում	տ	0.06		33.31	1.9988	
4	Փ4BբI (150x150)մմ եռակցված ցանցի արժեքը	մ²	43.0		1.00	43.1237	
5	Սալվածքի երեսպատում բազալտե սալերով Ո=30մմ 4սմ ցեմենտավազե շաղախի շերտով	մ²	43.0		20.22	869.2816	
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30(H)սմ, B15 դասի բետոնե հիմքով (1գծմ՝ 0.055մ³)	մ	52.0		16.41	853.3766	
	ԱՅ¹³Ն*ՃԱ 3՝					2103.2707	
	4. Աստիճանահարթակ Ա-1						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում, կողից (կողային պատի հիմքի տակ)	մ³	8.0		7.61	60.8572	
2	Խամքարաբետոնե կողային պատ B12.5 դասի բետոնից	մ³	4.2		58.54	245.8695	
3	Հիմքի ստորգետնյա մասերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի քսուքով	մ²	7.0		1.60	11.2090	
4	Լիցքի իրականացում հիմքի կողային հատվածներում և աստիճանահարթակի տակ գրունտով, 20սմ շերտ- շերտ տոփանմամբ	մ³	8.0		2.20	17.6298	
5	Տոփանված խճավազային շերտ H=10սմ	մ²	8.0		1.10	8.7601	
6	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ³	0.8		55.04	44.0321	
7	Նախաշերտի ամրանավորում ցանցով Փ4BբI (150x150)մմ (1մ²՝ 1.24կգ)	տ	0.01		843.33	8.4333	
8	Միաձույլ ե/բ աստիճաններ B15 դասի բետոնից	մ³	1.8		123.81	222.8526	
9	Ամրանացանց Փ8A500C դասի ամրանից	տ	0.063		570.54	35.9440	
10	Կողպատի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Ո=30մմ, Փ3BբI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ²	6.0		43.21	259.2655	
11	Աստիճանի հորիզոնական մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Ո=40մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	2.0		26.98	53.9643	
12	Աստիճանի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Ո=30մմ	մ²	0.7		25.54	17.8750	
13	Հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով Ո=30մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	4.8		19.72	94.6755	
	ԱՅ¹³Ն*ՃԱ 4՝					1081.3678	
	5. Աստիճանահարթակ Ա-2						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում, կողից (կողային պատի հիմքի տակ)	մ³	6.0		7.61	45.6429	
2	Խամքարաբետոնե կողային պատ B12.5 դասի բետոնից	մ³	3.0		58.54	175.6211	
3	Հիմքի ստորգետնյա մասերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի քսուքով	մ²	5.0		1.60	8.0065	
4	Լիցքի իրականացում հիմքի կողային հատվածներում և աստիճանահարթակի տակ գրունտով, 20սմ շերտ- շերտ տոփանմամբ	մ³	6.0		2.20	13.2223	
5	Տոփանված խճավազային շերտ H=10սմ	մ²	6.0		1.10	6.5701	

6	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ³	0.3		55.04	16.5120	
7	Նախաշերտի ամրանավորում ցանցով Φ4BpI (150x150)մմ (1մ²՝ 1.24կգ)	տ	0.005		843.33	4.2166	
8	Միաձույլ ե/բ աստիճաններ B15 դասի բետոնից	մ³	1.1		123.81	136.1877	
9	Ամրանացանց Φ8A500C դասի ամրանից	տ	0.022		570.54	12.5519	
10	Կողապատի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Π=30մմ, Φ3BpI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ²	6.0		43.21	259.2655	
11	Աստիճանի հորիզոնական մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Π=40մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	3.3		26.98	89.0411	
11	Աստիճանի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Π=30մմ	մ²	1.15		25.54	29.3660	
12	Հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով Π=30մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	3.35		19.72	66.0756	
	ԱՅ՝ՅԱ 5՝					862.2792	
	6. Թեքահարթակ-1						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում, կողից (կողային պատի հիմքի տակ)	մ³	6.0		7.61	45.6429	
2	Խամքարաբետոնե կողային պատ B12.5 դասի բետոնից	մ³	2.7		58.54	158.0590	
3	Հիմքի ստորգետնյա մասերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի քսուքով	մ²	6.0		1.60	9.6077	
4	Լիցքի իրականացում հիմքի կողային հատվածներում և թեքահարթակի տակ գրունտով, 20սմ շերտ-շերտ տոփանմամբ	մ³	6.0		2.20	13.2223	
5	Տոփանված խճավազային շերտ H=10սմ	մ²	6.0		1.10	6.5701	
6	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ³	0.83		55.04	45.6833	
7	Նախաշերտի ամրանավորում ցանցով Φ4BpI (150x150)մմ (1մ²՝ 1.24կգ)	տ	0.012		843.33	10.1200	
8	Կողապատի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Π=30մմ, Φ3BpI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ²	3.5		43.21	151.2382	
9	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով Π=40մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	8.3		21.17	175.7153	
	ԱՅ՝ՅԱ 6՝					615.8587	
	7. Թեքահարթակ-2						
1	Խրամուղու փորում ձեռքով IV կարգի գրունտում, կողից (կողային պատի հիմքի տակ)	մ³	13.0		7.61	98.8930	
2	Խամքարաբետոնե կողային պատ B12.5 դասի բետոնից	մ³	5.8		58.54	339.5341	
3	Հիմքի ստորգետնյա մասերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի քսուքով	մ²	11.0		1.60	17.6142	
4	Լիցքի իրականացում հիմքի կողային հատվածներում և թեքահարթակի տակ գրունտով, 20սմ շերտ-շերտ տոփանմամբ	մ³	13.0		2.20	28.6484	
5	Տոփանված խճավազային շերտ H=10սմ	մ²	9.0		1.10	9.8551	
6	Նախաշերտ B7.5 դասի բետոնից H=10սմ	մ³	1.2		55.04	66.0481	
7	Նախաշերտի ամրանավորում ցանցով Φ4BpI (150x150)մմ (1մ²՝ 1.24կգ)	տ	0.017		843.33	14.3366	
8	Կողապատի ճակատային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով Π=30մմ, Φ3BpI (100x100)մմ ցանցի տեղադրմամբ	մ²	10.0		43.21	432.1091	
9	Թեքահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով Π=40մմ, եզրերի մշակմամբ	մ²	12.0		21.17	254.0461	
	ԱՅ՝ՅԱ 7՝					1261.0847	
	8. Մետաղական բազրիքներ						
1	Մետաղական բազրիքների մոնտաժում պողպատե խողովակներից	մ	30.0		1.79	53.6515	

2	40x40x3մմ պողպատե խողովակի արժեքը (կանգնակներ) (76.8կգ)	մ	23.04	2.12	48.8787	
3	60x40x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը (0.11տ)	մ	30.0	2.31	69.4299	
4	30x30x2.5մմ պողպատե խողովակի արժեքը (0.12տ)	մ	58.0	1.35	78.3015	
5	20x20x2մմ պողպատե խողովակի արժեքը (0.124տ)	մ	114.0	0.69	79.1501	
6	Ո=8մմ թերթավոր պողպատի արժեքը 120x120մմ (24 հատ) (0.0216տ)	մ ²	0.35	40.35	14.1213	
7	M8x85 խարսխահեղույսի արժեքը մանեկով	հատ	48	0.35	16.6632	
8	Բազրիքների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ ²	26.0	2.43	63.2167	
9	Թեքահարթակներին կից շենքի պատի երկայնքով բռնաձողերի ամրացում ալյումինե խողովակից	մ	17.0	12.57	213.6309	
	ԱՅ ¹³ Մ»ՄԱ 8՝				637.0437	
	ԱՅ ¹³ Մ»ՄԱ XIII՝				7340.3126	12.01
	ԱՅ ¹³ հանուրԱ՝				61117.9221	100.00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Գորիս համայնքում:

ՄԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Կանխավճարի պայման	Չի պահանջվում
Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ	15 աշխատանքային օրվա ընթացքում
*Մասնակիցը պետք է ունենա շինարարության իրականացման գործունեության 1-ին կամ 2-րդ լիցենզիա ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝ 1) լիցենզիայի ներդիր- բնակելի հասարակական և արտադրական կառուցներ Շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզավորման հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով:	
Մասնակիները պետք է ապահովված լինեն - Էքսկավատորով – 1 հատ - Ինքնաթափ մեքենայով – 1 հատ	
Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282159038
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Բիլդինգ Կոնստրուկշն ՍՊԸ
ք. Երևան Ներքին Շենգավիթ 1-ին փ. 1/1.
ՀՎՀՀ 02291871
Հ/Հ՝ 2475705026140000
Բանկ՝ Արդշին բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ Թ. 2 ՆՈՒՀ-Ի ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱԿ
ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ Թ. 2 ՆՈՒՀ-Ի ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱԿ ԼՈՂԱՎԱԶԱՆԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	3 ամիս
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագիր ը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	3 ամիս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282159038
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Առուշանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՂԱԼԱՌՈՒ

Բիլդինգ Կոնստրուկշն ՍՊԸ
ք. Երևան Ներքին Շենքավիթ 1-ին փ. 1/1.
ՀՎՀՀ 02291871
Հ/Հ՝ 2475705026140000
Բանկ՝ Արդշին բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն

Ա.

(ստորագրություն)
Կ.Տ



Ա. Մկրտչյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամեն ը
1	45211228/2	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ Թ. 2 ՆՈՒՀ-Ի ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՓԱԿ ԼՈՂԱՎԱՋԱՆԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄ ԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵ Ր	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40 798 400 50 998 000	50 998 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282159038
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար



Ա. Առուշանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Բիլդինգ Կոնստրուկշն ՍՊԸ
ք. Երևան Ներքին Շենգավիթ 1-ին փ.1/1.
ՀՎՀՀ 02291871
Հ/Հ՝ 2475705026140000
Բանկ՝ Արդշին բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ