

**ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ /ԱՐՆԱԾԱԳ, ԿԱՐՄԻՐ ԱՂԵԿ, ՀԱԳՎԻ/ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9**

ք. Ալավերդի

«02» 12 2025թ.

«Ալավերդու համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ-ն, ի դեմս տնօրեն Ֆ. Հովսեփյանի, որը գործում է ԱԶ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման պահից 120 օրացուցային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 3 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել կոնսորցիումի միջոցներով, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:¹

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմեր՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 65878800 (վաթսունհինգ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 10979800 (տաս միլիոն ինը հարյուր յոթանասունինը հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի -25--ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ

⁵ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հղումը:

	2 ահագործման հանձնելը)	
2	Ծառափային բուսականությունը հատված է (հատուկ մը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, չինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթնեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծի աշխատանքի աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող Լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.6 տոկոսի չափով
5	Ծինարարությունում գրառված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Ծինարարական աշխատանքներին ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքներին դեպքում չինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁶

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:⁷

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող

⁶ Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:⁸

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է __8__ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392

⁸ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պարավիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փալու» բառերով:

ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
h/h 900262001242
h/h 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դումանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/6
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի
կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿՑԵԼ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԸ

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է -Ալավերդի համայնք- հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
h/h 900262001242
h/h 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Խումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001

ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2
20 թ. կնքված
« » ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Յազվի/ բնակավայրերի ջրափեռացման ցանցի
կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Յազվի/ բնակավայրերի ջրափեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	Պայմանագրի կնքման պահից	120 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
h/h 900262001242
h/h 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դուրաջյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը իսկ փուլային ծախս պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընդունված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

				Աշխատանքի																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025-2026թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			մոլորակ	մոլորակ	տվյալ	լվառ	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	ովոր	

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
հ/հ 900262001242
հ/հ 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դուրյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆապր Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001

ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև « ---- » 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))



Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«-----» 20 թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՄԱՍԻՆ

N	ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Երաշխիքային ժամկետ
1	Ալավերդի համայնքի /Արևածագ, Կարմիր Աղեկ, Հագվի/ բնակավայրերի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	3 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
h/h 900262001242
h/h 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դուրյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆասթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան



ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ-ն հավաստում է, որ «ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/9» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ավերբու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
h/h 900262001242
h/h 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Մանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան



Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1/ Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները. Մասնակիցը ներկայացնում է պահանջվող լիցենզիայի պատճենը:
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

ըստ « շինարարության իրականացման լիցենզիա » ' 2 դաս

չափաբաժի ն	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) ներդիրները
1	2
1	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա) 2-րդ դաս

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000509
հ/հ 900262001242
հ/հ 900262001259

Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դուրյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ֆենյա Աշոտի Հովսեփյան» ԱԶ
ՀՀ Լոռու մարզ, Սարահարթ,
10փ, տ 5/1
ՀՎՀՀ 66969392
Բանկ՝ «Ֆաթ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
ՀՀ 2620283261101001
ԱԶ Ֆ. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

