

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3

ք. Արտաշատ

«06» փետրվարի 2026թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ստեփանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները՝ 150 օրացուցային օր**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ժամանակը չի սկսում աշխատանքը կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավազն ---- տոկոսը կատարել ասօսաբ, պայսասագրով սարատեսսվաօ կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

4.1 Կատարված աշխատանքը ըստույգում է Պատվիրատուի և Կապալառուի սրժառուսատու-ըստույգատու արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

²4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4) սույն կետի 3-րդ սխեմայով սշված ապրիլ ստանալուց հետո պատասխաստու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 249 600 000 (երկու հարյուր քառասունինը միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 41 600 000 (քառասունմեկ միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:³

5.1.1

4

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

³ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁴ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով սահմանված որպեսզի Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուի վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

N	Խախտում	Պատասխանատվություն
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված

⁸ Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

հարաբերությունները պարզավորվում են այդ գործարքները ուստի պապված հարաբերությունները պարզավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուին:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուին, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուին իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է  էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուին համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից **15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:**¹²

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փաթիլ» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ

8.1/ Կողմերի հասաձայնությամբ լիցենզիայի սահմանափակումները աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019

____Ս.Մկրտչյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Բանկ Հ/Հ 220098534823000

ՀՎՀՀ 01807983

____Ս.Ստեփանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տրամադրված ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ* ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի, Կապյան փողոց 26/17 հասցեում:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ					
ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6
1	Նախահաշիվ N1 Շինարարական աշխատանքներ/տանիք/			0	0,000
2	<u>Տանիք</u>			0	0,000
3	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>			0	0,000
4	Գոյություն ունեցող տանիքի ապրոտաժում ներառյալ կավարամածը/Յետվերադարձ /	մ2	570	0,241	137,370
5	Տանիքի փայտյա վնասված տարրերի ապամոնտաժում	մ3	5	3,3155	16,578
6	Շին.աղբի հավաքում բարձում ինքնաթափերի վրա ձեռքով և տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տ	45	3,5874	161,433
7	<u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u>			0	0,000
8	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր, ցինկապա KՈՒ-25-0,55մմ թիթեղով ներառյալ կավարամածը 50x50մմ փայտից /օծքաեռա 50x50մմ/	մ ²	570	6,6568	3794,376
9	Տանիքի փայտյա վնասված տարրերի տեղադրում	մ ³	5	251,2756	1256,378
10	Յեղյուններ, M12x160	կգ	100	0,7382	73,820
11	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	5	16,3701	81,851
12	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ նյութով	մ ³	5,0	13,3007	66,504
13	Ձեղնապատուհանի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ	հատ	4	29,6578	118,631
14	Շերտափեղկ ի տեղադրում	մ3	0,222	637,0475	141,425
15	Ձևարգել L=1մ	հատ	40	4,5976	183,904

16	Տանիքի ջրհորղանների պատրաստում 0,5 մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	հատ	8	19,9705	159,764
17	Ջրահեռացման փեշի պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ,	մ²	20	5,1157	102,314
18	Ջրահեռասման խողովակների տեղադրում D=140մմ, h=9մ	կ-տ	8	26,6661	213,329
19	ջրահեռացման ձագարների տեղադրում	հատ	8	12,7308	101,846
20	<u>Օդատարների քասակներ</u>			0	0,000
21	Թասակների և ենդովանների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	մ²	51,82	6,3849	330,866
22	<u>Հովհար</u>			0	0,000
23	Հովհարի մետաղական տարրերի տեղադրում	մ	20	42,7902	855,804
24	Թերթապողպատ 100x100x10մմ	կգ	20,0	1,4246	28,492
25	Պողպատե խողովակ 20x40x2,5մմ	մ	10	1,4376	14,376
26	Պողպատե խողովակ 20x20x2,0մմմմ	մ	10	0,8418	8,418
27	Պոլիկարբոնատե հովհարի իրականացում մոնոլիտ ճմմ մոխրագույն	մ	8	20,7734	166,187
28	Նախահաշիվ N2 Շինարարական աշխատանքներ			0	0,000
29	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>			0	0,000
30	Մանրահատակի և լամինատե հատակի քանդում/մաքրում ծածկույթից/	մ²	1670	0,4792	800,264
31	Շրիշակների քանդում	զմ	1300	0,013	16,900
32	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ²	78	0,4533	35,357
33	Մոզաիկ և բետոնյա հատակների քանդում /մասնակի/	մ²	340	1,3599	462,366
34	Կ/ս հատակների և շրիշակների քանդում	մ²	380	0,6994	265,772
35	Պ/գ հատակների և աստիճանների քանդում	մ²	10	0,6994	6,994
36	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ²	600	0,9584	575,040
37	Գ/ու պատերի լատեքսային և յուղային ներկի մաքրում, քերում	մ²	4100	0,4274	1752,340
38	Գաջի սվաղի ծրատում, մասնակի քանդում /պատերի/	մ²	4100,0	0,1166	478,060
39	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ²	463	1,9297	893,451
40	Դռների ապամոնտաժում	մ²	260	1,8649	484,874

41	Փայտե պատվածքի ապամոնտաժում	մ2	100	0,6994	69,940
42	Հատակի ց/ա շերտի քանդում	մ2	2400	0,4274	1025,760
43	Առաստաղի գաջի մաքրում, ծրատում	մ2	1850	0,4144	766,640
44	Գաջի սվաղի մասնակի քանդում /պատերի և առաստաղի 30տոկոս/	մ2	1600,0	0,4274	683,840
45	Պատերում անցքերի բացում	հատ	15	1,9556	29,334
46	Դռների բացվածքների իրականացում միջնորմներում	մ3	15	12,1481	182,222
47	Միջնապատերի քանդում	մ2	400	1,7484	699,360
48	Շեփերի գաջե սվաղի քանդում	մ2	500	1,5023	751,150
49	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ2	1850	0,4015	742,775
50	Կուտակված ինվենտարի տեղափոխում	մ ²	50	4,7012	235,060
51	Պատուհանագոգերի քանդում	զմ	180	0,1943	34,974
52	Արտաքին պատերի հին բետոնի և երեսպատված քարի քանդում	մ3	1	12,1481	12,148
53	Բազրիքների ապամոնտաժում	մ2	56	7,0195	393,092
54	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	80	3,5874	286,992
55	<u>Նորոգման աշխատանքներ</u>			0	0,000
56	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի /ներառյալ այլումինե ուղղորդիչները և անկյունները/	մ2	1550,0	3,5745	5540,475
57	Պատերի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	4250	1,6059	6825,075
58	Պատերի և շեփերի ներկում ակրիլ լատեքսային ներկով SUPREMA/վազվող/ կամ համարժեք /ներառյալ ջրակայուն մածիկը և ներկանյութը/	մ2	5900,0	3,4579	20401,610
59	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	150,0	2,5254	378,810
60	Պատերի ներկում յուղաներկ ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	150,0	2,383	357,450
61	Ներսի Պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի/ներառյալ ցանցը/	մ2	1060	3,7687	3994,822
62	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում զուևավոր կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/ /Плитка Калейдоскоп Керама Марazzi կամ համարժեք/	մ2	800	14,1814	11345,120
63	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/	մ2	260	9,9593	2589,418
64	Պատերի կառուցում 10-20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներով	մ3	90	42,8808	3859,272
65	Ամրան Ø8A1	տ	1,445	426,736	616,634

66	Ամրան Ø12A500C	տ	1,320	419,2762	553,445
67	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ³	2,46	89,0253	219,002
68	Ամրան Ø8A1	տ	0,25	426,736	106,684
69	Ամրան Ø12A500C	տ	0,153	419,2762	64,149
70	Անկյունակ 63x63x6մմ	մ	160,0	3,3802	540,832
71	Շեփերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ²	560	5,9316	3321,696
72	Պատի իրականացում գիպաստվարաթղթից KNAUF 9.5մմ կոնստրուկցիայով, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ²	200	8,2757	1655,140
73	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր PBX պլաստիկից, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ²	80	9,6485	771,880
74	Կախովի առաստաղի պատրաստում հրակայուն գիպաստվարաթղթից 12.5մմ KNAUF, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ²	60	8,0296	481,776
75	Армстронг bioguard 12մմ տիպի 600x600մմ կախովի առաստաղի իրականացում-սպիտակ, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ²	210	11,2285	2357,985
76	Այլումինե բազրիքների տեղադրում ներառյալ մանկական բռնածողը /ներառյալ նյութը, ամրացման դետալները/հ-0,95 մ/համաձայն նախագծի/	մ²	58,90	59,3675	3496,746
77	<u>Պատուհաններ</u>			0	0,000
78	Մետաղապլաստե երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում սպիտակ բլուրով, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)/ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	մ²	213	35,8614	7638,478
79	Մետաղապլաստե երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում սպիտակ բլուրով, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ) /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/չբացվող	մ²	250	23,7522	5938,050
80	Հակամիջատային ցանց	մ²	24	6,6827	160,385
81	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	գմ	200	4,4551	891,020
82	Դրսի շեփերի ց/ա սվաղ բարձր որակի	մ²	220	4,0537	891,814
83	Արտաքին լուսամուտագոգերի երեսպատում ցինկապատ թիթեղով 0.55մմ հաստ./250մմ լայն./	մ²	81	5,9834	484,655
84	<u>Դռների տեղադրում</u>			0	0,000
85	Մետաղապլաստե դուռ, բլուրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)	մ²	90	46,9992	4229,928
86	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, բլուրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)	մ²	10	46,9992	469,992
87	ՄԴՖ դռների տեղադրում ապակեփաթեթով/համաձայն նախագծի/	մ²	130,00	66,7884	8682,492
88	ՄԴՖ դռների տեղադրում /համաձայն նախագծի/	մ²	10,00	59,3675	593,675

89	Խոռասոցի և լվացքատան դռների տեղադրում այլումինե բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) և բացվող դռնակով/ներառյալ դռնակի հենարանը, և փականը/	մ2	10	102,4037	1024,037
90	Այլումինե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ2	52	98,9458	5145,182
91	<u>Հատակներ</u>			0	0,000
92	Հատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ 4սմ	մ2	2400	1,9815	4755,600
93	Սանհանգույցների հատակների իրականացում գունավոր կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/Плитка Калейдоскоп Керама Марazzi կամ համարժեք/	մ2	240	13,8576	3325,824
94	Հատակների իրականացում կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/600x600մմ/	մ2	110	10,827	1190,970
95	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալերով 10սմ լայնքով	մ2	28	11,5912	324,554
96	Հատակների և աստիճանների իրականացում չսահող պրեսգրանիտից 800x800մմ	մ2	450	12,3423	5554,035
97	Շրիշակների իրականացում պրեսգրանիտով 10սմ լայնքով	մ2	50	11,5912	579,560
98	Լամինատե հատակի իրականացում 12մմ հաստ ներառյալ շրիշակը և սպունգը	մ2	140	11,8243	1655,402
99	Հատակների հարթեցում ինքնահարթեցվող հատակով, հարթեցնող շերտ 5մմ	մ2	1730	2,2405	3876,065
100	Պլաստիկ շրիշակների իրականացում 10սմ լայնքով	մ2	130	3,1859	414,167
101	Հատակներ իրականացում վինիլից 3.0մմ հաստությամբ, 0,7 մմ հաստությամբ մաշվածակայուն շերտով/գույները համաձայն Նախագծի/	մ2	1590	14,9455	23763,345
102	<u>Առաստաղ</u>			0	0,000
103	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	600	3,6004	2160,240
104	Առաստաղի գաջե սվաղի քսահարթում	մ2	1850	0,9713	1796,905
105	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկով	մ2	2450	1,5153	3712,485
106	<u>Սանհանգույցների խցիկների</u>			0	0,000
107	Սան.հանգույցի խցերի պատրաստում ՄՂՖ-ից, /ներառյալ պատերի և դռների իրականացում, այլումինե կարկասը, բռնակները և ծխիկները/	մ2	115,00	57,8781	6655,982
108	Բռնակ	հատ	39	1,1915	46,469
109	Ծխնի	հատ	78	0,5957	46,465
110	Օդափոխության ճաղավանդակ պլաստիկ	հատ	13,00	2,9658	38,555
111	<u>Արտաքին աշխատանքներ</u>			0	0,000

112	Տուֆե վնասված քարերի քանդում	մ2	25	5,5689	139,223
113	Տուֆե հղկված քարերի տեղադրում	մ2	25	19,1675	479,188
114	Շենքի ճակատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով/ներառյալ ցանցը/	մ²	90	4,2738	384,642
115	Արտաքին թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	զմ	20	0,8807	17,614
116	Արտաքին պատերի եւ թեքությունների ներկում ֆասադային ներկով	մ²	90	2,0204	181,836
117	Մետաղական տարրերի ներկում շանգամ	մ2	20	4,6624	93,248
118	Նախահաշիվ N3 Ջրամատակարարման ներքին ցանց			0	0,000
119	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	26	3,9151	101,793
120	խողովակի ապամոնտաժում մինչև Φ63մմ	զգ,մ	300	0,6527	195,810
121	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24,2508	24,251
122	Լվացարանի հանում	հատ	29	3,8568	111,847
123	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1	39,2532	39,253
124	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ25մմ	մ	100	4,4474	444,740
125	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ20մմ	մ	100	4,1793	417,930
126	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ16մմ	մ	100	4,1495	414,950
127	Փական Φ25մմ	հատ	4	7,3458	29,383
128	Փական Φ20մմ	հատ	4	6,0844	24,338
129	Փական Φ15մմ	հատ	4	5,8914	23,566
130	Զտիչ Φ25մմ	հատ	1	11,3567	11,357
131	Պլաստիկ Ջրի Բաք 1000լ (կլոր)	հատ	2	72,7238	145,448
132	Սառը ջրի մղման պոմպ H=7մ, Q=5լ/վ	հատ	2	66,7871	133,574
133	Ջրագազատար պողպատյա խողովակների մոնտաժում DH=57x3,5մմ	զգ,մ	90	3,366	302,940
134	Փականների տեղադրում Φ57մմ	հատ	2	7,1088	14,218
135	Հակահրդեյին D=50մմ փական ճկափողով L=20մ և փայտյա արկղով	հ-տ	2	125,4694	250,939
136	Մանկական կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով/430*340*500 մմ/	հատ	39	30,5709	1192,265

137	Ներկառուցվող խոհանոցային լվացարանի տեղադրում երկտեղանի/չժանգոտվող/	կոմպ	2	52,8337	105,667
138	Մանկական հայելիների տեղադրում/տեսքը համաձայն նախագծի/	հատ	40	35,0234	1400,936
139	Կերամիկական լվացարանի, ոտնակով տեղադրում	հատ	10	21,6658	216,658
140	Խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	39	0,7421	28,942
141	Լողախցիկի լողատակդիր	հատ	13	75,0952	976,238
142	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	52	2,5332	131,726
143	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչով բարձրորակ	հ-տ	51	9,7197	495,705
144	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչով բարձրորակ ճկվող	հ-տ	2	23,9374	47,875
145	Ջրընդունիչ ծորակ, ցնցուղ խառնիչով բարձրորակ	հ-տ	13	22,4532	291,892
146	Խողովակների մեկուսացում համքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0,1	51,1306	5,113
147	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	1	4,9292	4,929
148	Ցանցի փորձարկում	մ	300,0	0,1166	34,980
149	Նախահաշիվ N4 Կոյուղու ներքին ցանց			0	0,000
150	Բետոնե մախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24,2508	24,251
151	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1	39,2532	39,253
152	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Փ110մմ տրամագծով	զմ	160	1,3871	221,936
153	Նույնը Փ50մմ տրամագծով	զմ	80	1,3456	107,648
154	Հոսակների ապամոնտաժում	հ-տ	15	1,0102	15,153
155	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հ-տ	41	6,5286	267,673
156	Հոսակների տեղադր. Փ50մմ	հ-տ	15	6,2049	93,074
157	Մանկական զուգարանակոնք /կոմպլեկտ/տեղադր. բաքով	հ-տ	39	48,085	1875,315
158	Ջուգարանակոնք /կոմպլեկտ/տեղադր. բաքով	հ-տ	3	51,0534	153,160
159	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Փ110մմ	մ	165	4,5847	756,476
160	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Փ50մմ	մ	92	3,4062	313,370
161	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	52	3,1342	162,978

162	Սիֆոնների տեղադրում	հ-տ	13	2,4089	31,316
163	Մաքրիչ Փ110մմ	հ-տ	12	6,5533	78,640
164	Ստուգիչ Փ110մմ	հ-տ	4	5,8021	23,208
165	Թեքում 110 x= 135°	հ-տ	4	4,3257	17,303
166	Ցանցի փորձարկում	զմ	257	0,5828	149,780
167	Նախահաշիվ N5 Տաք ջրամատակարարում			0	0,000
168	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24,251	12,126
169	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0,5	39,2536	19,627
170	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 20, d=20x3,4մմ	մ	100	3,4463	344,630
171	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 20, d=25x4,2մմ	մ	100	3,7429	374,290
172	Փական Փ25մմ	հատ	13	6,6038	85,849
173	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր՝	հատ	20	1,1125	22,250
174	Ջրատաքացուցիչ բաք/Boiler/ Ariston 50լ	հատ	15	103,8915	1558,373
175	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0,4	51,1363	20,455
176	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	50	0,1036	5,180
177	Ցանցի փորձարկում	մ	200	0,1282	25,640
178	Նախահաշիվ N6 Ջեռուցում և օդափոխություն			0	0,000
179	<i>Ջեռուցում</i>			0	0,000
180	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	100	0,6722	67,220
181	Խողովակների ապամոնտաժում մինչև Ø108	մ	200	0,8082	161,640
182	Պատին ամրացվող ջեռուցման կաթսա փակ այրմամբ FONDITAL, ANTEA CTFS 40 (2-կոնտուր), փակ այրման, ծխատարով, 40 կՎտ կամ համարժեք, /կոմպլեկտ/	կոմպլ	7	788,09	5516,630
183	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում/ աշխատանք/	Էկմ	1953	0,1917	374,390
184	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում LBA-500/Ներառյալ /մարտկոցը և ամրացման դետալները/ h=500մմ	սեկց	980	5,714	5599,720
185	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում h=350մմ /Ներառյալ /մարտկոցը և ամրացման դետալները/	սեկց	880	6,0844	5354,272

186	Սանհանգույցներում չորանոցի տեղադրում (800*500) (սպիտակ-կոր)	հատ	15	17,8104	267,156
187	Մարտկոցի օդահանիչ սարքի տեղադրում 1/2" M	հատ	200	0,8496	169,920
188	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փական Φ16/մարտկոցի/	հատ	200	1,8896	377,920
189	Մարտկոցի ուղիղ փական Φ16/մարտկոցի/	հատ	200	1,8896	377,920
190	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում , ալյումինե շերտով, PN 10, d=63x7մմ	զծ,մ	300	10,9671	3290,130
191	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PN 10, d=50x5.5մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զծ,մ	400	7,4496	2979,840
192	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=40x5մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զծ,մ	450,0	5,7128	2570,760
193	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=32x4մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զծ,մ	450,0	3,0448	1370,160
194	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=25x3մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զծ,մ	300,00	2,3235	697,050
195	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=20x3մմ ալյումինե շերտով PN 10,	մ	400	1,3029	521,160
196	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X50X63մմ	հատ	8	11,0306	88,245
197	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X40X63մմ	հատ	10	6,7256	67,256
198	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X32X63մմ	հատ	20	6,2814	125,628
199	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X40X50մմ	հատ	20	4,055	81,100
200	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X32X50մմ	հատ	40	3,7585	150,340
201	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X20X50մմ	հատ	46	3,6833	169,432
202	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 40X20X40մմ	հատ	36	3,6095	129,942
203	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 32X20X32մմ	հատ	30	3,6095	108,285
204	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Φ63մմ 90աստ.	հատ	20	4,801	96,020
205	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Φ50մմ 90աստ.	հատ	30	4,0589	121,767
206	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Φ40մմ 90աստ.	հատ	40	3,7623	150,492
207	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Φ32մմ 90աստ.	հատ	30	3,6134	108,402
208	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում Φ25մմ 45աստ.	հատ	40	3,4476	137,904
209	Պողպատե փականի տեղադրում Φ63մմ	հատ	10	7,9754	79,754
210	Պողպատե փականի տեղադրում Φ50մմ	հատ	10	6,9367	69,367

211	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	12	6,0159	72,191
212	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	12	5,7193	68,632
213	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	10	5,4525	54,525
214	Պատերում անցքերի բացում $D=30-50$ մմ	տեղ	50	1,1523	57,615
215	Դատարկման ծորակի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4	7,2333	28,933
216	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում $h=100$ մմ	մ3	1,5	21,7322	32,598
217	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	1	50,9892	50,989
218	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1,5	37,674	56,511
219	Անցքերի փակում գաջե շաղախով	մ2	5	3,0241	15,121
220	Շրջանառու պոմպ $H=25$ մ, $Q=5$ կամ համարժեք	հատ	4	103,8925	415,570
221	Խողովակների միացման դետալներ և անցումներ, և այլ ձևավոր մասեր	հատ	80,00	2,2263	178,104
222	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	3600,00	0,044	158,400
223	Ցանցի փորձարկում	մ	2300,00	0,0505	116,150
224	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 15$ մմ	մ	6	0,4002	2,401
225	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	3	3,5862	10,759
226	Օդափոխություն			0	0,000
227	Օդատարների ապամոնտաժում	մ	100,00	1,448	144,800
228	Կանալային օդամուղ $L=150$ մ3/ժամ $P=130$ ՄՊա	հմլ	8	150,9989	1207,991
229	Օդատար ցինկապատ պողպատից $0,7$ մմ $D=100$ մմ	մ2	9	13,0769	117,692
230	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 100մմ հաստ.	մ3	2	44,7713	89,543
231	Պատերի և ծածկերի մեջ անցքերի բացում 100×100	հատ	14	3,7041	51,857
232	Ճաղավանդակ 100×100	հատ	14	5,5885	78,239
233	Նախահաշիվ N7 Հակահրդեհային ավտոմատիկա			0	0,000
234	Գ/ու հակահրդեհային համակարգի ապամոնտաժում	կոմպ	1	106,317	106,317
235	Ավտոմատացման դեկավարման հսկման վահան C-2000M	հատ	1	211,7015	211,702

236	Հասցեի ռելեի սարք C2000-CP1-01	հատ	1	86,2296	86,230
237	Դեկավարման պահարան	հատ	1	400,2202	400,220
238	Ընդունիչ-հսկիչ սարք	հատ	1	86,1907	86,191
239	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УПКОВ-135-1-1	հատ	2	109,0886	218,177
240	Լուսաձայնային ազդարար	հատ	2	175,956	351,912
241	Մարտկոց	հատ	2	27,638	55,276
242	Անխափան սնուցման աղբյուր/մարտկոց/	հատ	1	80,3367	80,337
243	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ 2*2*0,5մմ	մ	80	1,5023	120,184
244	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ- 2*0,75մմ	մ	200	1,4635	292,700
245	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ 2*0,5մմ	մ	350	1,4117	494,095
246	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ	հատ	18	33,2071	597,728
247	Ծխային ազդասարք	հատ	20	33,1812	663,624
248	Ջերմային ազդասարք	հատ	48	10,4517	501,682
249	Պոլիվինիլբլորիդե խող, Ø15մմ	գժ,մ	150	4,0279	604,185
250	Միացման տուփ 180*110մմ	հատ	8	13,055	104,440
251	Համակարգի ընդհանուր կարգավորում և փորձարկում	սիստեմ	1,00	424,0547	424,055
252	Նախահաշիվ N8 ԷԼ.ԵՐԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			0	0,000
253	Կոթառների, ապամոնտաժում	հատ	35	0,1943	6,801
254	Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում	հատ	20	0,2072	4,144
255	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	գմ	1100	0,9195	1011,450
256	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ ²	50	2,4737	123,685
257	Լուսավորության վահանակ 12 խմբային ավտոմատների համար/հարկային/	հատ	8	17,3678	138,942
258	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	36	3,7559	135,212
259	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	16	3,9631	63,410
260	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	10	3,0954	30,954

261	24 Վոլթ LED լուսատու առաստաղի/4000K/ռաճաճայն նախագծի/	հատ	96	7,2657	697,507
262	36Վտ LED լուսատու առաստաղի շրջանի տեսքով /4000K/համաձայն նախագծի/	հատ	104	8,7422	909,189
263	36Վտ,4000K Ամպի տեսքով LED առաստաղի լույսեր, գունագեղ,երկարությունը 50-60սմ,220V,բարձրությունը 8սմ	հատ	124	31,0057	3844,707
264	Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ /48ժամ/	հատ	60	13,7803	826,818
265	Լուսային ցուցատախտակ <<ԵԼԶ>> 220V մարտկոցային	հատ	66	10,387	685,542
266	Հաղորդակար ՈՌՑ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , 2x2,5մմ2	մ	700	0,8677	607,390
267	Հաղորդակար ՈՌՑ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար, 3x2,5մմ2	մ	400	1,012	404,800
268	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	64	1,8391	117,702
269	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	44	2,2924	100,866
270	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 16Ա հողանցման հպակով	հատ	110	2,2147	243,617
271	Տուփեր էլ.մոնտաժային	հատ	100	0,6346	63,460
272	Պոլիէթիլենային խողովակ ϕ 15	մ	600	0,4403	264,180
273	Ամրակ մալուխների ամրացման համար	հատ	800	0,4015	321,200
274	Պաշտպանիչ անջատման սարք/դիֆերենցիալ ավտոմատ/	հատ	1	19,8027	19,803
275	Նախահաշիվ N9 Սալվածքի իրականացում			0	0,000
276	<u>Սալվածք</u>			0	0,000
277	Բետոնյա շերտի քանդում	մ ³	4	3,6523	14,609
278	4-րդ կարգի հողի շերտի քանդում	մ ³	248,0	2,2406	555,669
279	Բետոնե հիմքերի և բազալտե սալերի քանդում	մ ³	15	63,5784	953,676
280	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով,տոփանում սալվածքի և բետոնե բորոյուրի իրականացման համար	մ ³	33	10,3482	341,491
281	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տն	40	3,5875	143,500
282	Ավազե կոպճային հարթ.շերտ h=10սմ	մ ³	23	6,1519	141,494
283	Խճային հիմքի պատրաստում 10սմ շերտով 5-10 չափի	100մ ²	2,30	166,6198	383,226
284	Բետոնե սալվածքի պատրաստում 10սմ հաստությամբ B15 դասի բետոնով/Ներառյալ ցանցը BP d=3,0մմ,բջ.100x100մմ/	մ ³	23,00	37,7792	868,922
285	Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով պնմոխտացուցիչներով/Բազալտե խիճ, 10-15մմ/	մ ²	135,0	1,6578	223,803

286	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով /h=10սմ/	մ3	14,5	46,1977	669,867
287	Հարթակի և աստիճանների իրականացում բազալտե սալերով	մ2	145	24,1544	3502,388
288	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80	գ.մ	223	7,382325	1646,258
289	Բետոնե ջրահեռացման առվակ 100x80սմ	գմ	60	4,55919	273,551
	Ընդամենը				261064,008
	ԱԱՀ 20%				52212,802
	Ամբողջը				313276,810

Ներառյալ չնախատեսված ծախսերը 1.5%

Նախահաշվային գին

313.276.810

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019

-----Ա.Մկրտչյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Բանկ Հ/Հ 220098534823000

ՀՎՀՀ 01807983

-----Ա.Ստեփանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



« 06 » 02 Հավելված թիվ 2
2026թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ -2025/3 ծածկագրով
պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման


N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



Ա.Մկրտչյան

/նտորագրություն/

Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Բանկ Հ/Հ 220098534823000

ՀՎՀՀ՝ 01807983



Ա.Ստեփանյան

/նտորագրություն/

Կ.Տ

*Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պլանավորվում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պլանավորվում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

« 06 » 02 Հավելված N 3
2026թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ -2025/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45211228/501	«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Վեդի քաղաքի «Վեդու թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ

ՀՎՀՀ 04245019
Ա.Մկրտչյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4/1
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Բանկ Հ/Հ 220098534823000
ՀՎՀՀ 01807983
Ա.Ստեփանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀՎՀՀ 01807983
Ա.Ստեփանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.