

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ԶԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/3

ք. Արտաշատ

«12» *հունիս* 2026 թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՈԼԻԴ-ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ.Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ «ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքները՝ 150 օրացուցային օր**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **առնվազն 365 օրացուցային օր**։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը,

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված՝ բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

²4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 90 240 000 (ինսուն միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 15 040 000 (տասնհինգ միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:³

5.1.1

4

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ

³ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից — (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁴ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = \frac{V_3}{N} \times K_4$, որտեղ՝

V_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷:

N	Խախտում	Պատասխանատվություն
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոլովը:

3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
---	---	------------------------------

6.6 Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար..

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում՝ սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փայլու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

	✓ ջերմագագա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր
--	---

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ԲՈՆՍՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ

ՀՀ,Արարատի մարզ գ.Ոստան,Մայիսյան 77

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ, Արարատ մ/6

Հ/Հ՝ 220013335272000

ՀՎՀՀ՝ 04221502



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի
վերանորոգման աշխատանքների կատարում

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի, Պ.Սևակի փողոց 13/1 հասցեում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ					
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1-1 Ճարտարապետական մաս					
1	Պատերից և շեպերից հին սվաղների քանդում	քմ	605,0	0,300	181,554
2	Բետոնից հատակի քանդում 100մմ	խմ	40,1	18,517	741,786
3	Միջնորմների հիմքերի փորում ձեռքով	խմ	10,0	6,295	62,953
4	Խարամաբետոնե միջնորմների քանդում	խմ	182,4	12,211	2227,208
5	Պատերից և շեպերից թափվող և վնասված սվաղների ու ներկերի մաքրում	քմ	200,0	0,300	60,018
6	գոյություն ունեցող ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	էքմ	168,0	0,842	141,453
7	Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա	տ	391,3	0,724	283,180
8	Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ	տ	391,3	1,608	629,290
9	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	391,3	0,885	346,109
	Դռներ և պատուհաններ			0,000	0,000
1	ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	քմ	54,81	56,909	3119,176
2	Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	3,78	47,718	180,373
3	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	7,28	36,416	265,110
4	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	91,00	23,859	2171,159
5	Մետաղապլաստե վիտրաժների տեղադրում	քմ	26,84	23,859	640,372
6	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/	գծմ	42,00	3,610	151,629
7	Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Արտաքին/	գծմ	42,00	2,347	98,595
8	Պատուհանների կարգաբերում	հատ	18,00	2,155	38,793
9	Պատուհանների և դռների տափակ շեպությունների սվաղ զանցով	քմ	88,04	7,620	670,848
	Ներքին հարդարում			0,000	0,000
1	Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ. խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված	խմ	18,2	37,607	685,960
2	Պլաստմասե շրիշակ h=6սմ	գծմ	168,8	1,804	304,489
2	Թեթև բետոնի իրականացում 400քմ 10 սմ հաստ	խմ	40,0	42,129	1685,153

3	Յեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ. M150 մակնիշի շաղախով	քմ	983,5	1,200	1180,632
4	Հիդրոմեկուսացում պոլիմերային բիտումով	քմ	731,0	3,552	2596,852
5	Կերամոգրանիտե լավորակ չսահող սալերով հատակի իրականացում ամրացված համապատասխան սոսնձով , ներառյալ շրիշակները (եվրոպական) 600*600մմ	քմ	266,9	13,992	3734,525
6	Լամինատե հատակների իրականացում 12մմ հաստ. AC5, E1 /պարոլինե շերտով/	քմ	35,5	9,457	335,731
7	Ինքնահարթեցվող շերտ 3մմ	քմ	695,5	3,885	2702,208
8	Հետերոգեն ՊՎԲ 3մմ հաստ. լավորակ վինիլային հատակ՝ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	քմ	695,5	12,685	8822,725
9	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջե շաղախով	քմ	907,0	3,152	2859,233
10	Կախովի առաստաղ գիպաստվարաթխթից 9,5 մմ հաստ. մետաղական հիմնակմախքի վրա	քմ	897,8	9,490	8519,933
11	Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը	քմ	100,0	11,943	1194,278
12	Առաստաղի լատեքսային ներկում ակրիլային հիմքով և ծեփամածկում	քմ	897,8	2,678	2403,910
13	Պատերի և շեպերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով	քմ	1107,0	2,290	2534,866
14	Պատերի ց/ավազի բարձրորակ սվաղում	քմ	60,0	3,754	225,212
15	Կերամիկական լավորակ սալերով պատերի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության	քմ	60,0	13,992	839,533
16	Ներքին աստիճանավանդակների բազրիքների տեղադրում նիկելապատ	զծմ	55,00	60,335	3318,445
Արտաքին հարդորում				0,000	0,000
1	Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ	քմ	800,0	1,886	1508,617
2	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ	տ	3,30	262,001	863,554
4	Մանրահատիկ տաք ասֆ./բետոն h=4սմ	քմ	800,0	4,307	3445,337
5	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/	զծմ	150,0	8,694	1304,052
6	Մետաղական հովհարի կառուցում	տ	0,33	883,528	291,299
7	Պողպատե խողովակ 60x40x4 մմ	զծմ	34,32	2,619	89,878
8	Պողպատե խողովակ 40x40x4 մմ	զծմ	26,40	1,993	52,611
9	Պողպատե անկյունակ 75x5 մմ	զծմ	26,40	2,511	66,303
10	Պողպատե թիթեղ 4 մմ	քմ	26,40	17,166	453,178
11	Պողպատե թիթեղ 6 մմ	քմ	0,06	25,962	1,558
12	Պողպատե անկյունակ 32x3 մմ	զծմ	0,96	0,779	0,747
13	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5մմ	քմ	8,1	5,610	45,443
14	Կողային մասերի երեսապատում հարթ թիթեղից 0,5 մմ հաստ.	քմ	1,8	4,561	8,210
15	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ հակակոռոզիոն ներկում	քմ	20,0	1,681	33,628
16	Գոգնոց հարթ թիթեղից 0,5 մմ	քմ	3,3	4,561	15,052
17	Ծածկոցի տակի մասի երեսապատում "ՊՎԲ" նյութով	քմ	7,5	6,443	48,325
18	Ջրահեռացման համակարգի խողովակների տեղադրում, ձագարով	կ-տ	8,0	40,168	321,346

19	Արտաքին պատերի ցեմ. ավազե սվաղի իրականացում	քմ	615,0	2,936	1805,439
20	Արտաքին պատերի ծեփամածկի հարթեցնող շերտի իրականացում և ներկում լավորակ ճակատային ջրակայուն ներկով	քմ	765,0	4,323	3307,197
21	Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում շվեյեր N14	գծմ	10,00	5,512	55,122
22	Արտաքին էվակուացիոն աստիճանների վերանորոգում մետաղական կոնստրուկցիաներ	կգ	250,00	1,206	301,375
Ընդամենը					69971,563
1-2 Ջեռուցման և օդափոխության համակարգեր					
Ջեռուցում					
1	Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնստրուկցիոն, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ	կ-տ	2	19,300	38,599
2	Հիդավիկ սլաք Ф76 L800	համալ.	1	1,560	1,560
3	Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400	համալ.	1	1,455	1,455
4	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ	հատ	1	27,171	27,171
5	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ	հատ	1	27,171	27,171
6	Այլումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում 0,12կվտ H=0,5մ	էքմ	356	1,052	374,851
7	Ջեռուցման մարտկոց A50/80 h=500մմ Q=100Կտ	սեկց.	672	6,028	4050,485
8	Ջեռուցման սարքերի միացման կոմպլեկտ	հատ	56	1,507	84,385
9	Ջեռուցիչների վերևի փական 1/2"	հատ	56	6,805	381,058
10	Ջեռուցիչների ներքևի փական 1/2"	հատ	56	6,805	381,058
11	Կոմբինացված կցամաս Ф20-1/2"М	հատ	108	1,910	206,250
12	PPR խողովակ Ф20 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	95,4	3,470	331,010
13	PPR խողովակ Ф25 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	143,1	3,682	526,883
14	PPR խողովակ Ф32 ջերմամեկուսիչ շերտով	գմ	38,2	4,868	185,755
15	Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 3/4"	հատ	12	6,684	80,209
16	Գնդիկավոր փական ամերիկանկա 1"	հատ	8	8,065	64,523
17	Ջտիչ ցանցավոր 3/4"	հատ	8	8,310	66,482
18	Ջտիչ ցանցավոր 1"	հատ	8	10,520	84,162
19	PPR խողովակի կցամասեր Ф20-Ф32	հատ	400	1,462	584,870
20	PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32	հատ	200	1,910	381,944
21	PPR խողովակի կոմբինացված կցամասեր Ф20-Ф32	հատ	200	1,910	381,944
22	Մանոմետր	հատ	12	8,224	98,683
23	Ջերմաչափ	հատ	12	8,224	98,683
24	PPR խողովակի ամրացումներ	հմլ.	1	26,299	26,299
24	Օժանդակ նյութեր	հմլ.	1	39,448	39,448
25	Ջեռուցման համակարգի կարգաբերում	հմլ.	1	284,026	284,026
Օդափոխություն				0,000	0,000
1	Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա	համ.	12	8,012	96,147
2	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,55մմ	քմ	119,3	6,415	764,931
3	Օդատարի և սարքավորումների ամրացումներ	հմլ.	1	26,299	26,299
4	Օժանդակ նյութեր	հմլ.	1	26,299	26,299
5	Աղմկախլացուցիչ 300x200	հատ	1	69,673	69,673
6	Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800x1000	քմ	6	45,206	271,238
7	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150	հատ	1	9,067	9,067
Ընդամենը					10072,618
1-3 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր					
Սառը ջրամատակարարման համակարգ					

1	PPR խողովակ $\Phi 20$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	95,4	4,226	403,208
2	PPR խողովակ $\Phi 25$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	95,4	4,507	430,006
3	PPR խողովակ $\Phi 32$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	31,8	4,071	129,464
4	PPR խողովակ $\Phi 20$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	95,4	0,151	14,376
5	PPR խողովակ $\Phi 25$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	95,4	0,301	28,751
6	PPR խողովակ $\Phi 32$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	31,8	0,377	11,980
7	PPR փական $\Phi 32$	հատ	2	4,809	9,619
8	PPR փական $\Phi 25$	հատ	5	4,519	22,596
9	PPR փական $\Phi 20$	հատ	5	4,370	21,849
10	PPR գոլիչ $\Phi 32$	հատ	1	5,632	5,632
11	PPR գոլիչ $\Phi 25$	հատ	5	6,007	30,036
12	PPR գոլիչ $\Phi 20$	հատ	1	5,786	5,786
13	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 32 \times 32$	հատ	2	1,529	3,057
14	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 25 \times 32$	հատ	3	1,529	4,586
15	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 20 \times 32$	հատ	7	1,529	10,701
16	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 25$	հատ	5	1,463	7,317
17	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	35	1,463	51,220
18	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 20$	հատ	13	1,463	19,025
19	PPR եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	20	1,463	29,269
20	PPR անցում $\Phi 32 \times 25$	հատ	20	1,438	28,766
21	PPR անցում $\Phi 32 \times 20$	հատ	20	1,438	28,766
22	PPR անցում $\Phi 25 \times 20$	հատ	20	1,416	28,314
23	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi 32$	հատ	10	1,522	15,225
24	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi 25$	հատ	60	1,437	86,224
25	PPR անկյունակ $90^\circ \Phi 20$	հատ	120	1,404	168,529
26	PPR կցորդիչ $\Phi 32$	հատ	10	1,461	14,609
27	PPR կցորդիչ $\Phi 25$	հատ	20	1,416	28,314
28	PPR կցորդիչ $\Phi 20$	հատ	20	1,396	27,912
29	PPR կցամաս-ամերիկանկա $\Phi 32-1"$	հատ	1	3,617	3,617
30	PPR կցամաս-ամերիկանկա $\Phi 20-1/2"$	հատ	12	3,316	39,788
31	PPR կոմբինացված անկյունային կցամաս $\Phi 20-1/2"$	հատ	72	4,370	314,672
32	(PPR) կոմբինացված կրկնակի անկյունային կցամաս $\Phi 20-1/2"$ (ցնցուղ ծորակ-խառնիչի համար)	հատ	4	4,370	17,482
33	PPR ամրակ $\Phi 25$	հատ	20	2,110	42,203
34	PPR ամրակ $\Phi 20$	հատ	4	2,110	8,441
35	Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100լ	հատ	6	14,832	88,993
36	Ծորակ-խառնիչ ցնցուղով	կոմպլ.	4	9,857	39,430
37	Խոհանոցային լվացարանի ծորակ	կոմպլ.	7	9,857	69,002
38	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կոմպլ.	19	9,857	187,291
39	Գնդիկային փական $3/4"$	հատ	2	6,684	13,368
40	Գնդիկային փական $1/2"$	հատ	19	5,931	112,682
Ներքին կոյուղու մասնագիր					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	107,3	3,189	342,309
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով	զմ	51,7	2,089	107,949
3	PVC եռաբաշխիչ $45^\circ \Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	5	2,138	10,692
4	PVC եռաբաշխիչ $90^\circ \Phi 110 \times 110 \times 110$	հատ	20	2,138	42,768
5	PVC եռաբաշխիչ $45^\circ \Phi 110 \times 50 \times 110$	հատ	13	2,035	26,452
6	PVC եռաբաշխիչ $45^\circ \Phi 50 \times 50 \times 50$	հատ	15	1,583	23,741
7	PVC անկյունակ $45^\circ \Phi 110$	հատ	40	1,796	71,848
8	PVC անկյունակ $45^\circ \Phi 50$	հատ	70	1,520	106,396
9	PVC անկյունակ $90^\circ \Phi 110$	հատ	5	1,796	8,981
10	PVC անկյունակ $90^\circ \Phi 50$	հատ	65	1,532	99,612

11	PVC անցում Ø110x50	հատ	7	1,759	12,310
12	PVC ստուգիչ (Ревизия) Ø110	հատ	5	3,054	15,269
13	Խոհանոցային լվացարան սիֆոնով	հատ	7	21,763	152,344
14	Լվացարան սիֆոնով	հատ	19	21,763	413,505
15	Զուգարանակոնք	հատ	3	54,771	164,312
16	Զուգարանակոնք մանկական	հատ	16	47,230	755,680
17	Լոգախցիկ	հատ	4	89,912	359,647
	Ընդամենը				5315,920
1-4 Էլեկտրաուժային սարքավորումներ					
1	Ներանցումային բաշխիչ պահարան ,հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչսարքավորումներով, ներառված՝1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ	Լրակ	1	8,303	8,303
2	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ	Լրակ	1	8,303	8,303
3	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ	Լրակ	1	8,303	8,303
4	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա	Լրակ	1	8,303	8,303
5	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա	Լրակ	1	8,303	8,303
6	Անկախ խզիչ/հրդեհային ազդանշանման/12Վ	հատ	1	8,137	8,137
7	Վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար	Լրակ	1	38,441	38,441
8	Վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար	Լրակ	3	29,400	88,199
9	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա	հատ	1	8,137	8,137
10	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա	հատ	1	6,630	6,630
11	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	հատ	16	6,630	106,076
12	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա	հատ	12	6,178	74,133
13	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	հատ	3	6,178	18,533
14	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա, IΔ=30mA	հատ	6	11,150	66,902
15	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա, IΔ=30mA	հատ	2	9,644	19,287
16	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա, IΔ=30mA	հատ	1	11,150	11,150
17	Վարդակ եռաբևեռ հողանցիչով 380Վ, 16Ա, տուփով	հատ	1	1,913	1,913
18	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ2 ВВГнг-FRLS	գմ	15,9	9,841	156,478

19	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	23,9	7,049	168,122
20	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x10մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	12,0	5,001	60,015
21	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	31,8	2,639	83,920
22	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	9,5	2,735	25,987
23	Մալուխ հսկիչ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x1.5մմ2 KBBΓHΓ-FRLS	գմ	4,0	1,624	6,497
24	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	120,0	0,916	109,936
25	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	36,0	0,717	25,829
26	Ծայրակալ պղնձե 25մմ2	հատ	10,0	1,658	16,576
27	Ծայրակալ պղնձե 16մմ2	հատ	30,0	1,356	40,686
28	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2	հատ	30,0	1,206	36,165
29	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ110մմ	գմ	5,0	1,240	6,199
30	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ50մմ	գմ	16,0	0,861	13,771
31	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ40մմ	գմ	45,0	0,749	33,714
32	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	գմ	32,0	0,526	16,838
33	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	գմ	57,0	0,467	26,634
34	Արտաքին պատի մեջ 100x100մմ անցքի բացում	տեղ	2	6,698	13,397
35	Յինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ	գծմ	32,00	1,735	55,530
36	Յինկապատ շերտապողպատ 25x5մմ	գծմ	20,00	1,313	26,268
37	Յինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	6	7,926	47,556
38	Հաղորդաձող պղնձե 800x50x10մմ	հատ	1	3,767	3,767
39	Ակոսների բացում	գծմ	53	0,841	44,583
40	Երկաթակապ	100 հատ	28,00	1,507	42,193
41	II կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	խմ	2,4	6,295	15,014
42	V կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տոփանումով հողանցման կառուցման համար	խմ	2,4	6,295	15,014
43	Գրունտի հետադարձ լիցք տոփանումով	խմ	4,8	1,817	8,668
	Ընդամենը				1588,411
1-5 Էլեկտրական լուսավորություն					
Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Լուսատուների ապամոնտաժում	լրակ	120	1,576	189,133
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային քառակուսի (595x595մմ) լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	լրակ	76	12,193	926,705

2	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, (295x295մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80\	լրակ	55	12,193	670,641
3	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, կլոր (Φ425մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	լրակ	14	12,193	170,709
4	Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP54, Ձևը կլոր (Φ145մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց	լրակ	23	12,193	280,450
5	Լուսադիոդային էվակուացիոն լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով	լրակ	23	12,193	280,450
6	Լուսադիոդային վթարային լուսատու 12-15վտ, ուղղանկյուն ներսարքված մարտկոցով	լրակ	32	12,193	390,191
10	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	600,0	1,228	736,836
10	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	334,0	0,916	305,990
10	Մալուխ պղնձե ջղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1.5մմ2 BBΓHΓ-FRLS	գմ	1352,0	0,717	970,033
12	Անջատիչ, միատակ 250Վ, 10Ա	հատ	52	2,062	107,205
13	Անջատիչ երկտակ 220Վ, 10Ա	հատ	18	2,438	43,890
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, 250Վ, 16Ա IP 22	հատ	50	1,913	95,665
16	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ	հատ	130	0,226	29,384
17	Ճյուղավորման տուփ	հատ	60	0,301	18,083
18	Երկաթակապ	100 հատ	53,50	1,507	80,618
19	100մմ և 200մմ հաստության միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	20	1,929	38,571
20	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	25	6,698	167,459
22	Ակոսների բացում	գծմ	398	0,841	334,793
	Ընդամենը				5836,806

1-6 Հրդեհային ազդանշանում

1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	22,423	22,423
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղծնաշար/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	22,423	22,423
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ. 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	5,679	11,357
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	5,679	11,357
6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	5,452	5,452
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	5,452	5,452
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	5,452	5,452

9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք	հատ	1	5,452	5,452
10	Հասցեային ընդարձակիչ С2000 АР-2 կամ համարժեք	հատ	2	5,452	10,903
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	22	2,856	62,823
12	Ջերմային հասցեային ազդարար С2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	2,856	11,422
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	42	2,856	119,935
15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	6	2,856	17,134
16	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ С2000Р-Сирена կամ համարժեք	հատ	4	5,776	23,104
18	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	15	0,301	4,521
19	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS	զմ	517,0	0,642	331,800
20	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS	զմ	175,0	1,638	286,704
21	Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS	զմ	24,0	1,520	36,481
22	Մալուխ УТПнг-FRZH	զմ	24,0	1,458	34,994
23	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	զմ	740,0	0,467	345,774
24	Ճարմանդ ամրակապման համար	100 հատ	23,0	3,014	69,316
25	Կրամարիների տեղադրում ОП-4	հատ	3,0	18,083	54,248
26	Ակոսների բացում	զծմ	477	0,841	401,247
27	Մետաղալար Ф3մմ	զմ	127,0	0,452	57,412
28	Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	3	6,698	20,095
29	200մմ միջնորմնի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	22	1,929	42,428
30	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	12	1,480	17,755
31	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում	համակ.	1	131,494	131,494
	Ընդամենը				2168,956

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Ջեռուցման տուրբո գազային կաթսա, երկկոնտուրանի, պատին կախովի, համալրված ծխատարով: 36 Կվտ	կ-տ	2	687,582	1375,164
2	Հիրավիլի սլաք Ф76 L800	համալ.	1	183,355	183,355
3	Բաշխիչ սանրիկ Ф57 L1400	համալ.	1	148,976	148,976
4	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,79 խմ, H=8,0մ	հատ	1	17,190	17,190
5	Ջեռուցման համակարգի պոմպ G=0,75 խմ, H=8,0մ	հատ	1	17,190	17,190
1	Առաստաղային օդամղիչ L=70խմ/ժ, 60Պա	համ.	12	53,517	642,202
35	Ջրատաքացուցիչ ARISTON 100l	հատ	6	196,613	1179,675

1	Ներանցումային բաշխիչ պահարան , հաղորդաձողերով, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներով, ներառված՝ 1.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,160Ա -1 հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,100Ա- 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա - 1հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա - 1հատ 1.5 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,25Ա - 2հատ 1.6 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,63Ա - 1հատ	Լրակ	1	101,991	101,991
2	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 2.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա -1 հատ 2.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,16Ա -2 հատ	Լրակ	1	74,488	74,488
3	Բաշխիչ պահարան IP 54 տարբերակի իր մեջ ներառված՝ 3.1 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 80Ա -1 հատ 3.2 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,63Ա -1 հատ 3.3 Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,10Ա -1 հատ 3.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ,25Ա -2 հատ	Լրակ	1	74,488	74,488
4	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 63Ա	Լրակ	1	160,436	160,436
5	Օդափոխության ագրեգատի սնուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 10Ա	Լրակ	1	137,516	137,516
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	91,678	91,678
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	194,815	194,815
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	45,839	91,678
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	13,179	26,357
5	Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	40,109	40,109
6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	22,919	22,919
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	19,596	19,596
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	42,286	42,286
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք	հատ	1	10,314	10,314
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	2	4,011	8,022
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	22	1,719	37,817
12	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	6,876	27,503
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	42	14,325	601,634
14	Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз	հատ	2	40,109	80,218
15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	6	5,420	32,523

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ԲՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, Արարատի մարզ գ.Ոստան, Մայիսյան 77

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ, Արարատ մ/6

Հ/Հ՝ 220013335272000

ՀՎՀՀ՝ 04221502



Ռ. Հայրապետյան

նախարարություն/

*Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա ՀՀ «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

2/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45211228/504	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Դալար գյուղի «Դալարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100 %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍՈԼԻԴ-ԲՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ

ՀՀ,Արարատի մարզ գ.Ոստան,Մայիսյան 77

«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ, Արարատ մ/6

Հ/Հ՝ 220013335272000

ՀՎՀՀ՝ 04221502



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ. .

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
		տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը							

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «---» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «---» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«---» 20 թ.