

Ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղադաշտի կառուցման
(Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, ք. Կապան, Ա. Մանուկյան փողոց 1-ին նրբանցք, 1 և 2
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի միջանկյալ հատված) շինարարական աշխատանքների
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04

ք. Կապան

«19» փետրվար 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վեսմիր Պետրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուս ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օբեկտություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուսին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուսի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն

էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 24540000 (քսանչորս միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 4090000 (չորս միլիոն իննսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_9 = U_9 / N_9 \times 40$, որտեղ՝

U_9 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	10000 ՀՀ դրամ
2	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
3	Գ/կահավորման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
4	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
5	Սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
6	Բնապահպանական(այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312450076

ՀՎՀՀ 09426088

Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ

Ք. Երևան, Լվովյան 14, բն. 67

ՀՎՀՀ 01064263

Բանկ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀ 1510023838928300

Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
<<<<-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղադաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման»

հազ դրամ

N	Հիմնավորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման աշխատանքներ				
1	9-80 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Մետաղական ցանկապատի կանգնակների ապամոնտաժում $\Phi 70$ մմ L=3.3մ 48հատ	տ	0,9045	36,62	33,13
2	9-121 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում d=2.5մմ բջիջը 50x50մմ 297.0 մ ²	տ	0,4811	43,02	20,70
3	46-83	Բետոնե գոտիների քանդում 0.3x0.2մ L=90.0մ	խմ	8,10	28,38	229,88
4	27-33	Ա/բետոնե ծածկի քանդում h=3.0սմ 485.1քմ	խմ	14,55	5,75	83,72
5	1-1036 1-1054	Ծառերի և ճյուղերի կտրում	100 հատ	0,01	164,55	1,65
6	1-1076	Ծառերի արմատների հանում	100 հատ	0,01	46,77	0,47
7	1--1612 1-1618 Գ=2	Տարածքի ավելորդ գրունտի կտրում բուլդոզերով գրունտը տեղափոխելով 20,0մ հեռավորության վրա III կարգի գրունտներում	խմ	59,4	0,29	17,35
8	46-119	Սալվածքների և տարածքի տոմետ սալիկների քանդում	քմ	66,00	0,57	37,94
9	9-767 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Նստարանների մետաղական կմախքների ապամոնտաժում	տ	0,14	73,28	10,26
10	9-80 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Ֆուտբոլի մետաղական դարպասների ապամոնտաժում $\Phi 70$ մմ 3.0x2.0	տ	0,082	36,62	3,00
11	9-153 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Բասկետբոլի վահանակների ապամոնտաժում	տ	0,120	51,40	6,17
12	46-96	Մետաղական շվաքարանի տանիքի ցինկապատ թիթեղի քանդում	քմ	20,00	0,16	3,14

13	9-94	Մետաղական շվաքարանի հիմնակմախքի ապամոնտաժում	տ	0,19	59,31	11,27
14	1-1593	Շինաղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենաներին էքսկավատորով 0,5խմ շերտի տարողությամբ	1000 խմ	0,028	889,398	24,90
15	C310-10	Շինաղբի տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տն	37,50	3,98571	149,46
		Ընդամենը				633,03
		Հենապատի նորոգում L=38.5 գծմ				
1	9-80 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Մետաղական ցանկապատի կանգնակների ապամոնտաժում $\Phi 50$ մմ L=2.0մ 9հատ	տ	0,076	36,62	2,78
2	9-121 գա=0,6 գմ=0,7 գնյ=0.5	Մետաղական ճաղաշարերի ապամոնտաժում	տ	0,14	43,02	6,02
3	27-36	Բազալտե թասակների քանդում	գծմ	31,0	1,43	44,35
4	9-36 վեր	Բազալտե աստիճանների քանդում	գծմ	31,0	2,12	65,63
5	46-83	Բետոնե հենապարի մի հատվածի քանդում	խմ	0,50	28,38	14,19
6	6-90	Հենապատի որոշ հատվածների կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	խմ	0,98	59,60	58,41
7	14-320	Հենապատի ճակատի մաքրում հին ներկից	քմ	24,8	0,26	6,37
8	15-535	Հենապատի ճակատի ներկում ջրադիմացկուն ճակատային ներկով	քմ	30,0	1,53	45,92
9	11-78	Բազալտե աստիճանների հղկում	քմ	4,80	1,58	7,61
		Ընդամենը				251,29
		Նոր կառուցվող հենապատ L=32.4մ				
1	1-1552	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում	խմ	13,60	0,95	12,88
2	1-962 Գ=1,2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	1,3	7,57	9,84
3	8-11-1	Խճի նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ 10,0 սմ հաստությամբ	խմ	2,30	10,29	23,67
4	6-20	Հենապատի հիմքերի կառուցում Բ 12.5 դասի բետոնով	խմ	6,50	58,70	381,55
5	6-90	Հենապատի կառուցում Բ 15 դասի բետոնով	խմ	8,10	59,60	482,74
6	6-125	Միաձուլ բետոնե առվի կառուցում 10,0 սմ հաստությամբ Բ 15 դասի բետոնով	խմ	1,81	168,98	305,86
7	22-69	Մետաղական ջրահեռացման խողովակների տեղադրում $\Phi 219 \times 6.0$ մմ	գծմ	2,80	21,07	59,01
8	1-1551	Հետադարձ լիցք 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով հենապատի հետև	մ ³	2,80	0,73	2,04
		Ընդամենը				1277,60
		Սիզամարգի կառուցում				
1	1-961	Տարածքի հարթեցում ձեռքով III կարգի գրունտներում	խմ	5,60	3,58	20,03
2	27-87	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x120 մմ	մ	5,2	11,45	59,55
3	1-1601	Բուսական բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,25խ.մ տարողությամբ բարձելով ինքնաթափ ավտոմեքենաներին	խմ	6,00	0,80	4,77

4	C310-6	Բնահողի տեղափոխում 6 կմ հեռ վրա	տ	7,80	2,93	22,84
		Ընդամենը				107,19
		Սալվածք				
1	27-20	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում 12սմ հաստությամբ 54.1քմ	խմ	12,90	11,17	144,11
2	27-175	Դեկորատիվ սալիկներով ծածկույթի կառուցում 4,0սմ հաստությամբ ցեմենտավազային չոր խառնուրդով 3,0սմ հաստությամբ	քմ	107,50	7,15	769,03
3	9-39 վեր	Բազալտե աստիճանների տեղադրում (300x150մմ) 5հատ	գծմ	8,5	12,02	102,21
		Ընդամենը				1015,35
		Բասկետբոլի հաղադաշտի կառուցում				
1	27-22	Խճային հիմքի կառուցում տոփանումով 10սմ հաստությամբ	խմ	49,10	11,59	569,18
2	11-11	Ծածկի կառուցում Բ-15 դասի բետոնով 10,0սմ հաստությամբ	խմ	49,10	50,52	2480,34
3	6-86	Ծածկի ամրանավորում Բր Փ3մմ բջիջը 100x100մմ ցանցով	տն	0,554	27,68	15,33
4	Ինֆ	Ցանց Փ3մմ բջիջը 100x100մմ	քմ	490,10	0,68	332,84
5	շուկա	Ռետինե լցովի ծածկույթի կառուցում 15մմ հաստությամբ	քմ	490,10	11,9855	5874,09
		Ընդամենը				9271,78
		Մանկական հաղադաշտի կառուցում				
1	27-22	Խճային հիմքի կառուցում տոփանումով 10սմ հաստությամբ 80.4քմ	խմ	8,04	11,59	93,20
2	11-11	Ծածկի կառուցում Բ-15 դասի բետոնով 10,0սմ հաստությամբ 80.4քմ	խմ	8,04	50,52	406,15
3	6-86	Ծածկի ամրանավորում Բր Փ3մմ բջիջը 100x100մմ ցանցով	տն	0,091	27,68	2,51
4	Ինֆ	Ցանց Փ3մմ բջիջը 100x100մմ	քմ	80,40	0,68	54,60
5	շուկա	Ռետինե լցովի ծածկույթի կառուցում 30մմ հաստությամբ (մանկական խաղահրապարակ)	քմ	80,40	15,20	1221,73
		Ընդամենը				1778,19
		Մետաղական ցանկապատ L=65.0մ H=4.6 մ				
1	9-121	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում	տ	3,5005	74,08	259,32
2	ինֆ	Խողովակ 80x80x2 (կանգնակ)	մ	117,5	2,39	281,09
3	ինֆ	Խողովակ 80x40x2 (վերին և ներքին գոտի)	մ	125,3	1,49	186,96
4	ինֆ	Խողովակ 30x30x1.5 (ճարմանդ և կարճախողովակ)	մ	1921,6	0,76	1469,26
5	6--83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0,0817	408,92	33,41
6	ինֆ	թիթեղ 5,0մմ հաստությամբ	քմ	1,00	22,99	22,99
7	ինֆ	Խարիսխ Փ14 A500C	տ	0,0424	459,07	19,46
8	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	299,0	1,61	482,71
		Ընդամենը				2755,19
		Մետաղական ցանկապատ L=31.0.0մ H=3.9 մ				
1	9-121	Մետաղական ցանկապատի մոնտաժում	տ	1,4290	74,08	105,86

2	ինֆ	Խողովակ 80x80x2 (կանգնակ)	մ	43,2	2,39	103,35
3	ինֆ	Խողովակ 80x40x2 (վերին և ներքին գոտի)	մ	62,0	1,49	92,51
4	ինֆ	Խողովակ 30x30x1.5 (ճարմանդ և կարճախողովակ)	մ	713,4	0,76	545,48
5	6--83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0,0391	408,92	15,99
6	ինֆ	թիթեղ 5,0մմ հաստությամբ	քմ	0,48	22,99	11,03
7	ինֆ	Խարիսխ Ф14 А500С	տ	0,0203	459,07	9,32
8	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	111,6	1,61	180,17
		Ընդամենը				1063,71
		Մուտքի դարպաս 2.8x2.6մ 1 հատ				
1	9-118	Մետաղական դարպասների մոնտաժում	տ	0,0923	117,71	10,86
2	ինֆ	Խողովակ 40x40x2 (շրջանակ)	մ	15,4	0,97	14,98
3	ինֆ	Խողովակ 30x30x1,5 (ճարմանդ և կարճախողովակ)	մ	37,6	0,76	28,75
4	ինֆ	Ծխնի (ամրան Ф 18 А500С	կգ	1,60	0,46	0,73
5	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	6,5	1,61	10,49
		Ընդամենը				65,82
		Մուտքի դարպաս 1.25x2.6մ 1 հատ				
1	9-118	Մետաղական դարպասների մոնտաժում	տ	0,0433	117,71	5,10
2	ինֆ	Խողովակ 40x40x2 (շրջանակ)	մ	6,5	0,97	6,32
3	ինֆ	Խողովակ 30x30x1,5 (ճարմանդ և կարճախողովակ)	մ	18,8	0,76	14,37
4	ինֆ	Ծխնի (ամրան Ф 18 А500С	կգ	0,80	0,46	0,37
5	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	3,3	1,61	5,33
		Ընդամենը				31,49
		Բասկետբոլի վահանակ -2 հատ				
1	1-966	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,80	11,97	9,57
2	8--11	Խճի նախաշերտի իրականացում	խմ	0,08	10,39	0,83
3	6--13	Կետային հիմքերի կառուցում Բ15 դասի բետոնով	խմ	0,60	64,80	38,88
4	ինֆ	Ամրան Ф 16 А III	տ	0,0112	459,07	5,16
5	ինֆ	Ամրան Ф 10 А I	տ	0,0076	376,39	2,86
6	6--83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0,0126	408,92	5,14
7	ինֆ	թիթեղ 5,0մմ հաստությամբ	քմ	0,32	22,99	7,36
8	9-153	Բասկետբոլի կանգնակների և վահանակների տեղադրում	տ	0,2536	85,06	21,57
9	ինֆ	Խողովակ Ф 180x5.0	մ	10,0	12,42	124,22
10	ինֆ	Անկյունակ (отвод)	հատ	2,0	11,29	22,58
11	ինֆ	Մետաղական վահանակ (800x600x5մմ) 2հատ	քմ	0,96	22,99	22,07
12	ինֆ	Պլաստմասե վահանակ (1800x1050x12մմ) оргстекло	հատ	2,0	161,75	323,51
13	ինֆ	Բասկետբոլի օղակ ցանցով	հատ	2,0	38,71	77,43
14	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	6,00	1,61	9,69
15	27-245	Խաղաղաշտի գծանշում 50մմ լայնությամբ	կմ	0,304	184,09	55,96
		Ընդամենը				726,83

		Մարզասարքերի կետային հիմքերի կառուցում 14 հատ				
1	1-965	Կետային հիմքերի փորում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	1,40	6,67	9,33
2	8--11	Խճի նախաշերտի իրականացում h=10.0սմ	խմ	0,28	10,39	2,91
3	6--13	Կետային հիմքերի կառուցում P15 դասի բետոնով	խմ	1,40	64,80	90,72
4	6--83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0,041	408,92	16,60
5	ինՖ	Թիթեղ 8,0մմ հաստությամբ	քմ	0,315	33,00	10,40
6	ինՖ.	Ամրան Փ14 A 500C	կգ	21,0	0,46	9,64
		Ընդամենը				139,60
		Ֆուտբոլի շարժական դարպասներ 2 հատ				
1	9-107	Մետաղական կարկասի մոնտաժում	տ	0,136	151,15	20,59
2	ինՖ	Շրջանակ (խողովակ (Փ Փ50x4 մմ)	մ	14,4	2,76	39,81
3	ինՖ	խողովակ Փ Փ32x4 մմ	մ	27,6	2,34	64,47
4	ինՖ	Դարպասի ցանց	հատ	2,0	9,68	19,36
5	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	9,00	1,61	14,53
		Ընդամենը				158,76
		Տաղավարի կառուցում				
		Հողային աշխատանքներ				
1	1--1552	Հիմքերի փորում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքում	խմ	4,68	0,95	4,43
2	1-962 Գ=1,2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,4	7,57	3,03
3	1-969	Հողի հետադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0,68	1,83	1,24
		Հիմքերի կառուցում				
4	8--10	Ավազի նախաշերտի կառուցում հիմքերի տակ	խմ	0,70	15,25	10,67
5	6--20	Ժապավենային հիմքերի կառուցում P12,5 դասի բետոնով	խմ	3,70	56,23	208,06
6	6--83	Վրադիր էլեմենտների տեղադրում 7 հատ	տ	0,0164	408,92	6,71
7	ինՖ.	Թիթեղ 150x150x5	քմ	0,1575	22,99	3,62
8	ինՖ.	Ամրան Փ14 A III	կգ	10,20	0,46	4,68
		Մետաղական հիմնակմախքի և տանիքածածկ				
9	9--51	Մետաղական սյուների տեղադրում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,0906	59,59	5,40
10	ինՖ.	խողովակ N 80 x 80 x2,0 պրոֆիլի	մ	18,2	2,39	43,54
11	9--94	Մետաղական հեծանների մոնտաժում	տ	0,0896	95,43	8,55
12	ինՖ.	խողովակ N 80 x 80 x2,0 պրոֆիլի	մ	18,0	2,39	43,06
13	9--69	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից 3 հատ	տ	0,091	82,10	7,49
14	ինՖ.	խողովակ N 60 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	22,2	1,36	30,19
15	ինՖ.	խողովակ N 40 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	3,0	0,97	2,92
16	9--94	Մետաղական հենագերանների մոնտաժում	տ	0,0801	95,43	7,64
17	ինՖ.	խողովակ N 60 x 40 x2,0 պրոֆիլի	մ	13,2	1,36	17,95
18	9--88	Մետաղական կավարամաճի մոնտաժում 30x30x1,5 կտրվածքի խողովակներից	տ	0,3171	99,05	31,41
19	ինՖ.	խողովակ N 30 x 30 x 1,5 պրոֆիլի	մ	196,0	0,76	149,87


20	12-273	Տանիքի ծածկույթի կառուցում պլաստիկ կղմինդրատիպ սալերով	քմ	26,20	8,00	209,65
21	12-280	Տանիքի գազաթագծի կառուցում պլաստիկ կղմինդրատիպ սալերով	քմ	1,98	1,55	3,07
22	ինՖ.	պլաստիկ գազաթագիծ	մ	6,6	3,32	21,93
23	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	42,45	1,61	68,53
Մետաղական ցանկապատ						
24	9-121	Մետաղական կարկասի մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,1841	74,08	13,64
25	ինՖ	խողովակ 80x40x2	մ	19,8	1,49	29,54
26	ինՖ	խողովակ 20x20x1,5	մ	123,0	0,50	61,11
27	ինՖ	Ծխնի դռների (ամրան $\Phi 18$)	կգ	0,6	0,46	0,28
28	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	14,59	1,61	23,56
Հատակ և սալվածք						
29	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հատակների կթեքահարթակի 5սմ հաստությամբ	խմ	1,04	17,33	17,93
30	11-11	Հատակի կառուցում $P-12,5$ դասի բետոնով 4,0սմ հաստությամբ	խմ	0,828	48,05	39,78
31	11-55 11-56	Հարթեցնող շերտի կառուցում 30սմ հաստությամբ	քմ	20,7	1,65	34,11
32	11-135	Պլաստիկ սալիկներով ծածկույթի կառուցում	քմ	20,7	9,58	198,40
33	27-87	Պլաստիկ եզրաքարերի տեղադրում	մ	22,60	7,82	176,78
Ներքին էլեկտրական լուսավորություն						
34	21-133	Լուսատու առաստաղի «Լեդ» մակնիշի 30W	հատ	1,0	5,45	5,45
35	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով հատվածքը $2 \times 2,5 \text{ մմ}^2$ ՈՒՍԲ մակնիշի	100մ	0,2	72,55	10,88
36	8-400-1	ՈՒՍԲ $2 \times 2,5$ քմ պղնձե մալուխի տեղադրում	100մ	0,08	49,57	3,97
37	8-591-1	Միաստեղն անջատիչների տեղադրում (բաց տեղադրման)	հատ	18,0	2,68	48,21
38	ինՖ.	Սակառների տեղադրում (կորոծ) 300×300 մմ	հատ	6,0	0,31	1,85
39	ինՖ.	Տուփ բաժանման	հատ	1,0	0,24	0,24
40	ինՖ.	Տուփ անջատիչի	հատ	1,0	0,19	0,19
Ընդամենը						1559,57
Արտաքին լուսավորություն						
Մալուխի անցկացում						
1	1-961	Խրամուղու փորում ձեռքով մալուխի տեղադրման համար 550×250 մմ հատույթով $L=123,0$ մ	խմ	8,9	6,31	56,15
2	22-117	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi=32 \times 2,0$ մմ	մ	69,0	0,63	43,30
3	8-10	Ավազե նախաշերտի փռում 10,0 սմ հաստությամբ	խմ	1,60	15,02	24,04
4	8-149-1	Ալյումինե մալուխի անցկացում խրամուղում պոլիէթիլենային խողովակի միջով ԱՎՎԳ 4×10 մմ ²	100 մ	0,69	72,53	50,04
5	8-409-2	Ալյումինե մալուխի անցկացում մետաղական սյուների միջով ԱՎՎԳ 2×4 մմ ²	100 մ	0,320	35,70	11,42
6	1-968	Հետադարձ լիցքի իրականացում փափուկ գրունտից	խմ	7,3	1,50	10,92
Ընդամենը						195,87
Մետաղական սյուների մոնտաժում 4 հատ						
1	1-965	Փոսերի փորում 3-րդ կարգի գրունտներում	խմ	0,84	6,67	5,60
2	8-11	Խճի նախաշերտի կառուցում	խմ	0,12	10,39	1,25
3	6-1	Փոսերի բետոնացում $P 15$ դասի բետոնով	խմ	0,72	48,66	35,04

4	ինֆ	Ամրան Փ14 A500c	կգ	2,92	0,46	1,34
5	33-53	Մետաղական սյուների մոնտաժում ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակներից	տ	0,253	137,93	34,86
6	ինֆ	խողովակ $\Phi=114 \times 4.0$ մմ	մ	8,0	5,65	45,21
7	ինֆ	խողովակ $\Phi=89 \times 3.5$ մմ	մ	19,2	3,90	74,86
8	ինֆ	խողովակ $\Phi=32 \times 2.8$ մմ	մ	12,00	1,64	19,64
9	8-609-1	Լուսարձակների մոնտաժում «Լեդ» մակնիշի 50W	հատ	8,0	22,32	178,59
10	ինֆ	Մետաղական բաժանարար տուփերի տեղադրում սյուներին	հատ	4,0	1,61	6,45
11	15-614	Մետաղական մակերեսների յուղաներկում երկու անգամ	քմ	9,6	1,63	15,62
		Ընդամենը				418,45
		Ամբողջը				21449,70
		ԱԱՀ 20%				4289,941
		Ընդամենը				25739,64

* Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Ա. Մանուկյան 1-ին նրբանցք :

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Լվովյան 14, բն. 67
ՀՎՀՀ 01064263
Բանկ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 1510023838928300
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



Հավելված թիվ 1.1
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
<<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով պայմանագրի

Հավելված 1.1
«<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով
Գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

<<Ռոֆ>> ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռոֆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Լվովյան 14, բն. 67
ՀՎՀՀ 01064263
Բանկ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 1510023838928300
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



/ստորագրություն/
Գ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
<<<<-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«Ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղադաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղադաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	120 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	120 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՎՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Լվովյան 14, քն. 67
ՀՎՀՀ 01064263
Բանկ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 1510023838928300
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211140/501	Ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղադաշտի կառուցման շինարարական աշխատանքներ													

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450076
ՀՀ 09426088
Համայնքի ղեկավար՝ Գևորգ Փարսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՌՈՒՖ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Լվովյան 14, բն. 67
ՀՎՀՀ 01064263
Բանկ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ 1510023838928300
Տնօրեն՝ Վ. Պետրոսյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում
են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
<<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____
հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
<<<<-ՍՄԿԸ-ԳՀԱՇՁԲ-26/04>> ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.