

**ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ
ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ՅՈՒՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ,
ՅՈՒՅԱՆ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ և ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ /ՅՈՒՅԱՆ-
ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՑ ՍԿՍԱԾ ՄԻՆՁև ՎԵՐՋՆԱՄԱՍ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 02/2026

ք. Գորիս

«19» մարտի, 2026թ.

Գորիսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Առուշանյանի, որը գործում է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Առուշանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված է **ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգում՝ Յոլյան 1-ին նրբանցք, Յոլյան 2-րդ նրբանցք և Նարեկացի փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման /Յոլյան-Մամիկոնյան խաչմերուկից սկսած մինչև վերջնամաս/ աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 02/2026 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **6 ամիս:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային

նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն նախագծով ներկայացվող պահանջների:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **302 943 600 (երեք հարյուր երկու միլիոն ինը հարյուր քառասուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 50 490 600 (հիսուն միլիոն չորս հարյուր ինսուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = \frac{V_3}{N_4 \times 40}$, որտեղ՝

V_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

V_3 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի ոչ պատշաճ՝ կազմակերպում և կահավորում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
3	Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
4	Մանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
5	Տեղամասերում շինարարական աղբը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով

	կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
--	---	--

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282340026
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Ս. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Ա.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՏԻՆ ՌՈՈՒԴ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ. Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 22026331823000
Բանկ «ԱՎԵՐԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիս մ/6
Տնօրեն

Գ. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Ա.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ՅՈԼՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ, ՅՈԼՅԱՆ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ և ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՄԻ
ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ /ՅՈԼՅԱՆ-ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՑ ՍԿՍԱԾ ՄԻՆՁև ՎԵՐՋՆԱՄԱՍ/
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ հազ. դր ամ
1	2	3	4	5	6
-	ՅՈԼԻ և ՆՐԲԱՆՑՔ	-	-	-	-
-	Հողային աշխատանքներ	-	-	-	7405.96
1	20a VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոմոնիթինգ	մ ³	289.2	7.85	2271.40
2	Նախապես փխրեցված 20a VII կ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.214	1393.79	298.3
3	Նախապես փխրեցված 20a VII կ բնահողերի մշակում և տեղափոխում բույրոգեղով 20մ հեռ. վրա, կոլտակում	1000մ ³	0.075	442.15	33.2
4	Նախապես կոլտակված 20a VII կ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.075	1393.79	104.8
5	Բնահողի տեղափոխում լցակոլտ 7 կմ հեռ. վրա	տն	751.9	0.58	435.1
6	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.289	145.75	42.2
7	Հողային պատահական հողում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի (10e IV կ)	1000մ ³	1.0088	871.51	879.18
8	Հողային պատահական հողում բույրոգեղով տեղափոխում 20մ վրա, կոլտակում	1000մ ³	0.5396	210.90	113.81
9	Նախապես կոլտակված բնահողի բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.540	682.32	368.20
10	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 7 կմ հեռ. ծրագր	տն	3019	0.58	1747.24
11	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	1.548	61.30	94.93
12	Հողային պատահական մշակում ձեռքով, կողքի կոլտակում	100մ ³	1.357	639.43	867.39
13	Մշակված բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխում 20մ վրա պահուստ	1000մ ³	0.1357	192.34	26.09
14	Պահուստում կոլտակված բնահողի բույրոգեղով տեղափոխում 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.1357	192.34	26.09
15	Գրունտի խտացում զլոդով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	1.357	33.38	45.28
16	Գրունտի ջրում	100մ ³	1.357	38.89	52.76
-	Ճանապարհային հագուստ	-	-	-	57147.46
1	Ավազակոպրային շերտի իրականացում h=12սմ	մ ³	470.41	8.85	4163.40
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	39.20	184.22	7221.7
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	16.151	283.72	4582.4
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ ²	39.201	600.96	23558.3
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ ²	39.778	443.00	17621.7
-	Կողնակներ	-	-	0	351.08

1	Կողնակների ամրացում ավազակային ճով, հմիջ=5սմ	100մ ²	5.525	63.54	351.1
	Իջատողեր և մոլտքեր				4855.95
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	Հողային պատահի քանդում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.058	871.51	50.20
2	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. ծրա	տն	112	0.58	65.00
3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.058	61.30	3.53
4	Հողային պատահի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0.088	639.43	56.27
5	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխումով 20մ վրա պահուստ	1000մ ³	0.0088	192.34	1.69
6	Պահուստում կուտակած բնահողի բուլդոզերով տեղափոխումով 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.0088	192.34	1.69
7	Գլուխի խտացում գլուխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.088	33.38	2.94
8	Գլուխի ջրում	100մ ³	0.088	38.89	3.42
9	Հողային պատահի հարթում ձեռքով	100մ ²	3.190	43.51	138.8
	<u>Ճանապարհային հագուստ</u>			0	0
1	Ավազակայանին հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	4.14	8.85	36.6
2	Ցեմենտավազան շերտ, h=10սմ (չոր)	մ ³	4.14	25.0	103.5
3	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ ²	0.414	796.7	329.8
4	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	2.78	184.22	511.6
5	Բիտումի լցաքաշում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	1.144	283.72	324.6
6	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ ²	2.78	546.50	1517.6
	<u>Ջրոնդուկի և ջրավազանի օժտման աշխատանք</u>			0	0
1	10e IVկ. գլուխի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.099	639.43	63.18
2	Ավազակայանին հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.22	9.69	11.82
3	Միաձուլե /բետոնե ջրընդունիչ	մ ³	4.52	109.26	493.8
4	ամրան Փ14 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.130	430.86	56.01
5	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2շերտ	100մ ²	0.156	118.00	18.4
6	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	1.163	899.46	1046.30
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0208	218.86	4.55
8	Ավելացած բնահողի քարծում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.008	682.32	5.32
9	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. Վրա	տն	15.2	0.58	8.80
10	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.0078	56.57	0.44
	Վաքեր				10931.66
	<u>15x30 քաղալ տեղադրարերով վաքեր</u>				
1	Հին քաղալ տեղադրարերի ապամոնտաժում ձեռքով, վերադարձ սեփականատիրոջը	գ.մ	290.0	1.45	420.57
2	Հին վաքերի հատակի և տեղադրարերի հիմքի քանդում ձեռքով	մ ³	13.00	24.89	323.62
3	Քանդած նյութի քարծում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.013	871.51	11.3
4	Բարձած նյութի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. Վրա	տն	28.6	0.58	16.5
5	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.013	61.30	0.80
6	Ավազակայանին հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	20.87	9.69	202.17
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100գ.մ	6.42	1383.1	8879.4
8	Վաքի հատակի իրականացում միաձուլե բետոնով	մ ³	6.42	52.16	334.88
9	Մետաղական ցանցերի տեղադրում վաքերի վրա մոլտքերով	տ	1.234	411.54	507.72
10	Մետաղական ցանցերի տեղադրում վաքերի վրա հետիոտնային անցումներով	տ	0.274	411.53	112.84
	<u>Վաքեր 30x34</u>				
1	Ավազակայանին հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.39	9.69	3.78
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34	մ ³	0.48	34.08	16.36
3	Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	2	45.78	91.6
4	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2շերտ	100մ ²	0.076	118.20	8.9
5	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.005	218.86	1.12
	Հեռապատեր				38695.27

1	20a VIIկ. գրունտի փխրեցում հիդրոմոմոնիտորով	մ ³	699.6	7.85	5494.7
2	Նախապես փխրեցված 20a VIIկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.486	1393.79	676.8
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տն	1263	0.58	730.6
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.486	145.75	70.8
5	Նախօրոք պայթեցված 20a VIIկ. բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 շ. տ. , կողքի կուտակում	100մ ³	0.214	1054.08	225.6
6	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի վրա կուտակելով (փոսորակի փորում)	1000մ ³	0.122	704.13	85.9
7	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.082	639.43	52.43
8	Ավազակոպային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	32.50	10.33	335.82
9	Հենապատի հիմքի իրականացում	մ ³	247.40	60.73	15025.8
10	Հենապատի իրանի իրականացում	մ ³	119.20	62.29	7425.3
11	Իրանի խամք արեշարված ք/աշաղիտով	մ ³	59.4	30.70	1823.6
12	սեկցիաների միջև միջադիր (փրփրալ աստ)	մ ³	0.981	20.20	19.81
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	100մ ²	7.387	118.00	871.68
14	Հենապատի հետմամասի դրենաժի իրականացում	զ.մ.	187.00	15.23	2847.20
15	Դրենաժային խողովակներ	զ.մ.	72.80	2.40	174.37
16	Բազալտե թասակի տեղադրում,	զ.մ.	229.0	10.59	2425.89
17	Նախապես կուտակած բնահողերի հետլիցք էկս.0,65մ3 շ.տ.	1000մ ³	0.336	1163.67	390.99
18	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.082	218.86	17.95
	Մայթեր				13957.57
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100զ.մ	2.53	1383.9	3501.4
2	Ավազակոպային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	91.02	8.85	805.6
3	Ցեմենտավազային շերտ, h=10սմ (չոր)	մ ³	91.02	25.0	2274.5
4	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ ²	9.10	796.7	7251.6
5	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ ³	1.96	63.56	124.6
	Միանոյլ ջրընդունիչ վաթեր L=11մ				1454.34
1	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.084	639.43	53.46
2	Ավազակոպային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	1.03	9.69	9.98
3	Միաձույլ և/բետոնե ջրընդունիչ	մ ³	3.83	109.26	418.5
4	ամրան Փ14 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.110	430.86	47.39
5	Վաթերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ	100մ ²	0.132	118.00	15.6
6	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում	տ	0.984	907.55	893.30
7	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0176	218.86	3.85
8	Ավելացած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.007	682.32	4.50
9	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. վրա	տն	12.87	0.58	7.45
10	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.0066	56.57	0.37
	Անվտանգության էլեմենտներ				1701.79
	Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տեղումնալ աստով, 3մ մ	մ ²	66.8	9.085	607.1
	Ճանապարհային նշաններ				
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	20	8.20	164.06
2	բետոն B15	մ ³	1.08	47.19	51.0
3	կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	զ.մ.	60	2.91	174.3
4	մետաղական վահանակ	հատ	28	25.19	705.4
	Յուլյան Ունրբանգք				7633.39
	Հողային աշխատանքներ				
1	20a VII կարգի բնահողի փխրեցում հիդրոմոմոնիտորով	մ ³	469.6	7.85	3688.27
2	Նախապես փխրեցված 20a VIIկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.300	1393.79	418.1
3	Նախապես փխրեցված 20a VIIկ բնահողերի մշակում և տեղափոխում բույրոգեղով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.170	442.15	75.0

4	Նախապես կ ու տակ ած 20a VIII բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.170	1393.79	236.4
5	Բնահողի տեղափոխում լց ակ ու յ տ 7 կմ հեռ. վրա	տն	1221	0.58	706.5
6	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.470	145.75	68.4
7	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի (10e IVկ)	1000մ ³	0.6712	871.51	584.93
8	Հողային պաստառի քանդում բոլորող գերով տեղափոխում մո վ 20մ վրա, կ ու յ տավորում	1000մ ³	0.477	210.90	100.67
9	Նախապես կ ու տակ ած բնահողի բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.477	682.32	325.68
10	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. ծրագ	տն	2240	0.58	1295.94
11	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	1.148	61.30	70.41
12	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կ ու տակում	100մ ³	0.084	639.43	53.71
13	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխում մո վ 20մ վրա պահուստ	1000մ ³	0.0084	192.34	1.62
14	Պահուստում կ ու տակ ած բնահողի բոլորող գերով տեղափոխում մո վ 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.0084	192.34	1.62
15	Գլուխի խտացում գլուխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.084	33.38	2.80
16	Գլուխի ջրում	100մ ³	0.084	38.89	3.27
	Կողնակներ				39029.63
1	Կողնակների ամրացում ավազակային ճով, հմիջ=5սմ	100մ ²	0.55	63.54	34.9
	<u>Ճանապարհային հագուստ</u>				
	<u>Տիպ-1 պատվածքով</u>				
1	Ավազակայանին շերտի իրականացում h=12սմ	մ ³	235.62	8.85	2085.36
2	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	19.635	184.22	3617.2
3	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	8.090	283.72	2295.2
4	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ	100մ ²	19.935	600.96	11980.2
5	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	100մ ²	20.050	443.00	8882.2
	<u>Տիպ-2 պատվածքով</u>				
1	Ավազակայանին շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	54.00	8.85	477.93
2	Միաձուլված բետոնե հիմք, h=10սմ	100մ ²	5.40	609.6	3291.9
3	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (յոր)	մ ³	27.00	25.0	674.7
4	Բնական քարերից ծածկ h=10սմ	մ ²	540.0	10.5	5690.0
	Իջատողեր և մոլորներ				2054.81
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	Հողային պաստառի քանդում և բարձում էկս.0,65մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.036	871.51	31.79
2	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. ծրագ	տն	71.1	0.58	41.16
3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.036	61.30	2.24
4	Հողային պաստառի մշակում ձեռքով, կողքի կ ու տակում	100մ ³	0.05	639.43	31.97
5	Մշակած բնահողի տեղափոխում պահուստ տեղափոխում մո վ 20մ վրա պահուստ	1000մ ³	0.005	192.34	0.96
6	Պահուստում կ ու տակ ած բնահողի բոլորող գերով տեղափոխում մո վ 20մ վրա, լիցք	1000մ ³	0.005	192.34	0.96
7	Գլուխի խտացում գլուխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.05	33.38	1.67
8	Գլուխի ջրում	100մ ³	0.05	38.89	1.94
9	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ ²	1.556	43.51	67.7
	<u>Ճանապարհային հագուստ</u>			0	0
1	Ավազակայանին հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	2.96	8.85	26.2
2	Միաձուլված բետոնե հիմք, h=10սմ	100մ ²	0.296	609.6	180.4
3	Ցեմենտավազային շերտ, h=5սմ (յոր)	մ ³	1.48	25.0	37.0
4	Բնական քարերից ծածկ h=10սմ	մ ²	29.6	10.5	311.9
5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ	100մ ²	1.56	184.22	286.6
6	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	0.641	283.72	181.9
7	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ ²	1.56	546.50	850.3
	Հեռապատեր				42843.01

1	20a VIIկ. գրունտի փխր ե ց ու մ հիդրոմոլորճով	մ ³	784.8	7.85	6163.9
2	Նախապես փխր ե ց վ ած 20a VIIկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.666	1393.79	928.8
3	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. Վրա	տն	1733	0.58	1002.6
4	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.666	145.75	97.1
5	Նախօրոք պայթեցված 20aVIIկ. բնահողի մշակում էքս. 0,65մ3 շ. տ., կողքի կուտակում	100մ ³	0.2416	1054.08	254.7
6	10e IVկ. գրունտի մշակում էկս.0.65մ3 շ.տ. կողքի վրա կուտակելով (փոսորակի փորում)	1000մ ³	0.242	704.13	170.1
7	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ ³	0.12	639.43	76.73
8	Ավազակոյճային նախապատրաստում h=10սմ	մ ³	43.9	10.33	453.62
9	Հենապատի հիմքի իրականացում	մ ³	240.4	60.73	14600.7
10	Հենապատի իրանի իրականացում	մ ³	136.1	62.29	8478.0
11	Իրանի խամքարե շարվածք ց/աշաղախով	մ ³	74.4	30.70	2284.1
12	սեկցիաների միջև միջադիր (փրփրապլաստ)	մ ³	1.656	20.20	33.45
13	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բխումով	100մ ²	9.666	118.00	1140.61
14	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զ.մ.	140.0	15.23	2131.59
15	Դրենաժային խողովակներ	զ.մ.	43.20	2.40	103.47
16	Բազալտե քասակի տեղադրում,	զ.մ.	336.0	10.59	3559.39
17	Նախապես կուտակած բնահողերի հետևից էկս.0,65մ3 շ.տ.	1000մ ³	0.360	1163.67	418.92
18	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.120	218.86	26.26
19	Մետաղական խողովակի վերատեղադրում D=250մմ	զ.մ.	280.0	3.28	918.90
	Մայթեր				11120.33
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100զ.մ	1.07	1290.5	1380.9
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (15x30)սմ	100զ.մ	4.15	1383.9	5743.4
3	Ավազակոյճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	31.70	8.85	280.6
4	Ցեմենտավազային շերտ, h=10սմ (չոր)	մ ³	31.70	25.0	792.1
5	Բետոնե սալիկների տեղադրում, 6սմ	100մ ²	3.17	796.7	2525.5
6	Միաձույլ բետոնյա եզրաշար (10x20)սմ	մ ³	0.10	63.56	6.4
7	Հին մայթի քանդում և էքս.0.65մ3 շ. տ քարծում ա/ի	1000մ ³	0.001	871.51	0.71
8	Ծիկնաղբի տեղափոխում լցակույտ 7կմ հեռ. ծրա	տն	1.8	0.58	1.03
9	Աշխատանք լցակույտում	1000մ ³	0.001	61.30	0.05
10	Նախապատրաստական խճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.36	5.81	2.1
11	Աստիճանի հիմքի ամրանավորում	տ	0.006	661.62	3.67
12	Միաձույլ բետոնե աստիճանների կառուցում	մ ³	0.37	114.70	42.44
13	Միաձույլ բետոնե պատերի կառուցում	մ ³	1.50	63.56	95.34
14	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով, 3սմ	10մ ²	0.420	214.7	90.2
15	Պատի երեսարկում բազալտե 3սմ սալիկներով	մ ²	3.24	33.3	107.9
16	Բազալտե սալերի տեղադրում, h=3սմ (թեքահարթակներ)	մ ²	1.08	22.27	24.05
17	Պողպատե բազրիքների տեղադրում, ներկումով,	տն	0.04	58.68	2.46
18	60x40x3սմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(4,30)	զ.մ.	5.88	2.33	13.7
19	60x30x3սմ մետ. խողովակ (ըստ նախագծի)(3.83)	զ.մ.	4.36	1.81	7.9
	Անվտանգության էլեմենտներ				515.93
	Գծանշում				
1	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տեղումնապատկերով, 3սմ	մ ²	8.0	9.085	72.7
	Ճանապարհային նշաններ				
1	Մետաղական նշանների տեղադրում	հատ	8	8.20	65.62
2	բետոն B15	մ ³	0.432	47.19	20.4
3	կանգնակ խողովակից d=57x4սմ	զ.մ.	28.6	2.91	83.1
4	մետաղական վահանակ	հատ	12	22.85	274.2
	Կոյուղազծի կառուցում				20562.10
1	20a VII կարգի բնահողի փխր ե ց ու մ հիդրոմոլորճով	մ ³	516.5	7.85	4056.47

2	Նախապես փխր ե ց վ ած 20a VIIկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի	1000մ ³	0.516	1393.79	719.9
3	Բնահողի տեղափոխում լց ակ ու յ տ 7 կմ հեռ. ծրա	տն	1342.8	0.58	777.1
4	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.516	145.75	75.3
5	10eIVկ. գրունտի մշակում էկս.0,65մ ³ շ.տ. կողքի կ ու տակ ու մ	1000մ ³	0.204	704.13	143.50
6	10eIV կ ար գի բ ն ա հ ո ղ ի մ շ ա կ ու մ ձ ե ռ ք ո վ կ ո ղ ք ի կ ու տակ ու մ	100մ ³	0.30	639.43	191.83
7	Ավազային շ եր տ	մ ³	30.90	13.31	411.37
8	Պահ ու ս տ ու մ ա վ ա գ ա կ ո պ ճ ա յ ի ն գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.241	798.79	192.53
9	Բ ն ա հ ո ղ ի տեղափոխում հ ե տլ ի ց ք ի հ ա մ ար 3կմ հեռ. Վր ա	տն	470.01	0.38	177.8
10	Հ ե տ ա դ ար ձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.7	185.24	129.67
11	Բնահողերի հետադարձ լիցք բույրոգեբով	1000մ ³	0.405	71.41	28.91
12	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	4.05	41.83	169.33
13	Գրունտի ջրում	100մ ³	4.05	38.89	157.45
14	10eIV կ ար գի բ ն ա հ ո ղ ի մ շ ա կ ու մ ձ ե ռ ք ո վ կ ո ղ ք ի կ ու տակ ու մ	100մ ³	0.24	639.43	153.46
15	10eIVկ. գրունտի մշակում էկս.0,65մ ³ շ.տ. կողքի կ ու տակ ու մ	1000մ ³	0.0903	704.13	63.58
16	10e IVկ բնահողի մ շ ա կ ու մ և բարձում էքս. 0.65մ3. տ. ա/ի	1000մ ³	0.0049	871.51	4.3
17	Բ ն ա հ ո ղ ի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. Վր ա	տն	9.56	0.58	5.5
18	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.005	61.30	0.3
19	Հ ե տ ա դ ար ձ լիցք ձեռքով տն ա յ ի ն մ ի ա գ ու մ ն եր ի հ ա մ ար	100մ ³	1.143	185.24	211.73
	Խո ղ ո վ ա կ ա շ ար ի տեղ ադր ու մ				
1	Ավազային շ եր տ	մ ³	30.90	13.31	411.37
2	Պոլ ի ե թիլ ե ն ա յ ի ն ծ ալ ք ա վ ո թ խո ղ ո վ ա կ ա շ ար ի տեղ ադր ու մ, DN250/281, հիդրավլ իկ փորցար կ ու մ ո վ, SN8	գ.մ.	470.0	13.24	6224.0
3	Պոլ ի ե թիլ ե ն ա յ ի ն ծ ալ ք ա վ ո թ խո ղ ո վ ա կ ա շ ար ի տեղ ադր ու մ, DN150/169, հիդրավլ իկ փորցար կ ու մ ո վ, SN8	գ.մ.	298.0	5.63	1678.3
4	D=1000մ մ ղի տահորերի հա վ. ե/բ էլ ե մ ե ն տն եր ի և մ ի ա ձ ու յ լ բ ե տ ո ն ի տեղ ադր ու մ	մ ³	17.204	61.01	1049.59
5	մ ե տ. ա ս տի ճ ա ն, ա ն կ յ ու ն ա կ 50x5 (ը ս տ ն ախագ ծ ի)	գ . մ .	43	1.77	75.7
6	հ ա վ. ե/բ հ ա տ ա կ ի ս ալ, KII-10	հ ա տ	12	26.93	323.1
7	հ ա վ. ե/բ օ ղ ա կ, KII10-10	հ ա տ	5	46.86	234.3
8	հ ա վ. ե/բ օ ղ ա կ, KII10-8	հ ա տ	1	53.86	53.9
9	հ ա վ. ե/բ օ ղ ա կ, KII10-6	հ ա տ	9	40.39	363.5
10	կ լ ո թ ծ ա ծ կ ի ս ալ Φ1000x250 /հ/ թ ու ջ ե մ տ ո ց ո վ	հ ա տ	12	100.98	1211.8
11	Դի տ ա հ ո թ եր ու մ ս ե յ ս մ ա կ ա յ ու ն ու թ յ ա ն մ ե տ ա ղ ա կ ա ն կ ա պ ո ղ էլ ե մ ե ն տն եր	տ	0.090	850.75	76.6
12	Մ ե տ ա ղ ա կ ա ն էլ ե մ ե ն տն եր ի ն եր կ ու մ կրկնակի ա ն գ ա մ	տն	0.251	20.61	5.17
13	Մ ի ա գ ու մ գ ո յ ու թ յ ու ն ու ն ե ց ո ղ կ ո յ ու ղ ու ն Φ250	տեղ	1	20.18	20.2
14	Մ ի ա գ ու մ գ ո թ ծ ո ղ ց ա ն ց ի ն (հ ո թ ի ն)	տեղ	25	28.47	711.7
15	Գ ո յ ու թ յ ու ն ու ն ե ց ո ղ կ ո յ ու ղ ու ն Φ1000 հ ո թ ի ա պ ա մ ո ն տ ա ժ ու մ և բ ա թ ու մ ա/ի	մ ³	1.2	35.22	42.27
16	Գ ո յ ու թ յ ու ն ու ն ե ց ո ղ կ եր ա մ ի կ ա կ ա ն խո ղ ո վ ա կ ն եր ի Φ250մ մ ա պ ա մ ո ն տ ա ժ ու մ և բ ա թ ու մ ա/ի	գ . մ .	390	1.04	404.54
17	Ծ ի ն ա ղ ք ի տեղափոխում լցակայան 7կմ հեռ. Վր ա	տն	10.80	0.58	6.250
	ԸՆԴՀԱՆԵԸ				260260.3
	ԱՐ 20%				52052.1
	ԱՄԲՈՋԸ				312312.3

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Կանխավճարի պայման	Հի պահանջվում
-------------------	---------------

Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ	15 աշխատանքային օրվա ընթացքում
* Մասնակիցը պետք է ունենա շինարարության իրականացման գործունեության 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա՝ ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝ 1) Տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզավորման հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով: Մասնակիցը պետք է ապահովված լինի. • Քարի մշակման սարքով -1հատ • Գրեյդերով – 1 հատ • Էքսկավատորով – 1 հատ • Ինքնաթափ մեքենայով – 2 հատ • Ջրցան մեքենայով -1 հատ • Բիտում տարածող մեքենայով- 1 հատ • ուղեհարթիչ տրակտոր թռթռիչով 25 տն- 1 հատ «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ պարզվորարարների կողմից ձեռք բերվող շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում Կապալառու կազմակերպությունը շինարարական օբյեկտի փարածքը պետք է համալրի փեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա փեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր փեսակի շինությունները, և այդ փեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պարզվորարարի, այնպես էլ պարզվորարարի նշած օգտատերերի համար: /«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ) կետ/: Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի:	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Գորիս քաղաքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282340026
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Ս. Առ...

(ստորագրություն)
Գ.Տ.

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

09215368

ՀԱՅԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ. Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000
Բանկ <<ԱՆԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գորիս մ/ճ
Տնօն

Գ. Առուշանյան

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԳԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ՅՈՒՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔ, ՅՈՒՅԱՆ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ և ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՄԻ
ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ /ՅՈՒՅԱՆ-ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿԻՑ ՍԿՍԱԾ ՄԻՆՁև ՎԵՐՋՆԱՄԱՍ/
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգում՝ Յոլյան 1-ին նրբանցք, Յոլյան 2-րդ նրբանցք և Նարեկացի փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման /Յոլյան-Մամիկոնյան խաչմերուկից սկսած մինչև վերջնամաս/ աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ուժի մեջ մտնելու օրը:	6 ամիս
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282340026
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Ա. Առուշանյան

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ. Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000
Բանկ <<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գորիս մ/6
Տնօրեն

Գ. Առուշանյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
			դեկտեմբեր	Ընդամենը									
1	45231177/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի ներհամայնքային ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգում՝ Յոլյան 1-ին նրբանցք, Յոլյան 2-րդ նրբանցք և Նարեկացի փողոցի մի հատվածի հիմնանորոգման /Յոլյան-Մամիկոնյան խաչմերուկից սկսած մինչև վերջնամաս/ աշխատանքներ	...	...	30 294 360	90 883 080	151 471 800	181 766 160	242 354 880	302 943 600	302 943 600	302 943 600	302 943 600
													302 943 600

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282340026
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Ա. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ.
Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000
Բանկ ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ՀՀ ԲԲԸ Գորիս մ/6
Տնօրեն

Գ. Առուշանյան
(ստորագրություն)