

**ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ԱՂԲԱՎԱՅՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՏԵՑՄԱՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 03/2026

ք. Գորիս

«02» ապրիլի, 2026թ.

Գորիսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Առուշանյանի, որը գործում է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Առուշանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի Գորիս քաղաքի աղբավայրի սանիտարական մեկուսացման և մոտեցման ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ՍՄԳՀ ԲՄԱՇՁԲ 03/2026 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **6 ամիս:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև Էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն Էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն նախագծով ներկայացվող պահանջների:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՃԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումը: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **303 498 000 (երեք հարյուր երեք միլիոն չորս հարյուր իննսունուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 50 583 000 (հիսուն միլիոն հինգ հարյուր ութսուներեք հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times YD$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

NQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

YD-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

VQ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական Նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) Նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները։

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի ոչ պատշաճ՝ կազմակերպում և կահավորում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
3	Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով
4	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) Նորմերի չպահպանում	Տուգանք - պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5% չափով

5	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
---	---	--

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ,

որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 21 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282324053
ՀՀ Ֆին.նախ.
Համայնքի ղեկավար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ.
Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000

Բանկ Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

----- Ա. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



----- Գ. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ԱՂԲԱՎԱՅՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ճակովը	Միավորի արժեքը/հազ. դրամ/	Ընդամենը (հազար դրամ)	Կշիռը % /
1	2	4	6	7	8	9
I	Աղբավայրի ճանապարհ					
	Հողային աշխատանքներ					
1	II 34.3 կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50 մ	մ3	1504	0.55	832.90	
2	IV 5.4 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հին աղբավայր հողային աշխատանքների լիցքի իրականացման համար 1.0կմ	մ3	2458.4	1.19	2935.80	
3	Vp 5.5 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հողային աշխատանքների լիցքի իրականացման համար 1.0կմ	մ3	1053.6	1.43	1510.69	
4	Նույնը II 34.3 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հին աղբավայր հողային աշխատանքների լիցքի իրականացման համար 1.0կմ	մ3	8561	0.82	7040.11	
5	Նույնը II 34.3 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հին աղբավայրի պատվածքի իրականացման համար 1.0կմ	մ3	5400	0.82	4440.67	
6	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	1504	0.84	1257.71	
7	Կողային առուների ակոսահանում	մ3	281	0.52	145.13	
8	Դարակների իրականացում	մ3	420	2.70	1135.65	

9	Հողային պաստառի լիցքի և հանույթի շեպերի հարթեցում					
.	հանույթ	մ2	14120	0.19	2709.67	
.	լիցք	մ2	740	0.11	78.52	
	Հողային աշխատանքներ /նոր աղբավայրի պատվածք/					
1	Նույնը II 34.3 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հին աղբավայրի պատվածքի իրականացման համար 1.0կմ	մ3	7000	0.82	5756.43	
	Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	1305	13.36	17436.90	
2	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C1 h=20սմ	մ2	13050	3.24	42342.07	
	1. Ընդամենը /հազ. դրամ/				87622.26	23.02
II	Աշխատանքներ հին աղբավայրում					
	Հողային աշխատանքներ					
1	II 34.3 կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50 մ	մ3	4062	0.55	2249.50	
2	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	16135	0.84	13492.74	
	Պատվածքի իրականացում					
1	Ավազակոպճային շերտ h=30սմ	մ3	3556.8	13.36	47524.58	
2	Կավ	մ3	26954	2.41	65050.88	
3	Բնահող / II 34.3 կարգ/-26954մ2					
Ա	Նույնը II 34.3 կարգի գրունտի մշակում, բարձում էքսկավատորով/2.0մ3/, տեղափոխում հին աղբավայր 1.0կմ	մ3	25336	0.82	20834.65	
Բ	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	37736	0.84	31556.04	
	2. Ընդամենը /հազ. դրամ/				180708.385	47.48
III	Ուղիներ					
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	1.0	14.07	14.07	
2	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	12.25	2.16	26.45	
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	գծ.մ	12.0	34.42	413.02	
4	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	1.60	119.98	191.98	

5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	50.4	13.36	673.43	
6	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C1 h=20սմ	մ2	504	3.24	1635.28	
	3. Ընդամենը /հազ. դրամ/				2954.224	0.78
IV	Առուների ամրացում					
1	Կողային առուների ամրացում Ե-8 հավաքովի բետոնե սալերով, Ավազակոպճային շերտ սալերի տակ h=8սմ	հատ	10540	5.37	56642.0	
2	հավաքովի վաք B-5 /խճային հիմքով և բետոնե շերտով/	հատ	4	22.91	91.66	
3	հավաքովի վաք Ե - 6 /խճային հիմքով/	հատ	60	15.20	912.28	
4	Միաձույլ բետոն B15	մ3	1.20	57.28	68.74	
	4. Ընդամենը /հազ. դրամ/				57714.676	15.16
V	Ցանցապարկեր					
1	II 34.3 կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակույտ 50 մ	մ3	30.9	0.55	17.11	
2	Նույնը IV կարգի գրունտը	մ3	94.7	1.01	95.83	
3	II 34.3 կարգի գրունտի մշակում կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	92.3	0.13	12.08	
4	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ3	15.40	14.85	228.67	
5	Ցանցապարկերի տեղադրում 1.5x1x1.0մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	35	55.67	1948.44	
6	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	21	73.19	1537.00	
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ)	հատ	21	105.03	2205.56	
8	Հետադարձ լիցք	մ3	92.30	1.06	97.86	
	5. Ընդամենը /հազ. դրամ/				6142.545	1.61
VI	Մետաղական խողովակներ d=1020մմ					
	ՊԿ6+70.56					
1	II 34.3 կարգի մշակում էքսկավատորով, հարթեցում տեղում	մ3	66.3	0.52	34.24	
2	Նույնը կողքի կուտակումով՝ հետադարձ լիցքի համար	մ3	24	0.41	9.86	
3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	1.9	14.07	26.73	
4	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	25.6	2.16	55.32	

5	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ; 1գծ.մ-249կգ	գծ.մ	8.0	333.6	2668.76	
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	11.50	119.98	1379.82	
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	3.0	86.50	259.51	
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	19.0	1.41	26.74	
9	Հետադարձ լիցք	մ3	24.0	1.06	25.44	
	ՊԿ8+64.45					
1	Vp 5.5 կարգի մշակում էքսկավատորով, հարթեցում տեղում	մ3	8	1.19	9.49	
2	Նույնը կողքի կուտակումով՝ հետադարձ լիցքի համար	մ3	12	1.07	12.88	
3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	2.5	14.07	35.17	
4	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	33.7	2.16	72.74	
5	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ; 1գծ.մ-249կգ	գծ.մ	10.5	333.6	3509.42	
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	12.00	119.98	1439.82	
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	1.5	86.50	129.76	
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	19.0	1.41	26.74	
9	Հետադարձ լիցք	մ3	12.0	1.06	12.72	
	ՊԿ15+37.15					
1	Vp 5.5 կարգի մշակում էքսկավատորով, հարթեցում տեղում	մ3	15	1.19	17.80	
2	Նույնը կողքի կուտակումով՝ հետադարձ լիցքի համար	մ3	38	1.07	40.78	
3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	2.3	14.07	32.36	
4	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	28.1	2.16	60.71	
5	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ; 1գծ.մ-249կգ	գծ.մ	8.8	333.6	2928.96	
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	12.0	119.98	1439.82	
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	3.0	86.50	259.51	
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	19.0	1.41	26.74	
9	Հետադարձ լիցք	մ3	38.0	1.06	40.29	
	ՊԿ19+90.53					
1	II 34.3 կարգի մշակում էքսկավատորով, հարթեցում տեղում	մ3	30	0.52	15.49	
2	Նույնը կողքի կուտակումով՝ հետադարձ լիցքի համար	մ3	50	0.41	20.54	

3	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ3	3.5	14.07	49.38	
4	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	26.4	2.16	56.98	
5	Մետաղական խողովակ $\Phi 1020 \times 10$ մմ, d=10մմ; 1գծ.մ-249կգ	գծ.մ	8.2	333.6	2748.82	
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ3	20.67	119.98	2480.08	
7	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	1.5	86.50	130.62	
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	24.0	1.41	33.77	
9	Դիտահոր մետաղական թիթեղից 10մմ հաստությամբ h=2.0մ	մ2	13.27	63.31	840.16	
10	Դիտահորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	13.27	2.16	28.65	
11	Հետադարձ լիցք	մ3	50.0	1.06	53.01	
	6. Ընդամենը /հազ. դրամ/				21039.625	5.53
VII	Մետաղական խողովակներ d=530մմ-9տեղ					
1	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	179.7	2.16	388.06	
2	Մետաղական խողովակներ d=530մմ; 1գծ.մ =90.3կգ; d=7մմ	գծ.մ	108	93.9	10142.59	
	7. Ընդամենը /հազ. դրամ/				10530.654	2.77
VIII	Գազերի հեռացման համակարգ աղբավայրում գազերի անվտանգ արտանետման համար/12 տեղ/					
1	II 34.3 կարգի մշակում էքսկավատորով կուտակումով	մ3	71.5	0.41	29.37	
2	Մետաղական խողովակներ d=273մմ; 1գծ.մ =33.1կգ; d=5մմ/խողովակը նախօրոք ծակծկել յուրաքանչյուր 15սմ մեկ/66 անցք/	գծ.մ	174	30.1	5237.67	
3	մետաղական ծնկալ d=273մմ	հատ	12.0	28.8	345.76	
4	Աղբի վրա ավազակոպճային շերտ h=30սմ	մ3	7.9	14.26	112.61	
5	Կավի շերտ h=100սմ	մ3	26.3	3.60	94.51	
6	Խիճ 20-40մմ h=12սմ	մ3	3.2	11.96	37.73	
7	Բետոնե շերտ B25; h=30սմ	մ3	7.9	71.89	567.68	
8	Խարսխածողեր $\Phi 16$ մմ 4 հատ ; L=1.0մ, 1գծ.մ=1.578կգ	կգ	75.74	0.65	48.91	

9	II 34.3 կարգի գրունտ h=10սմ	մ3	26.3	1.63	42.94	
	8. Ընդամենը /հազ. դրամ/				6517.191	1.71
IX	Արգելափակոցներ					
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով/, թիթեղի հաստությունը 4մմ, 4մ քայլով/	գծ.մ	192	27.00	5183.91	
2	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով/, թիթեղի հաստությունը 4մմ, 2մ քայլով/	գծ.մ	72	30.50	2195.97	
	9. Ընդամենը /հազ. դրամ/				7379.880	1.94
	Ընդհանուրը /հազ. դրամ/				380609.44	100.0

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Կանխավճարի պայման	Չի պահանջվում
Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ	15 աշխատանքային օրվա ընթացքում
* Մասնակիցը պետք է ունենա շինարարության իրականացման գործունեության 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիա՝ ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների՝ 1) Տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) Շինարարության իրականացման գործունեության լիցենզավորման հարաբերությունները կանոնակարգվում են «Լիցենզավորման մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով:	
Մասնակիցը պետք է ապահոված լինի. • Զարի մշակման սարքով -1հատ • Գրեյդերով – 1 հատ • Էքսկավատորով – 1 հատ • Ինքնաթափ մեքենայով – 2 հատ • Ջրցան մեքենայով -1 հատ • Բիտում տարածող մեքենայով- 1 հատ • ուղեհարթիչ տրակտոր թռչողիչով 25 տն- 1 հատ	
«Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված՝ պատվիրատուների կողմից ձեռք բերվող շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում Կապալառու կազմակերպությունը շինարարական օբյեկտի տարածքը պետք է համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով	

կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն պետք է ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար: /«Քաղաքաշինության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դ) կետ/:

Աշխատանքներն իրականացնել շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան:

Ճավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Գորիս քաղաքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282324053
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ.
Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000

Բանկ Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

----- Ա. Առուշանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



----- Գ. Առուշանյան
(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԳԻ ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԻՍ ԶԱՂԱՔԻ ԱՂԲԱՎԱՅՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի աղբավայրի սանիտարական մեկուսացման և մոտեցման ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը ուժի մեջ մտնելու օրը:	6 ամիս
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3
ՀՎՀՀ 09215368
Հ/Հ 900282324053
ՀՀ Ֆին. նախ.
Համայնքի ղեկավար

Ա. Առուշանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ
Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ.
Վերիշեն
ՀՎՀՀ 09217235
Հ/Հ 220263331823000
Բանկ Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

Գ. Առուշանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177/2	ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի աղբավայրի սանիտարական մեկուսացման և մոտեցման ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ	...	...	30 349 800	91 049 400	151 749 000	182 098 800	242 798 400	303 498 000	303 498 000	303 498 000	303 498 000	303 498 000
														ԸՆԴ ԶԱՆԹ 303 498 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գորիսի համայնքապետարան
ք. Գորիս, Անկախության 3

ՀՎՀՀ 09215368

Հ/Հ 900282324053

ՀՀ Ֆին. նախ.

Համայնքի ղեկավար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ

Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, գ.
Վերիշեն

ՀՎՀՀ 09217235

Հ/Հ 220263331823000

Բանկ Ակբա Բանկ ԲԲԸ

Տնօրեն

Ա. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Գ. Առուշանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ