

**ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ «ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՅ»
ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ,
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4**

« 19 » 03 2026թ.

Ջրվեժ

Ջրվեժի համայնքապետարանը, ի դեմս Նորայր Սանթրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ալտեք» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա.Բասենցյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՅ» հուշահամալիրի կառուցման, հարակից տարածքի վերանորոգման, բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի

համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 31 206 000 (երեսունմեկ միլիոն երկու հարյուր վեց հազար) ՀՀ դրամ, որից 5 201 000 (հինգ միլիոն երկու հարյուր մեկ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 5 000 000 (Հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:¹

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:²

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U / (1 + \pi \times Y)$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

Y-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V-ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը	Խախտումը		Խախտումը	
			վերացնելու	համար	կրկնվելու	դեպքում

² Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հարկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

			տրամադրվող ժամկետները	տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	Չի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերրի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	Չի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլտվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը – 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում

12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում քրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	2ի տրամադրվում
14	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁴

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ

որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

գ. Ջրվեժ, Մելքոնյան-76

ՀՎՀՀ 03546091

Հ/Հ 900102390094

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԿԳ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ալտեք» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ 13 փ. Թիվ 9/1

ՀՎՀՀ 00901356

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 220463333041000

Տնօրեն



Ն.ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ

Կ.Տ.



Ա.ԲԱՍԵՆՅԱՆ

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ»
ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱՇՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուրը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
I. Հուշակոթողի համաշինարարական աշխատանքներ					
1. Քանդման և հողային աշխատանքներ					
1	Բետոնե հենապատերի վերնամասերի քանդում գյուղապետարանի դիմացի և ծախակողմյան հատվածամասերում	մ³	22.0	28.70	631.42
2	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ³	22.0	0.85	18.72
3	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	51.2	3.45	176.75
4	Հենապատերի խամբարաբետոնե հիմքերի փխրեցում էքսկավատոր հարվածամուրճով	մ³	20.0	8.12	162.45
5	Փխրեցված հիմքերի քանդում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ³	20.0	0.85	17.02
6	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	48.5	3.45	167.42
7	IV կարգի գրունտի փորում պարագծով էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա (72.5գծմ)	մ³	79.0	1.20	94.54
8	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	142.2	3.45	490.88
9	Հիմքերի տակ խրամուղու IV կարգի գրունտի լրամշակում ձեռքով, լցնելով խրամուղուց դուրս H=1.1մ	մ³	8.0	7.76	62.12
10	Գրունտի հավաքում և բարձում ա/ինքնաթափի վրա ձեռքով	տ	16.0	0.60	9.61
11	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	16.0	3.45	55.23
12	Հարևանի հետ խարխուլ, համատեղ բետոնե ցանկապատի վերնամասի քանդում	մ³	19.0	28.70	545.32
13	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	մ³	19.0	0.85	16.17
14	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	39.9	3.45	137.74
15	Տարածքում բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	33.0	1.47	48.43
16	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	4.0	1.20	4.80
17	Տեղափոխում մինչև 1կմ և պահեստավորում	տ	4.0	1.10	4.39
18	Բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	մ	6.0	2.17	12.99
19	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա	տ	0.8	1.80	1.44
20	Տեղափոխում մինչև 1կմ և պահեստավորում	տ	0.8	1.10	0.88
21	Բազալտե սալիկապատ անցուղիների քանդում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափի վրա (12մ²)	մ³	3.6	1.58	5.70
22	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	7.5	3.45	25.89
23	Հուշախաչքարի ապամոնտաժում և պահեստավորում ավտոկոռուկով (2տ) (ավտոկոռուկի վարձակալում)	հատ	1	28.04	28.04
24	Մետաղական բազրիքների կտրում (55գծմ), հանձնում պատվիրատուին	7	0.7	57.88	40.52
	ԸՆԴԱՄԵՆՆՆԸ 1՝				2758.47
2. Հենապատեր ՀՊ-1, ՀՊ-2					
1	Նախաշերտ H=10սմ B7.5 դասի բետոնից	մ³	8.0	42.24	337.95
2	Միաձուլյ ե/բ հենապատեր հիմքով B22.5 դասի բետոնից	մ³	32.1	91.41	2934.13
3	Ամրան Acl դասի (Փ8)	տ	0.015	422.35	6.34
4	Ամրան A500C դասի (Փ12)	տ	0.429	440.27	188.88
5	Պողպատե դրենաժային խողովակների տեղադրում հենապատում 0.2մ նիշում բետոնացումից առաջ (18 հատ)	մ	11.0	5.20	57.16

6	Խողովակների մեկուսացում բիտումե լուծույթով	մ	11.0	0.63	6.88
7	Պատերի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քուլքով	մ ²	149.0	1.32	196.60
8	Հենապատերի երեսպատում δ=25մմ բազալտե գեղարվեստական սալերով, Φ4BpI (200x200)մմ եռակցված ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	65.0	33.44	2173.75
9	Հենապատերի վրա թասակ B=400մմ δ=50մմ տրավերտինե սալերից, ամրացմամբ Էպօքսիդե սոսնձով մշակված խարիսխներով (37.9գծմ)	մ ²	15.2	25.75	391.45
Ընդամենը 2՝					6293.13
3. Հենապատեր ՀՊ-3					
1	Նախաշերտ H=10սմ B7.5 դասի բետոնից	մ ³	1.5	42.24	63.37
2	Միաձույլ ե/բ հենապատեր հիմքով B22.5 դասի բետոնից	մ ³	15.7	91.41	1435.07
3	Ամրան Acl դասի (Φ6)	տ	0.017	422.35	7.18
4	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.152	454.34	69.06
5	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.507	440.27	223.22
6	Պողպատե դրենաժային խողովակների տեղադրում հենապատում 0.2մ նիշում բետոնացումից առաջ (6 հատ)	մ	3.6	5.20	18.71
7	Խողովակների մեկուսացում բիտումե լուծույթով	մ	3.6	0.63	2.25
8	Պատերի ստորգետնյա մակերեսների հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումե քուլքով	մ ²	46.8	1.32	61.75
9	Հենապատի երեսպատում δ=25մմ բազալտե գեղարվեստական սալերով, Φ4BpI (200x200)մմ եռակցված ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	25.7	33.44	859.47
10	Հենապատի երեսպատում δ=25մմ տրավերտինե սալերով, Φ4BpI (200x200)մմ եռակցված ցանցի տեղադրմամբ	մ ²	44.3	38.24	1694.07
11	Հենապատերի վրա թասակ B=350մմ δ=50մմ տրավերտինե սալերից, ամրացմամբ Էպօքսիդե սոսնձով մշակված խարիսխներով (12.3գծմ)	մ ²	4.31	25.75	111.00
Ընդամենը 3՝					4545.14
4. Ե/բ պատ Պ-1 (Խաչակոթող)					
1	Նախաշերտ H=10սմ B7.5 դասի բետոնից	մ ³	2.4	42.24	101.38
2	Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքեր B22.5 դասի բետոնից	մ ³	5.9	65.55	386.77
3	Միաձույլ ե/բ պատ Պ-1 B22.5 դասի բետոնից	մ ³	8.3	91.41	758.67
4	Ամրան Acl դասի (Φ6, Φ8)	տ	0.128	422.35	54.06
5	Ամրան A500C դասի (Φ8)	տ	0.166	454.34	75.42
6	Ամրան A500C դասի (Φ12)	տ	0.073	440.27	32.14
7	Ամրան A500C դասի (Φ14)	տ	0.937	440.27	412.54

8	Պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտավազե շաղախով, $\Phi 3B\pi I$ (100x100)մմ եռակցված ցանցի տեղադրմամբ	μ^2	44.0	5.31	233.55
9	Պատերի գետնախարսխային հատվածի երեսպատում $\delta=25$ մմ բազալտե սալերով, $\Phi 4B\pi I$ (200x200)մմ եռակցված ցանցի տեղադրմամբ	μ^2	6.4	35.24	225.55
10	Պատերի երեսպատում $\delta=25$ մմ տրավերտինե սալերով	μ^2	36.9	37.61	1387.83
11	Պատի վրա թասակ $B=350$ մմ $\delta=50$ մմ տրավերտինե սալերից (26.5գծմ)	μ^2	9.28	23.33	216.54
Ընդամենը 4՝					3884.45
5. Պատ-2 (Յուշակոթողի հիմք)					
1	Նախաշերտ $H=10$ սմ $B7.5$ դասի բետոնից	μ^3	1.1	42.24	46.47
2	Միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմք $B22.5$ դասի բետոնից	μ^3	5.3	65.55	347.44
3	Ամրան Acl դասի ($\Phi 6$, $\Phi 8$)	տ	0.063	422.35	26.61
4	Ամրան $A500C$ դասի ($\Phi 8$)	տ	0.014	454.34	6.36
5	Ամրան $A500C$ դասի ($\Phi 12$)	տ	0.122	440.27	53.71
6	Ամրան $A500C$ դասի ($\Phi 16$)	տ	0.038	440.27	16.73
Ընդամենը 5՝					497.32
6. Աստիճաններ և հարթակ					
1	Բնահողի տոփանում խճով $H=10$ սմ	μ^2	12.0	0.79	9.45
2	Միաձուլվ ե/բ աստիճաններ $B15$ դասի բետոնից	μ^3	3.1	100.52	311.61
3	Ամրան $A500C$ դասի ($\Phi 8$)	տ	0.023	454.34	10.45
4	Ամրանացանց $\Phi 4B\pi I$ (200x200)մմ ($12\mu^2$)	տ	0.014	729.51	10.21
5	Աստիճանների երեսպատում տրավերտինե սալերով (26գծմ)	μ^2	12.0	13.46	161.54
6	$B=350$ մմ $\delta=50$ մմ տրավերտինե սալի արժեքը (26գծմ)	μ^2	9.1	13.96	127.04
7	$B=100$ մմ $\delta=25$ մմ տրավերտինե սալի արժեքը (26գծմ)	μ^2	2.6	10.08	26.21
8	Աստիճանների կողապատերի երեսպատում $\delta=25$ մմ տրավերտինե սալերով	μ^2	6.0	37.61	225.66
Ընդամենը 6՝					882.18
7. Անցուղիներ					
1	III կարգի բնահողի փորում ձեռքով, կողից	μ^3	32.0	3.67	117.40
2	Ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 12կմ	տ	57.6	3.95	227.65
3	Խճի նախաշերտ $H=15$ սմ	μ^2	98.7	2.14	211.50
4	Նախաշերտ $H=12.5$ սմ $B22.5$ դասի բետոնից	μ^2	82.1	7.72	633.83
5	Նախաշերտի ամրանավորում եռակցված ամրանացանցով $\Phi 4B\pi I$ (200x200)մմ	μ^2	90.0	0.60	54.33
6	Մանրահատիկ ցեմենտավազե չոր խառնուրդ 30/70 հարաբերությամբ $H_{\text{սրբ}}=15$ մմ	μ^3	1.5	38.47	57.70
7	$\delta=55$ մմ տրավերտինե սալերի տեղադրում (1-1.5 μ^2 չափի)	μ^2	82.1	17.82	1463.35

8	$\delta=70$ մմ, $B=200$ մմ բազալտե սալերի տեղադրում (9գծմ)	մ ²	1.8	19.67	35.40
9	$\delta=70$ մմ, $B=450$ մմ բազալտե սալերի տեղադրում (3գծմ)	մ ²	1.35	19.67	26.55
Ընդամենը 7՝					2827.71
8. Խաչքարի տեղափոխում					
1	IV կարգի գրունտի փորում ձեռքով, կողից	մ ³	4.0	6.47	25.88
2	Ձեռքով բարձում ա/հնքնաթափի վրա	տ	7.6	0.50	3.80
3	Տեղափոխում թափոնակույտ 12կմ	տ	7.6	3.45	26.24
4	Խճի նախաշերտ $H=15$ սմ	մ ²	20.0	2.14	42.86
5	Նախապատրաստական հարթաշերտ $H=10$ սմ B22.5 դասի բետոնից	մ ²	20.0	6.44	128.72
6	Նախաշերտի ամրանավորում եռակցված ամրանացանցով $\Phi 4BpI$ (200x200)մմ	մ ²	29.0	0.60	17.51
7	Հարթակի երեսպատում $\delta=25$ մմ բազալտե սալերով	մ ²	20.0	15.40	308.06
8	Հարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30(H)սմ B15 դասի բետոնե հիմքով	մ	6.0	13.36	80.19
9	Ցայտադրյալի միաձույլ ե/բ հիմք B22.5 դասի բետոնից	մ ³	0.3	74.93	22.48
10	Ամրան A500C դասի ($\Phi 8$)	կգ	4.0	0.45	1.82
11	Ցայտադրյալի վերատեղադրում	հատ	1	40.68	40.68
Ընդամենը 8՝					698.22
9. Դրենաժային համակարգ					
1	Հենապատերի և պատերի հիմքերի եզրերի կավավազային գրունտի հետիցք ձեռքով 20սմ շերտերով, տոփանմամբ (410 մ ²)	մ ³	82.0	1.87	153.70
2	$B=60$, $H=20$ սմ պլաստիկ կավի շերտի իրականացում (35 մ ²)	մ ³	7.0	17.09	119.60
3	$H=20$ սմ քարերի լիցք դրենաժային խողովակի մուտքի շրջակայքում $\Phi 100-150$ մմ (29 մ ²)	մ ³	5.8	8.30	48.15
4	30-50մմ ֆրակցիայի խճի շերտ $H=20$ սմ (38 մ ²)	մ ³	7.5	10.07	75.51
5	Խոշորահատիկ ավազի շերտ $H=20$ սմ (45 մ ²)	մ ³	9.0	9.39	84.52
6	Ավազակավային գրունտի հետիցք ձեռքով $H=20$ սմ, տոփանմամբ (65 մ ²)	մ ³	13.0	1.87	24.37
Ընդամենը 9՝					505.85
10. Տարածքի կանաչապատում					
1	Հողի մշակում պահուստում և տեղափոխում տարածք 10կմ հեռավորությունից	մ ³	45.0	4.24	190.97
2	Սևափողի փռում ձեռքով $H=15$ սմ	մ ²	300.0	0.61	183.10
Ընդամենը 10՝					374.07
11. Նստարան, աղբաման					
1	Մետաղական հիմնակմախքով փայտե նստարան 40x50x160սմ	հատ	10	63.09	630.90

2	Աղբաման	հատ	5	34.41	172.06
	Ընդամենը 11՝				802.96
	Ընդամենը I՝				24069.50
II. Հուշակոթողների տեղադրում					
1. 44-օրյա պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձան					
1	Հուշարձանի տեղադրում տրավերտինե քարից 45x100x180սմ (2 հատ)	մ³	1.62	199.92	323.87
2	Նույնը, 45x100x170սմ (2 հատ)	մ³	1.53	199.92	305.88
3	Նույնը, 45x70x180սմ (1 հատ)	մ³	0.567	199.92	113.35
4	Նույնը, 45x70x170սմ (1 հատ)	մ³	0.536	199.92	107.16
5	Հուշարձանի ձախ և աջ պատերի տեղադրում տրավերտինե քարից 20x100x120սմ (5 հատ)	մ³	1.2	199.92	239.90
6	Նույնը, 20x120x120սմ (2 հատ)	մ³	0.576	199.92	115.15
7	Նույնը, 20x120x200սմ (1 հատ)	մ³	0.48	199.92	95.96
2. “Վերածնունդ” խաչքար					
1	Խաչքարի հենարանի տեղադրում տրավերտինե քարից 30x30x70սմ (1 հատ)	մ³	0.063	208.93	13.16
2	Խաչքարի տեղադրում տրավերտինե քարից 30x70x130սմ (1 հատ)	մ³	0.27	199.92	53.98
3	Նույնը, 30x100x120սմ (1 հատ)	մ³	0.36	199.92	71.97
3. Աջ և ձախ ցանկապատներ					
1	Ցանկապատի հենարանի տեղադրում տրավերտինե քարից 30x30x70սմ (8 հատ)	մ³	0.504	208.93	105.30
2	Ցանկապատի տեղադրում տրավերտինե քարից 30x70x185սմ (8 հատ)	մ³	3.108	199.92	621.35
3	Ապամոնտաժված հուշախաչքարի վերատեղադրում	հատ	1	35.05	35.05
4	Հայրենական պատերազմի հերոսներին նվիրված հուշարձանի հղկում	մ²	56.0	11.64	651.83
	Ընդամենը II՝				2853.92
III. Արտաքին էլեկտրալուսավորություն					
1. Կառավարման արկղ					
1	Արտաքին լուսավորության պլաստմասսայե կառավարման արկղ 300x400x250մմ (IP65), համայնքապետարանի շենքի արտաքին պատի վրա տեղադրվող	հատ	1	71.96	71.96

2	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ միաֆազ ԱԵ2044, 40Ա	հատ	1	6.32	6.32
3	Ելքային ավտոմատ անջատիչ միաֆազ ԱԵ2044, 16Ա	հատ	2	5.82	11.63
4	Մագնիսական թողարկիչ ՊՄԵ-122	հատ	2	7.98	15.96
5	Ղեկավարման կոճակ կոնտակտավոր ՊԿԵ-122, տեղադրվող կառավարման վահանակի դռան վրա	հատ	2	5.83	11.67
6	Ավտոմատ կառավարում (Twitrght sensor)՝ սենսոր լույս, մութ տվիչ ռելե մուլթը հայտնաբերելու համար (տեղադրվող արկղի դռնակին)	հատ	2	31.14	62.27
7	Արտաքին տեղադրման շարժման տվիչ ՊԻՌ	հատ	6	18.31	109.85

2. Արտաքին էլ.լուսավորություն

1	Արահետն ուղեկցող հենասյուների տեղադրում L=0.5մ Φ30մմ (0.2մ բետոնի մեջ)	հատ	19	3.46	65.77
2	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.02	46.55	0.93
3	Ամրան Φ12A500C դասի հենասյուների հողանցման համար (L=20սմ)	հատ	38	1.27	48.43
4	Ջողային լուսարձակներ LED լամպով հենասյան վրա (IP65-IP68) պաշտպանվածությամբ LED FLOOD LIGHT	հատ	19	27.73	526.85
5	Գետնի, պատվանդանին տեղադրվող կետային լուսարձակներ LED լամպով (IP65-IP68) պաշտպանվածությամբ LED FLOOD LIGHT	հատ	20	21.85	436.95
6	Հերմետիկ մետաղական բաշխիչ տուփի հենասյան վրա	հատ	19	3.87	73.55
7	Խրամուղիների փորում ձեռքով III կարգի գրունտում	մ ³	20.0	3.67	73.37
8	Էլ.մալուխի ավազե սախաշերտ H=10սմ	մ ³	2.0	9.73	19.45
9	Էլ.մալուխի ավազե պաշտպանիչ շերտ H=10սմ	մ ³	2.2	9.73	21.40
10	Պլաստմասսայե ճկախողովակ Φ40մմ խրամուղում	մ	100.0	1.09	109.43
11	ԿՎԳ _պ 3x4մմ ² պղնձե չիրկիզվող մալուխ խողովակով	մ	40.0	1.52	60.98
12	ԿՎԳ _պ 3x2.5մմ ² պղնձե չիրկիզվող մալուխ խողովակով	մ	60.0	0.99	59.21
13	Մալուխը միացնող կցորդիչ	հատ	50	0.33	16.35
14	ԿՎԿԳ _պ 1x2.5մմ ² հսկիչ մալուխ խողովակով	մ	100.0	0.56	56.36
15	Խրամուղու հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	15.8	1.53	24.24
16	Ավելորդ գրունտի ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 12կմ	տ	7.6	3.95	30.04
17	Մետաղական կոնստրուկցիաներ էլ.սարքերի տեղադրման համար	տ	0.05	744.48	37.22
18	Հողանցման էլեկտրոդներ Φ20մմ H=2.5մ պողպատե միջուկից	հատ	3	5.08	15.24
19	Հողանցման պողպատաշերտ 40x4մմ խրամուղում, 0.4մ խորությամբ	մ	10.0	0.95	9.54
20	Հենասյուների ներկաստառում ԳՖ-021 նախաներկով և երկշերտ ներկում էմալե ներկով	մ ²	0.6	1.97	1.18
Ընդամենը III՝					1976.16

IV. Կաթիլային ոռոգման համակարգ


1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	20.0	6.47	129.41
2	Գրունտի հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	19.5	1.87	36.55
3	Պոլիէթիլեն կաթիլային խողովակ Φ20x2մմ, PN16	մ	50.0	0.83	41.66
4	Նույնը, Φ16մմ, PN16	մ	60.0	0.71	42.34
5	Խողովակապտուկ եռաբաշխիչ Φ20x20x20մմ	հատ	20	2.29	45.87
6	Խողովակապտուկ եռաբաշխիչ Φ16x16x16մմ	հատ	5	2.24	11.18
7	Խողովակապտուկ անկյուն Φ20x20մմ	հատ	15	1.55	23.20
8	Խողովակապտուկ անկյուն Φ16x16մմ	հատ	5	1.52	7.61
9	Խողովակապտուկ Φ20x16մմ	հատ	20	1.52	30.44
10	Խողովակապտուկ Φ20x20մմ	հատ	5	1.55	7.73
11	Խողովակապտուկ Φ16x16մմ	հատ	5	1.51	7.56
12	Խողովակապտուկ խցան Φ16մմ	հատ	20	1.49	29.76
13	Խողովակապտուկ արտաքին պարուրակով Φ20x3/4"մմ	հատ	1	1.68	1.68

14	Անցում 1"(ա/ս)x3/4"(ս/ս)	հատ	1	1.89	1.89
15	Կաթոցիկ 16լ/ժ	հատ	50	0.46	23.23
16	Կաթոցիկի հենարան	հատ	50	0.44	22.08
17	Խողովակ $\Phi 5 \times 3.4$ մմ	հատ	40	0.48	19.02
18	Խողովակապատուկ $\Phi 5 \times 5$ մմ	հատ	50	0.06	2.92
	Ընդամենը՝				484.12
V. Ցնցուղային ոռոգման համակարգ					
1	Պոլիէթիլեն «Ամերիկական կա» արտաքին և ներքին պարուրակով $\Phi 50 \times 25$ - $\Phi 15$	հատ	4	27.71	110.85
2	Պոլիէթիլեն «Ամերիկական կա» $\Phi 32 \times 25$	հատ	12	12.90	154.83
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով (330գծմ)	մ ³	60.0	6.47	388.22
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով, տոփանմամբ	մ ³	58.0	1.87	108.71
5	Պոլիէթիլեն կաթիլային խողովակ $\Phi 32 \times 3$ մմ, PN16	մ	170.0	1.43	243.47
6	Լույնը, $\Phi 25 \times 2.3$ մմ, PN16	մ	50.0	1.05	52.41
7	Լույնը, $\Phi 20 \times 2$ մմ, PN16	մ	100.0	0.83	83.32
8	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	35	3.30	115.54
9	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 25$ մմ	հատ	20	2.92	58.35
10	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ $\Phi 25$ մմ	հատ	40	2.93	117.30
11	Պոլիէթիլեն անցում $\Phi 32 \times 25$ մմ	հատ	30	1.88	56.25
12	Պոլիէթիլեն անցում $\Phi 25 \times 20$ մմ	հատ	80	1.71	136.50
13	Պոլիէթիլեն անկյուն 90° $\Phi 32$ մմ	հատ	32	2.20	70.33
14	Պոլիէթիլեն անկյուն 90° $\Phi 25$ մմ	հատ	5	1.81	9.07
15	Պոլիէթիլեն անկյուն 90° $\Phi 20$ մմ	հատ	5	1.72	8.60
16	Պոլիէթիլեն անկյուն 45° $\Phi 32$ մմ	հատ	10	1.72	17.20
17	Պոլիէթիլեն անկյուն 45° $\Phi 25$ մմ	հատ	5	1.72	8.60
18	Պոլիէթիլեն անկյուն $\Phi 20 \times 1/2$ մմ (ա/ս)	հատ	68	1.72	116.97
19	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 1/2$ մմ	հատ	4	4.53	18.12
20	Պոլիէթիլեն միացում $\Phi 32$ մմ	հատ	5	1.88	9.38
21	Պոլիէթիլեն միացում $\Phi 25$ մմ	հատ	5	1.75	8.76
22	Պոլիէթիլեն միացում $\Phi 20$ մմ	հատ	5	1.63	8.15
23	Ցնցուղի իրան H=10սմ (4")	հատ	72	3.50	251.83
24	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 15	հատ	21	2.51	52.71
25	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 12	հատ	14	2.51	35.14
26	Ցնցուղի կարգավորվող գլխիկ, 10	հատ	25	2.51	62.75
27	Ցնցուղի գլխիկ 180° , 3.3÷4.5լ/րոպե	հատ	12	2.20	26.43
	Ընդամենը IV՝			#REF!	2329.79
	Ընդհանուրը՝				31713.49
	ԱԱՀ 20%՝				6342.70
	Ընդամենը՝				38056.180

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ջրվեժ համայնք Ջրվեժ գյուղերում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Ջրվեժի ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
 գ. Ջրվեժ, Մելքոնյան-76
 ՀՎՀՀ 03546091
 Հ/Հ 900102390094
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԿԳ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ
 «Ալտեք» ՍՊԸ
 Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ 13 փ. Թիվ 9/1
 ՀՎՀՀ 00901356
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 Հ/Հ 220463333041000
 Տնօրեն


 Ն. ՆԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
 Կ.Տ.



 Ա. ԱՄԵՆՅԱՆ
 Կ.Տ.



« 19 » 03 Հավելված թիվ 2
2026թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ»
ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Քանդման ապամոնտաժման աշխատանքների փուլ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օր	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 90 օրացույցային օր
1	Հին եզրաքարերի, մայթասալիկների, երեսպատումների ապամոնտաժում		10 օր
2	Հողային աշխատանքներ, հիմքերի քանդում, հարթեցում		10 օր
Բ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈՒԼ		60 օր
3	Հիմնական աշխատանքներ, աստիճանի, հենապատերի, հիմքերի բետոնալցում		20 օր
4	Այգու ոռոգման համակարգի անցկացում, միացում		10 օր
5	Այգու լուսավորման, անվտանգության համակարգերի մոնտաժում		10 օր
6	Այգու հենապատերի, պատերի, աստիճանների, հատակի շար, երեսպատումներ		20 օր
Գ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼ		10 օր
7	Հուշակոթողների տեղադրում, առանձին կտորների մոնտաժում		3 օր
8	Տարածքի կանաչապատում, բարեկարգում		7 օր
	ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օր	90 օր
	ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օր	90 օր

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
գ. Ջրվեժ, Մելքոնյան-76
ՀՎՀՀ 03546091
Հ/Հ 900102390094
ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԿԳ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Ալտեք» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ 13 փ. Թիվ 9/1
ՀՎՀՀ 00901356
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ 220463333041000
Տնօրեն


Ն.ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
Կ.Տ.



Ա.ԲԱԴԱԼՅԱՆ
Կ.Տ.


* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211149	Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար «ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆՅԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ» հուշահամալիրի կառուցման, հարակից տարածքի վերանորոգման, բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում	-	-	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000	31 206 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՋՐՎԵՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

գ. Ջրվեժ, Մելքոնյան-76

ՀՎՀՀ 03546091

Հ/Հ 900102390094

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ԿԳ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ալտեք» ՍՊԸ


Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ 13 փ. Թիվ 9/1

ՀՎՀՀ 00901356

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 220463333041000

Տնօրեն


Ն. ՍԱՆԹՐՈՍՅԱՆ
Կ.Տ.



Ա. ՔԱՍԵՆՅԱՆ
Կ.Տ.


Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն _____
ազգանուն, անուն _____
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն _____
Վ.Սիրականյան _____
ազգանուն, անուն _____
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

Վ.Սիրականյան
ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ (ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը))

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.