



«Պրոլաբ» ՍՊԸ, Հեռ.՝ 099-99-17-35

Էլ. հասցե՝ prolabarmenia@gmail.com

**S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ
6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի
գնահատման ծառայություններ**

Բացատրագիր և ամփոփագրեր



Կատարող՝ «Պրոլաբ» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն



ԵՐԵՎԱՆ 2025

**S-2-21, 3-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ**

Բացատրագիր

Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների համար հիմք է հաղիսացել Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի /Թիվ՝ ՆԹ-0012-25 առ 07.01.2025թ/ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցող ճանապարհի հիմնանորոգում պահպանելով գոյություն ունեցող հարաչափերը:

Տեղանքում իրականացվել է գոյություն ունեցող վիճակի ակնադիտական ուսումնասիրություն, Գեոդեզիական հանույթ GPS սարքով, դրոնային նկարահանում և երկրաբանական հորատում ու ուսումնասիրություն:

Տեղում կատարված ուսումնասիրության ընթացքում պարզ երևում էր, որ ակնհայտ առկա են նստվածքային տեղամասեր, կողահանումներ և փոսեր: Գոյություն ունեցող ճանապարհը և դրան հարող դաշտերը գտնվում են գրեթե նույն մակարդակի, իսկ կողային առուները գրեթե բացակայում են: Համաձայն երկրաբանական ուսումնասիրության տեղում գոյություն ունեցող գրունտները կավային գրունտներ են՝ մասնակի փոշենման, բարձր ծակոտկենությամբ և միջին (ցուցանիշը ավելի մոտ է ուժեղ դեֆորմացիայի սահմանին՝ 5-10ՄՊա) դեֆորմացիոն մոդուլով՝ ըստ երկրաբանական եզրակացության 15ՄՊա, որը ավելի քան մոտենում է ուժեղ դեֆորմացիոն մոդուլին քան միջին դեֆորմացիոն մոդուլին: Հաշվի է առնվել նաև գրունտի շահագործման պայմանը և չնախատեսված մակերևույթային և ստորգետնյան ջրերի առկայությունը ու ներթափանցումը:

Հաշվի առնելով տվյալ ճանապարհի բեռնվածությունը և դաշտերի ոռոգման հանգամանքը, նախագծով նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցող հիմնատակի բարելավում՝ 40% պարունակության 40-70մմ և 70-120մմ ֆրակցիայի խճով: Նման հիմքի կիրառման անհրաժեշտությունը առաջացել է հարակից դաշտերի ոռոգման սեզոնին ջրերի ներթափանցումը կավային գրունտի մեջ, որը կբերի գոյություն ունեցող կավային գրունտի ֆիզիկոմեխանիկական հատկությունների փոփոխության՝ կապված փոշենման մասնիկների լվացմամբ: Նման հիմքի կիրառման դեպքում բարձրացվել է հիմնատակի կրողունակությունը՝ առաձգականության մոդուլը:

Բացի վերը նշված ուսումնասիրությունից, նախագծային կազմակերպության մասնագետները համագործակցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ ինտենսիվության տվյալների ձեռքբերում և կոմունիկացիաների հաստատում:

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀԾՆ 32-01-2022թ նորմատիվային պահանջները:

Ճանապարհային պատվածքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսացել երկրաբանական եզրակացությունը և համայնի կողմից տրված ինտենսիվության վերաբերյալ գրությունները: Ճանապարհային պատվածքի համար գրությամբ դիմվել է Պատվիրատուին: Սակայն Պատվիրատուի կողմից պատասխանվել է, որ տվյալ ճանապարհի համար ինտենսիվության տվյալներ չկան: Նախագծային կազմակերպությունը իրականացրել է ինտենսիվության չափումներ առավոտյան 8:30-ից մինչև 10:30, կեսօրին 13:00-ից 15:00 և երեկոյան 18:00-ից մինչև

20:00: Հարկ ենք համարում ավելացնել, որ կազմակերպության կողմից իրականացված չափումները /5 օր/ միանշանակ չեն կարող հիմք ընդունվել ամբողջ տարվա կտրվածքի համար: Այդ իսկ պատճառով համայնքների ղեկավարաների հետ համագործակցելով նախագծային կազմակերպությանը տրամադրվեց սեզոնային բերքահավաքի և հողի մշակման ժամանակ ինտենսիվության տվյալները: Հիմք է ընդունվել այդ տվյալները և դրանք բաշխվել է ամբողջ տարվա միջին օրական ինտենսիվությամբ:

Համաձայն ներկայացված ինտենսիվության պահանջների և երկրաբանական տվյալների ճանապարհի պահանջնվող պատվածքի հաստոությունը ընտրվել է.

1	Ավազակոպճային շերտ 15սմ ԳՕՍՏ 23735-2014
2	Խճային հիմք C5 27սմ ԳՕՍՏ 25607-2009
3	Բիտումային շերտի տարածում 1քմ -0.3լ
4	Խոշորահատիկ տաք խիտ ա/բ 6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 ՏԻՊ "Բ" II մակնիշի
5	Մանրահատիկ տաք խիտ ա/բն 4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 ՏԻՊ "Բ" II մակնիշի

Հաշվի առնելով, որ գոյություն ունեցող ճանապարհի հիմնատակում առկա են կավային գրունտներ, իսկ տվյալ ճանապարհը բավականին ինտեսիվ է, ուստի ճանապարհային պատվածքի հիմնատակում նախատեսվում է իրականացնել գետտեքստիլ 300գր/քմ բնութագրով: Սույն լուծումը կապահովի ճանապարհի շահագործման /Life line/ երկար ժամանակով շահագործումը:

Մայթեր

Մայթեր նախատեսված է իրականացնել միայն բնակելի գոտում: Մայթի պատվածքը նախատեսված է իրականացնել բետոնե սալիկներից:

1	Ավազակոպճային շերտ 12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014
2	Խճային հիմք C5 15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009
3	Ց/ավազային հարթեցնող շերտ 3սմ հաստությամբ
4	Բետոնե սալիկներ 6սմ հաստությամբ

Անձրևաջրերի մակերևութային հոսքի հատուկ դեպքը

Մակերևութային հոսքը իրենից ներկայացնում է անձրևաջրերի հոսք մակերևույթին կամ գրունտի և Շինհրապարակների այլ տեխնիկական մակերեսների վրայով: Մակերևութային հոսքը համարվում է կեղտաջուր՝ եթե այլ կերպ Կապալառուի կողմից փաստաթղթերի և հիմնավորումների միջոցով ներկայացված չէ և Ինժեների կողմից հաստատված չէ: Բոլոր հարթակները, որտեղ տեղադրված են գեներատորները, ածխաջրածինների պահեստավորման տարողությունները և վերալիցքավորման կայանները, ունեն անջրթափանց մակերեսներ, ապահովված են դրենաժով և սարքավորված են յուղի հեռացնելու համար մաքրման համակարգով՝ աղտոտումը կանխելու նպատակով: Բետոնե հարթակների դեպքում մակերևութային հոսքը կհեռացվի դեպի նստեցման ավազան, որտեղ թԻ-ը կկարգավորվի բուժերային լուծույթի միջոցով:

Ինժեներական ցանցեր

Ինժեներական ցանցերի համար նախագծային կազմակերպությունը ձեռք է բերել համապատասխան համաձայնեցումներ շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից: Համաձայն ներկանագված նախագծով և շահագրգիռ կազմակերպությունների հաստատումների ներկայումս չենք խանգարում գոյություն ունեցող ինժեներական կոմունիկացիաներին: Սակայն առաջնորդվելով «Ճանապարհների մասին օրենքով»՝ այն հատվածներում որտեղ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներին կիսանգարեն գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները, ապա այդ հատվածներում դրանց տեղափոխությունները կիրականացվի սեփականատիրոջ միջոցներով: Աշխատանքները սկսելուց առաջ նախապես պայմանավորվել սեփականատերերի հետ /Կեդլաշուր, Գազպրոմ, ՀԷՑ և քրոգտագործողների միություն/։ Այն լրացուցիչ խողովակները որոնք հայտանբերված չեն լինի ուսումնասիրության ժամանակ կամ տրված չեն լինի շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից, ապա դրանց ապամոնտաժումը, տեղափոխումը կամ վերատեղադրումը կիրականացվի լրացուցիչ ակտով ստորագրված Պատվիրատուի, Կապալառուի տեխնիկական հսկողի և հեղինակային հսկողի կողմից: Նման աշխատանքների ավելացումը չի դիտարկվի որպես նախագծային թերություն և դրանք կիրականացվել չնախատեսված գումարների շրջանակներում:

Գոյություն ունեցող ոռոգման ցանց

Անվտանգ մուտքեր

Շինարարության գծով կապալառուն պատասխանատու է անվտանգ աշխատանքային տեղի ապահովման ինչպես նաև շինհրապարակներ՝ անվտանգ մուտքի և ելքի պահպանման համար: Ընդհանրապես Շինարարության գծով Կապալառուն պետք է.

- Վստահ լինել որ համապատասխան զգուշացման նշանները տեղադրված են և հիմնական լուսավորությունը ապահովված է:
- Ապահովել աստիճաններ, սանդուղքներ, իջատեղեր և շինհրապարակի ելքի համար այլ անվտանգ միջոցներ ինչպիսին են աշխատանքային հարթակները:
- Ելքի միջոցները տեղադրել աշխատողներով համապատասխան հեռավորության վրա:
- Օգտագործել իրազեկ անձի կողմից նախագցված կառուցվածքային Իջատեղեր միայն հանույթներ մտնելու և դուրս գալու համար: Իջատեղերի մոտ չի թույլատրվում կառուցել 6%-ից ավել թեքություններով հարթակներ: Նման խնդիրներ առաջանալու դեպքում տեղադրել աստիճանները բազրիքներով: Աստիճանների լայնությունը չպետք է փոքր լինի քան 1մ-ը:
- Վստահ լինել որ իջատեղ կազմող երկու կամ ավելի մասնիկներ իրար միացված են տեղաշարժը կանխելու համար:
- Կազմակերպել համապատասխան լայնության իջատեղեր և հարթակներ և սարքավորել դրանք պաշտպանական արգելափակոցներով որտեղ որ կիրառելի է:

Անձնական պաշտպանիչ միջոցներ

Շինարարական տեղամասում բոլոր աշխատողները /ներառյալ տեղական ժամանակավոր աշխատույժը/ պետք է ապահովվեն և օգտագործեն ԱՊՄ: Անձնական պաշտպանիչ միջոցները օգտագործվում են հաղթահարելու վտանգների ենթարկվելը երբ տեղնիկական և/կամ վարչական հսկողությունները հնարավոր կամ արդյունավետ չեն այդ վտանգները ընդունելի մակարդակի հասցնելու համար: Կարևոր է բացառել աշխատողների աշխատանքային տեղամասերում վտանգների ենթարկվելը, և որոշելու արդյոք նրանց պաշտպանության համար անհրաժեշտ է

ԱՊՆ-ների օգտագործումը: ԱՊՄ-ների տեսակը կախված է աշխատանքի տեսակի և գտնվելու վայրի ռիսկի մանրակրկիտ գնահատումից: ԱՊՄ-ները չեն կարող փոխարինել անվտանգության միջոցների կիրառմանը:

Գլխի պաշտպանական միջոցներ

- Աշխատողները պետք է կրեն անվտանգության սաղավարտ:
- Պարբերաբար ստուգել անվտանգության սաղավարտները փոս ընկած տեղերի, ճաքերի կամ մաշվածության համար:
- Եթե անվտանգության սաղավարտը ստացել է ֆիզիկական կամ էլեկտրական հարված այն պետք է փոխարինել՝ նույնիսկ եթե չկան տեսանելի վնասվածքներ:
- Անվտանգության սաղավարտները պետք է պահել լավ վիճակում, չի կարելի անցքեր բացել, մաքրել քայքայիչ լվացնող միջոցներով կամ լուծիչներով, ներկել, կամ պահել բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում:

Ոտքի պաշտպանության միջոցներ

- Աշխատողները պետք է կրեն բարձրորակ, համապատասխան նյութից պատրաստված անվտանգ կոշիկներ կամ երկարաճիտք ոտնամաններ:
- Կոշիկներին/երկարաճիտք կոշիկները պետք է աշխատողների ռոտաչափով լինեն:
- Անվտանգության կոշիկները կամ երկարաճիտք կոշիկները պետք է սայթաքուն չլինեն և ունենան պաշտպանիչ կոշկատակ սայթաքելուց և վնասվելուց խուսափելու համար,
- Կոշկածայրերը խորհուրդ են տրվում ծանր պտտվող սարքավորումների կամ ընկնող առարկաների հետ աշխատելու ժամանակ ոտքի մատերը ջախջախումից կանխելու համար:

Ձեռքի պաշտպանության միջոցներ

- Աշխատողները պետք է կրեն համապատասխան նյութից պատրաստված բարձրորակ անվտանգ ձեռնոցներ:
- Ձեռնոցները պետք է աշխատողների չափսով լինեն:
- Պետք է կրել աշխատանքին համապատասխան ձեռնոցներ, ինչպիսին են ծանր ռետինե ձեռնոցներ բետոնային աշխատանքի համար, և զոդման ձեռնոցներ զոդման համար:

Աչքի և դեմքի պաշտպանիչ միջոցներ

- Աչքի և դեմքի պաշտպանիչ միջոցները նախատեսված են հատուկ վտանգների համար: Չողման, կտրման, մեխելու/ներառելով պնեվմատիկ մուրճ/կամ բետոնի և/կամ վնասակար քիմիկատների և վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս, աշխատողները պետք է կրեն անվտանգ ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ կամ դեմքի սաղավարտներ:
- Փոխարինել ոչ հարմար կամ վնասված անվտանգության ակնոցները կամ դեմքի սաղավարտները:

Այլ հատուկ ԱՊՄ-ներ

- Հատուկ անձնական պաշտպանության միջոցներ պետք է օգտագործել վտանգավոր թափոններ և նյութեր գործածելիս, գազի, գոլորշու, փոշու ազդեցության տակ գտնվող փակ տարածքներում կամ շինհրապարակներում աշխատելիս:
- Պաշտպանության միջոցներ
- Կապալառուն ապահովում է, որ Շինհրապարակ մուտք գործող բոլոր աշխատակիցները, այցելուները կամ երրորդ կողմերը ունենան Անհատական պաշտպանության միջոցներ (ԱՊՄ), որոնք համապատասխանում են վերը սահմանված պրակտիկաներին և ստանդարտներին:

Աշխատանքներ Գետերի և ջրընդունիչների մոտ

Կատարվող աշխատանքների ընթացակարգը որոշելու համար պետք է ապահովվի մեթոդաբանություն և պահանջվող պաշտպանիչ միջոցառումները:

Բոլոր աշխատողները պետք է ստանան աշխատանքային համակարգի վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ, յուրաքանչյուր դեպքի օգտագործման համար: Աշխատողներից պահանջվում է օգտագործել անվտանգության գոտիներ, պետք է տրվի լսողական օգնության օգտագործման համապատասխան հրահանգավորում և նրանք պետք է վերապատրաստվեն փրկարարական գործողությունների համար:

Պետք է ապահովվի փրկարարական գործողությունների վերապատրաստություն:

Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ աշխատողներին պետք է տրվի տեղի եղանակի տեսության կանխատեսումները, կանխելու անձրևից, ուժեղ քամիներից, անսպասելի մարախուղից առաջացած վտանգները: Ցցված եզրերի պաշտպանության միջոցները կապահովվեն այնտեղ որտեղ որ անհրաժեշտ է:

Անվտանգության ցանցերը և անվտանգության գոտիները կապահովվեն եթե անհրաժեշտ է: Բավարար փրկարար օղակներ և փրկարար ցանցեր կապահովվեն և կստուգվեն ամեն օր: Արագահոս ջրի առկայության դեպքում կարևորություն կտրվի հոսանքն ի վար անվտանգության մետաղական մալուխի նախապատրաստմանը: Կամրջակներն ու ջրի մոտ գտնվող տարածքները մաքուր կպահվեն խցանումներից:

Ջրին կից պետք է ապահովվի համապատասխան լուսավորություն: Կառավարման դերը աշխատանքային անվտանգ մեթոդ ապահովվել է նախքան աշխատանքը սկսելը:

Կազմակերպության և ֆունկցիոնալ կազմին վերաբերվող օրենքներ

2004թ. Դեկտեմբերի 14 սահմանված Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգիրքը աշխատանքային անվտանգության և առողջության հիմնական Օրենսդրությունն է: Աշխատանքային օրենսգրքի 23-րդ գլուխը նվիրված է աշխատանքային առողջության և անվտանգության և աշխատանքային պայմաններին:

Համապատասխան օրենսդրությունը կարող է լինել.

- Աշխատանքային պետական տեսչության վերաբերյալ օրենք (Text No. 280);
- Աշխատանքային օրենսգիրք (12/2004, վերջին փոփոխությունը կատարվել է 2008);
- 2003ի հանցագործության վերաբերյալ օրենսգիրք
- Հրդեհային անվտանգության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ակտ, No. ZR-176, Մայիսի 15, 2001;
- Մարդկային իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդությունների կանխման վերաբերյալ Հայաստանի հանրապետության ակտ, No. ZR-103, Փետրվարի 15, 1997
- Օրենք Աշխատանքային պետական տեսչության վերաբերյալ (03/24/2005);
- Օրենք տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգ ման վերաբերյալ (10/24/2005);
- Օրենք ստուգումների կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ (05/17/2000).
- Հրամանագիր 2390-N մեքենա մեխանիզմի անվտանգության պահանջների համար:
- Վճիռ N 291-N անվտանգության կանոններ պայթուցիկ աշխատանքների ժամանակ
- Վճիռ N 1089-N բժշկական հետազոտություններ
- Վճիռ N 182-N վտանգավոր նյութերի վերահսկում և դասկարգում
- Օրենք անվտանգ տեխնիկական ապահովման պետական կանոնների գործընթացի վերաբերյալ
- Հրամանագիր 1631N կանոններ անձնական անվտանգության միջոցների համար:

- Վճիռ N51-N Բաց հանքավայրի հանքաարդյունաբերական կանոններ:
- Որոշում N1277-N Տեխնիկական անվտանգ կանոններ հանքաքարի կոտրման, չափման և հարստացման համար:

Ի հավելումն այս ամենին, հատուկ աշխատանքային վտանգներից աշխատողների պաշտպանության մասին իրավական դրույթներ են պարունակում տարբեր առանձին օրենսդրական ակտեր ինչպիսին են՝ Մարդկային Իմունային Անբավարարության Վիրուսից առաջացած հիվանդությունների կանխման վերաբերյալ ակտ կամ հրդեհային անվտանգության ակտ:

Աշխատանքային տեսուչների գործառնությունները, իրավունքները և պարտականությունները սահմանված են Աշխատանքային Պետական Տեսչության Ակտով: Բացի այդ, Հայաստանի բրեական մասին օրենք, աշխատանքային անվտանգության և առողջության օրենքների և կանոնների խաղտման համար ապահովում է տուգանքներ:

Աշխատանքային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածը սահմանում է որ Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսդրությունը բաղկացած է Սահմանադրությունից, Աշխատանքային Օրենսգրքից, այլ օրենքներից ինչպես նաև Հայաստանի Կառավարության վճռից, որը ունի օրենքին հավասար ուժ և պարունակում է աշխատանքային նորմեր, Հայաստանի հանրապետության նախագահի կողմից տրված հրամաններ և ցուցումներ, Հայաստանի Կառավարության Վճիռներ և Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի վճիռներ:

Պահանջներ Ա/բետոնե ծածկի նկատմամբ

Ա/բետոնե ծածկի իրականացման համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ տարածքում ընդունված ԳՕՍՍ 9128-2013 նորմատիվատեխնիկական պահանջները: Ասֆալտ բետոնե աշխատանքների ժամանակ պետք է առաջնորդվել ԳՕՍՍ 9128-2013 և BCH 123-77 նորմատիվային պահանջներին համաձայն: Ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացնելիս Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք պահանջված են ՀՀ տարածքում գործող նորմատիվային պահանջներով: Ասֆալտ բետոնե աշխատանքների ժամանակ պետք է ապահովվի ԳՕՍՍ 9128-2013 նորմատիվային պահանջի աղյուսակ 2-ի և 3-ի պահանջները / ԳՕՍՍ 9128-2013 կետ 4.1.8/: Ամբողջ ընթացքում առնվազն 2 գլոխ պետք է լինի առկա լինեն, մեկը ինքնաշարժ պնևմատիկ գլոխ, մյուսը պողպատե անիվով: Անհրաժեշտության դեպքում Կապալառուն պետք է օգտագործի հարկ եղած քանակությամբ գլոխներ, որպեսզի ըստ կարգի և արդյունավետորեն ու անընդհատորեն ապահովի ասֆալտի սահմանված խտությունը և մակերևույթային բնութագրերը: Ասֆալտի խարնուրդը փոքրուց անմիջապես հետո պետք է մակերեսի հարթությունը ստուգել և անկանոնությունները վերացնել: Խառնուրդի կաշեքը պողպատի անիվով գլոխներին կանխելու համար անիվները պետք է պատշաճ չափով խոնավ պահվեն, սակայն չափից ավել ջուր չի թույլատրվում: Չափից ավել ջուր ասելով պետք է հասկանալ հետևյալը՝ նոր տեղադրված և խտացման պրոցեսում գտնվող ա/բետոնե պատվածքի մակերևույթի վրա չպետք է լինեն ջրի կուտակումներ, առավել ևս հոսող ջրի հետքեր: Գլոխների անիվների վրա բացի ջրից չի թույլատրվում բենզին, դիզել, յուղ կամ այլ լուծույթների կիրառումը: Գլոխումը պետք է սկսել ճանապարհի եզրային երկայնքով և աստիճանաբար շարունակել դեպի կենտրոն: Շրջադարձերի վիրաժի հատվածներում գլոխումը պետք է սկսել ցածր կետից դեպի վերին կետ: Գլոխման առանցքը չպետք է կտրուկ փոխվի, իսկ խտացման ուղղությունը շերտի խտացման ժամանակ պետք է լինի նույնը ինչ ձևով որ սկսվել է:

Շերտի ընդունը պետք է կատարվի 3.0մ երկարությամբ չափաձողով: Եթե լայնական կամ երկայնական ուղղություններով լուսային բացվածքը մեծ է 6.0մ -ը ապա այն համարվում է թերություն և այդ թերությունը պետք է վերացվի Կապալառուի հաշվին Ինժեների և Պատվիրատուի կողմից նշված ժամանակահատվածում: Բացի այն, որ շերտի ընդունման և ստուգման համար պետք է օգտագործել նորմատիվային պահանջով նախատեսված ստանդարտ չափաձողեր, շերտի ընդունման համար պարտադիր պայման է նաև նախագծային նիշերի համապատասխանումը: Շերտի /մանրահատիկ և խոշորահատիկ ա/բետոնե շերտեր/ շեղումները պետք է լինեն.

Մանրահատիկ և խոշորահատիկ ± 5 մմ նախագծի աշխատանքային գծագրերով նախատեսված
հաստության նկատմամբ, իսկ գեոդեզիական նիշերը՝ կարմիր նիշեր ± 5 մմ

Աղյուսակ 3


Խառնուրդի և աֆալտբետոնի տեսակն ու տիպը	Հատիկի չափը, մմ. Ոչ ավելի									
	20	15	10	5	2.5	1.25	0.63	0.31 5	0.16	0.07 1
Տաք										
Բարձր ձակոտկենությամբ	90-100	70-100 (90- 100)	56-100 (90- 100)	30-50	24-50	18-50	13- 50	12- 50	11- 28	10- 16
Տիպերի խտությունը	Անընդհատ հատիկային կազմություն / Непрерывные зерновые составы									
A	90-100	75-100 (90- 100)	62-100 (90- 100)	40-50	28-38	20-28	14- 20	10- 16	6-12	4-10
Б	90-100	80-100	70-100	50-60	38-48	28-37	20- 28	14- 22	10- 16	6-12
В	90-100	85-100	75-100	60-70	48-60	37-50	28- 40	20- 30	13- 20	8-14
Г	-	-	100	70-100	56-82	42-65	30- 50	20- 36	15- 25	8-16
Д	-	-	100	70-100	60-93	42-85	30- 75	20- 55	15- 33	10- 16
	Ընդհատուն հատիկային կազմություն / Прерывистые зерновые составы									
A	90-100	75-100	62-100	40-50	28-50	20-50	14- 50	10- 28	6-16	4-10
Б	90-100	80-100	70-100	50-60	38-60	28-60	20- 60	14- 34	10- 20	6-12

Աֆալտ-բետոնն պատվածքի փորձարկումները պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ տարածքում
ընդունված նորմատիվային պահանջների ՊՈՍՏ 30630.1.1-99:

ՄԵՏԱՀԱՎԱՆ ԱՐԳԵԼԱԹԱԿՈՑՆԵՐ


Մետաղական արգելափակոցները նախատեսվում է իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ 32-02-2022
նորմայի պահանջներին համաձայն: Մետաղական արգելափակոցների տիպը ընտրվել է համաձայն
ՊՕՍՏ 26804-2012 նորմատիվային պահանջի 3.3.1, 5.1.1-2րդ պարբերության /0.75մ բարձրությամբ/,
կետերի պահանջների համաձայն: Մետաղական արգելափակոցի կանգնակը ընտրվել է [N14 տիպի
կանգնակով /աղյուսակ Բ1 տիպ 11DO դիմադրողականության մակարդակը Y2/: Մետաղական
արգելափակոցի մետաղական կանգնակները նախատեսված է ընկղմել ճանապարհի կողմակի նիշից
-1,100 մ խորությամբ: Մետաղական արգելափակոցները նախատեսվում է նաև ներկել կոնտրաստ
գույներով 1:2 հարաբերությամբ՝ համաձայն ՊՕՍՏ51256-2018 նորմատիվային պահանջի:
Մետաղական արգելափակոցների աշխատանքների հսկումը պետք է իրականացնել ՊՕՍՏ 26804-
2012 նորմատիվային պահանջի 5-րդ կետով սահմանված պահանջների համաձայն: Տեղադրվող
մետաղական արգելափակոցները պետք է ապահովեն 300կՋ հարվածի դիմադրողականությամբ:
Դինամիկական շեղումը պետք է լինի 0,75-1,50մ: Երկաթբալիս մետաղական թիթերի հաստությունը
նախատեսված է 4մմ հաստությամբ՝ համաձայն ՊՕՍՏ 26804-2012-ի աղյուսակ Բ1-ի:

Ограждение группы 11ДО. Детали соединения балки со стойкой.



Հարատև երկարությունների դեպքում տեխնիկական խզումները պետք է իրականացնել համաձայն ըստ ներքոբերվածի


Оснащение ограждений группы ДО при организации технологических разрывов небольшой протяженности (служебный проход, пешеходный переход)



Տեխնիկական խզման չափը պետք է լինի ոչ ավել 0.5-0.75մ:

Մետաղական արգելափակոցների վրա տեղադրվող լուսանդրադարձիչները նախատեսվում է սպիտակ և կարմիր գույնով:

Светоотражатель — ЭС-1



Արգելափակոցները կարելի է տեղադրել մեքենամեխանիզմի միջոցով /հարվածելով/ կամ նախորոք փորված անցքերի մեջ:

Թույլատրելի շեղումներ.

- Ուղեփակոցի բարձրության վրա պետք է լինի +/- 20 մմ:
- Արտաքին տեսքից ուղեփակոցի գծի համար պետք է լինի +/- 20 մմ:

- Ուղղահայաց առանցքից շեղումները ուղեփակոցի վերին մասում (ճանապարհի մակերևույթի ուղղահայաց կամ սովորական դիրքից, ինչպես նպատակահարմար է) պետք է լինեն +/- 20 մմ:
- Մետաղական արգելափակոցների W-ձև ստանդարտ հեծանները նախատեսված են մինչև R=50մ շառավղի համար: Դրանցից փոքր շառավղիների դեպքում մետաղական արգելափակոցները պետք է ունենան գործարանային կորացում և ցինկապատում՝ ըստ նախագծի բացատրական մասով տրված պահանջների:

Արգելափակոցի հենասյուներ

- Հենասյուները պետք է տեղադրվեն սյուների համար փորված փոստրակներում և հետլիցք արվեն հատիկավոր նյութով՝ վերջնամշակելով մակերևույթը: Հետլիցքը պետք է խտացվի մինչև 95%-ից MDD (ГОСТ 22733) ոչ պակաս չոր խտության: Սյուները պետք է տեղադրվեն արտադրողի բազրիքների/արգելափակոցների նախագծին համապատասխան՝ հաշվի առնելով Գծագրերում նշված տարածությունը: Լրացուցիչ վճարում չի կատարվելու, եթե թողնված տարածությունը ավելի քիչ լինի, քան Գծագրերում նշված տարածությունն է:
- «Արգելափակոցի մատակարարման և տեղադրման համար վճարումը կկատարվի ըստ Ծավալների ամփոփագրում նշված գծամետրի արժեքի: Այդ արժեքը պետք է ներառի արգելափակոցի, պողպատե սյուների և բոլոր աքսեսուարների մատակարարման, սյուների համար փոստրակների փորման և հետլիցքի, ինչպես նաև սրանց հետևանքով առաջ եկած աշխատանքների, ներառյալ՝ եզրային խարսխումների ու անցումային հատվածների ծախսերը:

Ճանապարհային գծանշում

Համապատասխանությունը, նմուշառումն ու հետազոտությունը պետք է Կապալառուի կողմից իրականացվեն համաձայն հետևյալ ստանդարտների: Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել թերմոպլաստիկ տիպի գծանշում: Այն պետք է համապատասխանի ներքոբերված ստանդարտ պահանջներին:

- ГОСТ 32830-2014, ГОСТ52290-2004, ГОСТ52256-2011 կամ /AASHTO T 250 /– ճանապարհային գծանշման նյութ ապակե գնդիկների օգտագործմամբ:
- Լուսանդրադարձման չափանիշները պետք է համապատասխանեն ГОСТ52290-2004-ի և ГОСТ52256-2011 պահանջներին:

Չափման միավորը

Նկարագրություն	Միավոր
ճանապարհային գծանշման նյութ՝ չընդհատվող սպիտակ գծով -100 մմ	մ2
ճանապարհային գծանշման նյութ՝ չընդհատվող սպիտակ գծով-150 մմ	մ2
ճանապարհային գծանշման ՝ չընդհատվող սպիտակ գծով -200 մմ	մ2
ճանապարհային գծանշման նյութ՝ ընդհատվող սպիտակ գծով -150 մմ	մ2
ճանապարհային գծանշման նյութ՝ ընդհատվող սպիտակ գծով-150 մմ	մ2
ճանապարհային գծանշման նյութ՝ ընդհատվող սպիտակ գծով -200մմ	մ2

ճանապարհային գծանշման նյութ՝ ընդհատվող սպիտակ գծով-400 մմ	մ2
Ձևավոր նշագծում	մ2

Սլաքների և ձևավոր գծանշումները չափագրվում են նախագծով նախատեսված չափերի հիման վրա: Չափումները պետք է իրականացնել գծանշման եզրային մասով՝ հաշվի առնելով բոլոր բեկյալները և ջարդման անկյունները:

ճանապարհային նշաններ

ճանապարհային նշանների տեղադրումը պետք է համապատասխանի ГОСТ52289-2019 տեխնիկական ցուցանիշներին: Լուսանդրադարձման գործակիցները պետք է համապատասխանեն ГОСТ52290-2004-ի պահանջներին: ճանապարհի երթևեկության կազմակերպման համար նախատեսված նշանները տեղադրվում են $\Phi 57 \times 3$ մմ տրամագծով խողովակների վրա: Մետաղական խողովակները պետք է լինի ներկված էմալային ներկով: Երթևեկության կազմակերպման նշանների տեղադիրքը պետք է տեղադրել նորմատիվային պահանջին համապատասխան:

Հատիկավոր հետլիցք

Հատիկավոր նյութով հետլիցքը պետք է տեղադրվի 150 մմ-ը չգերազանցող շերտերով և խտացվի՝ մինչև առավելագույն չոր խտության 95.0%-ը: Յուրաքանչյուր խտացված շերտի համար պետք է իրականացվի ստուգափորձ: Հատիկավոր նյութով հետլիցքը պետք է լցվի և խտացվի խողովակների շուրջը՝ մինչև 500 մմ խողովակի վերին մասի վրա, կամ մինչև հողային պաստառի վերին մասը, որը որ ավելի ցածր կլինի:

Հատիկավոր նյութով հետլիցքը պետք է համաչափ լցվի և խտացվի ուղղանկյուն խողովակների կողքերում՝ մինչև խողովակի վերին սալը կամ հողային պաստառի վերին մասը, որը որ ավելի ցածր կլինի: Նշված մակարդակից վեր հետլիցքը պետք է լինի լիցքի կամ պատվածքի նյութը, ինչպես կիրառելի է: Վճարման համար չափվող հատիկավոր նյութով հետլիցքի ծավալը պետք է հաշվել ըստ այդ նյութի տեղադրված և խտացված ծավալի խորանարդ մետրի համաձայն: Լիցքի նյութի կամ հատիկավոր նյութով հետլիցքի սահմանված մակարդակից վեր տեղադրված պատվածքի նյութի համար վճարումը պետք է կատարվի այդ աշխատատեսակի համար կիրառելի դրույքաչափով՝ անկախ նրանից նյութը լցվում է փոսորակի մեջ, կառուցվածքին կից, թե այլ տեղ: Գրունտի փոխարինման հատվածում քանդման աշխատանքները իրականացնելուց հետո պետք է իրականացնել գոյություն ունեցող հիմնատակի խտացում և հարթեցում: Քարային լիցքի համար նյութը կարող էլ լինել գլաբարային և բազալտե քարերից: Խտացումը պետք է իրականացվի ոչ ավել քան 150 մմ հաստությամբ շերտի հաստությամբ: Հիմքի հարթեցումից հետո պետք է իրականացնել գեոդեզիական հանույթ՝ փաստելով արդեն իրականացված հիմքի նիշը, որը պետք է համապատասխանի նախագծով տրված նախագծային նիշին ± 50 մմ հաստությամբ: Հիմքի խտացման գործակիցը պետք է 0.95, որը պետ է հաստատվի համապատասխան լաբորատոր փորձարկման ակտով: Շերտերի հաստության համար շեղումը պետք է լինի ոչ ավել քան ± 30 մմ: Նախագծով նախատեսված շեղումները պետք է պահպանվեն խստիմ, և առանց համապատասխան գեոդեզիական և խտացման փորձարկման ակտերի շերտի համար վճարում չի կատարվի:

Գրունտի փոխարինման աշխատանքների ժամանակ կապառուն պետք է ապահովի ժամանակավոր ջրահեռացում: Ժամանակավոր ջրահեռացումը հիմնականում պետք է ապահովի բնական տեղումներից /անձրև և ձյուն/ սպասված ջրերի բնականով հեռացմանը, որը չպետք է խախտի կամ ջրահագեցնի գոյություն ունեցող հիմքը:

Շինարարական աշխատանքների ժամանա բնակավիմայական տեղումների պատճառով հիմքի թուլացած հատվածները /սպունգային էֆեկտով/ անհրաժեշտ է փոխարինել և այդ հատվածից կամ հատվածներից գրունտի փոխարինումը պետք է կատարվել Կապալառուի հաշվին:

ԽՏԱՑՈՒՄ

Կոպճային կամ խճավազային նախապատրաստական շերտի խտացումը կարող է իրականացվել մակերևութային թրթռիչներով, հարթ գրունտային գլդոններով 15տ և ավել քաշով, մեխանիկական տոփանիչներով կամ այլ համապատասխան սարքավորումներով՝ հաստատված ԻՆՃԵՆԵՐԻ կողմից:

Այնտեղ, որտեղ նախապատրաստական շերտի խտացումն իրականացվում է ձեռքով կամ մեխանիկական տոփանմամբ, Նյութը պետք է տեղադրված լինի հորիզոնական շերտերով՝ խտացումից հետո ոչ ավել, քան 150 մմ հաստությամբ: Եթե խտացումն իրականացվում է մակերևութային թրթռիչներով կամ նմանատիպ սարքավորումներով, Նյութը կարող է տեղադրվել խտացումից հետո ոչ ավել, քան 300 մմ հաստության շերտերով:

Կոպճային Նյութի խտացման ժամանակ Նյութը պետք է ամբողջովին ջրվի/խոնավացվի խտացվող ամբողջ շերտով մեկ: Նախապատրաստական շերտի ծավալի չափումը վճարման համար կկատարվի տեղադրված և խտացված կոպճային Նյութի խորանարդ մետրով:

Հատիկավոր Նյութից Ենթահիմք և Կողնակներ

Կողնակների խտացման փորձարկումները պետք է իրականացնել համաձայն ԳՕՍՏ 22733-ի պահանջների:

Մուտք դեպի շին հրապարակ

Տեղամասի դասավորվածություն

- Պլանավորել արտակարգ իրավիճակների համար ուղիներ և մուտքեր, երթևեկության համար ճանապարհներ, վտանգավոր տարածքներ, փրկարար ուղիներ և այլն
- Ապահովել անվտանգ սարքավորումներ, ուշադրություն դարձնելով համապատասխանության, ընտրության, անվտանգ առանձնահատկությունների, անվտանգ օգտագործման, վերապատրաստման և իրազեկման, ստուգման և սպասարկման վրա
- Ապահովել համապատասխան անվտանգության և զգուշացնող նշաններ

Տեղամասի անվտանգություն

- Կառուցել համապատասխան ցանկապատում
- Վրահսկել տեղամասի մուտքը
- Վստահ լինել որ համապատասխան նշանները և լուսավորությունը տեղում են երբ կա հասարակական մուտքի կամ կողքով անցնելու հավանականություն
- Ուղիները և հետիոտնային ճանապարհները պահել մաքուր և առանց բեկորների
- Ստեղծել երթևեկության վերահսկման ընթացակարգեր
- Վստահ լինել որ հեղեղի նախագգուշացման համակարգը և տեղամասի տարհանման պլանը հասանելի է

Երթևեկության և հետիոտնի մուտքի/շարժի կազմակերպում

- Եթե հնարավոր է, խուսափել հետադարձ կատարելուց ըստ հատակագծի դիզայնի
- Օգտագործել անվտանգ աշխատանքային համակարգ հետադարձի համար
- Ապահովել անվտանգ աշխատանքային համակարգ բեռնող և բեռնաթափող մեքենաների համար
- Հնարավորության դեպքում ներկայացնել միակողմանի երթևեկության համակարգ, դիմային բախման ռիսկերը նվազեցնելու համար
- Ստուգել ճանապարհների հատակագիծը վստահ լինելու որ դրանք համապատասխան են մեքենաների և հետիոտների շարժի համար
- Ստուգել երթևեկության ճանապարհները վստահ լինելու որ դրանք համապատասխանում են տվյալ ճանապարհի օգտագործող մեքենաների տեսակներին և հոսքին:
- Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել ուղղության, արագության սահմանափակման և առաջնային նշաններ

- Փակ անկյուններում ապահովել հայելիներ
- Կիրառել համապատասխան արագության սահմանափակման ֆիզիկական միջոցներ, ինչպիսին են արագության թմբիկները
- Վստահ լինել որ բոլոր մեքենաները ինչպես հարկն է սպասարկվում և կանոնավորապես ստուգվում են
- Հնարավորության դեպքում առանձնացնել հետիոտնի և երթևեկության ճանապարհները
- Պահել բոլոր տեղամասային և մուտքային ճանապարհների մակերեսները լավ վիճակում
- Պահել բոլոր անցուղիները լավ վիճակում և անհրաժեշտության դեպքում ապահովել համապատասխան լուսավորություն
- Հեռացնել խոչընդոտները կամ վստահ լինել որ դրանք հստակ տեսանելի են:

Խնամք

- Շինհրապարակները պահել աղբից և խցանումներից մաքուր
- Վստահ լինել որ բացվածքները ծածկված են կամ ցանկապատված
- Պահել բոլոր մակերեսները անվտանգ, հարմար և սայթաքելու վտանգներից զերծ
- Վստահ լինել որ շինարարական նյութերը ինչպես հարկն է հավաքված և անվտանգ պահեստավորված են
- Պահպանել աշխատողների մուտքը աշխատանքային տեղամասեր
- Ուղքի ոլորվելը և սայթաքելը կանխելու համար բոլոր քայլուղիները և սանդուղքները պահել մաքուր բեկորներից և այլն նյութերից, ինչպիսին են՝ փաթեթավորված թափոնները, արկղերը, փայտե կտորները, մանրախիճը, յուղի ատրահոսքը, գործիքները, և այլն: Բեկորները և նյութերը տեղադրել սահմանված վայրերում,
- Ապահովել համապատասխան լուսավորություն միջադեպերից խուսափելու համար:
- Նյութերի հավաքում
- Ապահովել համապատասխան բարձրություն և ճիշտ հավաքում
- Հատկացնել բավարար տարածություն պաշարների համար
- Կույտերի և դարակների շուրջ գտնվող մակերեսները պահել մաքուր
- Ավելի ծանր իրերը պահել ցածր մակարդակի վրա առարկաների անկման վտանգից խուսափելու համար
- Խուսափել սուր ծայրերից և բարձր դարակների մուտքի համար ապահովել անվտանգ միջոցներ
- Աստիճանների և սանդուղքների պահպանում
- Փոխարինել կամ հեռացնել մաշված կամ կոտրված աստիճանները
- Պահպանել բազրիք և ճաղավանդակ լավ վիճակում և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգել
- Աստիճանները և սանդուղքները պահել մաքուր բեկորներից և ատրանետումներից
- Պահպանել համապատասխան լուսավորություն
- Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել ոչ սայթաքում միջոց
- Ապահովել հրդեհի կանխարգելման միջոցներ
- Վստահ լինել որ բոլոր կրակմարիչները և հակարդեհային սարքավորումները սպասարկվում և նշվում են:
- Արտակարգ իրավիճակների դեպքում կրակմարիչները պետք է պահել հեշտ է գտնվող և հասանելի վայրերում:
- Սահմանափակել ծխացող/բաց կրակը
- Հաստատել պահեստային ընթացակարգեր հրավտանգ նյութերի համար

- Պետք է խուսափել շինհրապարակներում չափից շատ հրավտանգ նյութերի պահեստավորումից, արգելել ընդհանուր տարածքներում, սանդուղքների կամ մոտակա ելքերի մոտ հրավտանգ կամ պայթյունավտանգ նյութերի պահեստավորումը:
- Բենզինը և այլ հրավտանգ նյութերը պետք է պահեստավորել օդափոխվող վայրում կամ անանցանելի հարկերով թույլատրված պահեստային հաստատությունում
- Վստահ լինել որ հրավտանգ կամ պայթյունավտանգ նյութերի արտահոսքերը կամ արտանետումները ինչպես հարկն է մաքրվում են:
- Արգելել ներկի, լուծիչների կամ այլ տեսակի հրավտանգ նյութերի ցողելը վատ օդափոխվող տարածքներում, թանձր ծխի կամ գոլորշու կուտակումից խուսափելու համար, որը կարող ա պայթյունի կամ հրդեհի պատճառ դառնալ:
- Ապահովել ատրակարգ իրավիճակների ընթացակարգի փաստաթղթավորումը և ներկայացումը:
- Անձնակազմին վերապատրաստել թե ինչպես գործեն արտակարգ իրավիճակների դեպքում:
- Ցուցադրել վթարային ելքերի և արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամարները:
- Համապատասխան բարեկարգման և սանհանգույցային հարմարությունների ապահովում

1. ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Ծինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 շինարարական նորմերի:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ծինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:

Ծինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (զվխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:

2. Ցուրաբանյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Ծինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:

4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովվի մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովվի առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,
- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

- 1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,
- 2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՇՐՋԱԿԱՎ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՅՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅՑՆԵՐ

1. Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

2. Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749):

3. Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

2. Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

3. Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

4. Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

2. ՇՐՋԱԿԱՎ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՅՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել ՀՀԾՆ 30-01-2014 դրույթները:

2. Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

3. Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

4. Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

5. Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

6. Ծինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

7. Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

8. Ծինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասագերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

9. Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

10. Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում՝ մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

11. Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

- 1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

- 2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

- 3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

- 4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

- 5) հիդրոոդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

- 6) լեռնարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսների շրջանում,

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ

3. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀԾՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և բաղաբացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.

1. համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,

2. գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրադրոժումը,

3. հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,

4. կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՅՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

2. Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են`

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

3. Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն:

4. Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով:

5. Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

1) ծխելու վայրը և կահավորումը.

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը.

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհի հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատվությունները.

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը.

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը.

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:

6. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ):

7. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհի առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

ԾՆՔԵՐԻՆ, ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՐԱՎԱՐՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԻՆԴՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն:

2. Ծեփերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:

3. Ծեփերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդղակների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:

Վերականգնման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից:

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ²: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբառչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:

7. Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել ոչնչացված հեղուկներ և գազեր:

8. Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա:

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ:

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր:

9. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակաձխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում:

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակաձխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:

10. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ:

11. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:

12. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել:

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն:

13. Հրդեհապայթյունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:

14. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և ոչնչացված հեղուկներ, վառող, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, ցելուլոզիկ և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.

2) ձեռնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար:

3) ցուկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից:

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով:

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով:

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոզազերի, պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով:

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը:

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը:

9) նավթավառերը, կերոզազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով:

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:

16. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել:

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը,

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

4. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀԾՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ: Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:

Մայրերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաբարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաբարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաբարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ: Վերգետնյա անցումները կահավորվել են

թեթահարթակներով: Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

5. Հակակոռուզիոն միջոցառումներ

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ միջավայրի համար կոռուզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀԾՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի:

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում:

Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը (կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռուզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտվող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիէթիլենից կամ այլ կոռուզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), որոնք տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ագրեսիվ միջավայրի ներթափանցման հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական կոռուզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոներթնների, հերմետիկների և ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ:

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության կանոնները: Լաքաներկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռուզիայից պաշտպանությունը պետք է իրականացնել՝ հաշվի առնելով իրակայունության սահմանի և հրդեհային վտանգավորության պահանջները: Հակակոռուզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրդեհային վտանգավորությունը) և իրապաշտպան նյութերի հետ համատեղելիությունը:

6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ

1. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀԾՆ 13-02-2022 շինարարական նորմերի դրույթների:

2. Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների պահպանմամբ:

3. Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդանշանային տեխնիկական միջոցների, տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական հսկողությունն իրականացնում է գործատուն, եթե այդ սարքավորումների օգտագործման (շահագործման) պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ հոդված): Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում է գործատուի պարտականությունը:

4. Գլխավոր կապալառուն կամ վարձատուն շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքի անվտանգ պայմաններ ապահովող միջոցառումներ,

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և ենթակապալառուների ու վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների կատարման գծով գործողությունների համակարգում ամրագրված աշխատանքային տեղամասերում:

5. Շինարարական հրապարակում և ենթակապալառուների ներգրավմամբ աշխատանքային տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության ապահովման միջոցառումների պլան:

6. Արտադրական անվտանգության ռիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ հանգամանքներով պայմանավորված վտանգավոր գործոններ:

7. Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝

1) էլեկտրակայանների չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մերձակայքում գտնվող տեղամասերը,

2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ չնշագծված հատվածները,

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական, ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը:

8. Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝

1) կատուցվող շենքի (շինության) մերձակա տեղամասերը,

2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) մոնտաժում (ապամոնտաժում),

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման գոտիները,

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ սարքավորումներով կամ կռունկներով կատարվում է բեռների տեղափոխում:

9. Շինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության ռիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը պետք է գտնվեն վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն: Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ:

10. Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգադիր-թույլտվություն:

11. Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկը, որոնց կատարումը թույլատրվում է միայն կարգադիր-թույլտվությունների առկայության դեպքում, պետք է կազմվի կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից:

12. Կարգադիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին (աշխղեկին, վարպետին, բրիգադավարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և

անցկացնել նպատակային հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև աշխատավայրի հրահանգավորումների գրանցման մատյանում:

13. Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից:

14. Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի անվտանգ մեթոդների և հմտությունների ուսուցում (սույն նորմերի Հավելում 3), անվտանգության տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում:

15. Աշխատավայրի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության պահանջներին:

16. Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղամասերը և աշխատավայրերը պետք է ապահովված լինեն աշխատողների կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:

17. Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարակենցաղային սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատավայրերի և տեղամասերի կահավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր գոտիներից դուրս:

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն համապատասխան գրառումներով:

18. Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարակենցաղային սենքերով (հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժկետերով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ պահանջների:

19. Սանիտարակենցաղային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

20. Սանիտարակենցաղային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր:

Տեղում իրականացված երկրաբանական հորատումները 2.0 – 3.0մ խորությամբ և 300-330մ քայլով:







Կազմեց՝

Կ. Առաքելյան



Автомобильная дорога S-2-21, <-8 (Мргавет)-Аревшат (Т-2-25) дорога местного значения км 4+000- км 6+400

Исходные данные

- 1.1 Категория дороги
- 1.2 Дорожно-климатическая зона
- 1.3 Место расположения
- 1.4 Заданный срок службы дорожной одежды $T_{сн}$
- 1.5 Заданная надежность K_n
- 1.6 Приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл П 1.1) интенсивность движения на конец срока службы N_p авт/сут
- 1.7 Приращение интенсивности q
- 1.8 Грунт земляного полотна -
- 1.9 Расчетная влажность W_p
- 1.10 Материал для основания
- 1.12 Высота насыпи м
- 1.13 Толщина дорожной одежды см
- 1.14 Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна
- 1.15 Расч. глубина залегания грун-х вод от пов-ти дор. одежды Н, м
- 1.16 Расчетная глубина промерзания грунта м


IV	IV	Аралатский регион
14.0	0.8	96
1.04	Суглинок легкий	щебень изверженных пород
0.63	песок средней крупности	1.0
51.0	1	3.5
0.41		


7-Трехосные седельные автопоезда (с двух сидельными тягачом)

Для облегченного и переходного типа дорожной одежды Stеum (для нагрузки А-10)

3.140

Фактическая и приведенная интенсивности движения автомобилей по грузоподъемности

№	Схема	Наименование	% соотношение	Интенсивность N_i авт/сут	Коэффициент приведения S_i	Интенсивность N_i авт/сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$ ед/сут
1		Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него	0	120	1.0	120	120
2	Грузовые автомобили с различной грузоподъемностью, тн						
2.1		2-х тонные грузовые автомобили включительно	0	12	1.3	12	16
2.2		От 2-х до 6-и тонные грузовые автомобили	0	6	1.4	6	8
2.3		От 6-и до 8-и тонные грузовые автомобили	0	3	1.6	3	4.8

2.4		От 8-и до 14-и тонные грузовые автомобили	0	4	1.8	4	7.2
2.5		Выше 14-и тонные грузовые автомобили	0	4	2.0	4	8
3	Автопоезда с различной грузоподъемностью, тн						
3.1		12-и тонные грузовые автомобили включительно	0	0	1.8	0	0
3.2		12-и до 20-и тонные грузовые автомобили включительно	0	0	2.2	0	0
3.3		20-и до 30-и тонные грузовые автомобили включительно	0	0	2.7	0	0
3.4		30-и тонные грузовые автомобили и выше	0	3	3.2	3	9.6
4	Автобусы						
4.1		Автобусы маленького габарита	0	1	1.4	1	1.4
4.2		Автобусы среднего габарита	0	0	2.5	0	0
4.3		Крупно габаритные автобусы	0	0	3.0	0	0
5	ИТОГО	X	0	153	X	153	175

Примечание

- 1 Для специальных автомобилей коэффициент приведения принимается таким, каким он соответствует грузоподъемности базовых автомобилей
- 2 Для горных условий коэффициент приведения разрешается увеличивать 1.2 раза.



где Bт - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;

$$K_c = a - b \cdot \sqrt{B_t - C}$$

Число полос движения - 2

Номер полосы от боции 1

0.55

Примечание:

1. На многочисленных дорогах допускается проектировать между переменной толщине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со значением Nр найденными по формуле:

2. На перекрестках и подходах к ним (в местах перестройки потока авт. для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать fпол=0.5, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех.

$$N_p = f_{\text{пол}} \sum_{m=1}^n N_m S_{\text{тсум}} = \boxed{0.55} \boxed{175} \boxed{96} \text{ авт./сут}$$

- $f_{\text{пол}}$ - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения движения по ним
 n - общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного потока
 N_m - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m -й марки
 $S_{\text{тсум}}$ - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожно одежду транспортного средства m -й марки к различной нагрузке Q рас.

Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому прогибу

Полученные значения N_p и $N_{\text{рас}}$ сравниваются с $N_{\text{доп}}$ и $N_{\text{доп}}$ для проверки прочности конструкции.

1. Вычисляем суммарное расчетное количество приложенной расчетной нагрузки за срок службы по формуле

Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условия сдвигоустойчивости по формуле

IV - капитальный	IV - дорожно-климатическая зона- срок службы Тсл, лет	13 - 14 - 15 - 16
Изменения интенсивности движения по годам	K_c при сроке службы дорожной одежды Тсл в годах	14 $K_c = 18.36$
Тип дорожной одежды - Капитальный	K_n	1.31
№ 6 на карте - южная линия Ростов-на-Дону для Европейской части, Р. А.	Количество расчетных дней в году Трд	205
$\sum N_p = 0.7 N_p \frac{K_c}{q^{T_{\text{ср}}-1}} T_{\text{рбт}} K_n = 199509$ авт.		

2. Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:

Определение расчетной влажности грунта рабочего слоя

Дорожно-климатические зоны IV - схема увлажнения рабочего слоя з.п. I	сушинок легкий	0.57
---	----------------	------

Примечание; Табличными значениями $W_{\text{наб}}$ можно пользоваться только при обеспечении возвышения зем. полотна в соответствии со СНиП. На участках, где возвышение не обеспечивается (например, в нулевых местах и в выемках с близким залеганием грунтовых вод), величина $W_{\text{наб}}$ назначается индивидуально по данным прогнозов, но она должна быть не менее чем на 0.03 выше табличных значений.

Ввод поправочных коэффициент на расчетную влажность

Предгорные районы до 1000 м выше уровня моря

Поправка $\Delta I W$

0.03

I - Основания дор. одежды, включая слои на границе раздела с зем. полотном, из укрепленных материалов и грунтов:- крупнооб. группы и пески

IV поправка $\Delta 2 W$

0.03

Примечание;
мероприятиях по п.п. 1 и 2 следует принимать только при 1-й схеме увлажнения раб. слоя, а по п.5 -при 2-й и 3-й схемах.

Поправки $\Delta 2 W$ при

-

поправка $\Delta 3 W$

0.0

Коэффициент срок службы $K_{п}=0.85$

$t=$

1.06

коэффициент нормативного отклонения

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды определяют по формуле:

$$W_p = (W_{таб} + \Delta_1 W - \Delta_2 W)(1+0.1t)-\Delta_2 = 0.63$$

- для расчета по допускаемому упругому прогибу
- для расчета по условию сдвигоустойчивости
- для расчета по сопротивлению монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

Дорожно-климатическая зона - IV

Расчетная температура

+ 40

№	Материал слоя	h слоя, см	Расчет упруг. прогиба, E, МПа	Расчет по усл. сдвигоустя, E, МПа	Расчет на растяжение при изгибе										
1	Высокоплотный асфальтобетон-вязкий БНД И БН:60/90	5	+10	3200	+40	650	E, МПа	6000	m	5.5	III - IV-α	5.9	Ro, МПа	9.8	
2		6	+10	2000	+40	460	E, МПа	2800	m	4.3	III - IV-α	7.1	Ro, МПа	8.00	песч. а/б 0.0
3		0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.0	-	0.00	-
4	Холодный асфальтобетон	0	-	0	-	0	-	0	m	0.0	-	0.0	-	0.0	
5	Конструктивные слои из черного щебня	0	-	0	-	0	-	0							
6	Щебеночные/гравийные смеси легкоуплотняемы С5 - 40мм	25	E, МПа	260	E, МПа	260	E, МПа	260							
7	Органоминеральные смеси ГОСТ 30491-97)	0	-	0	-	0	-	0							

8	Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки, соответствующие ГОСТ 25607-94	0	-	0	0	0	0
9	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих ГОСТ 223558-94	0	-	0	0	0	0
10	Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы, фосфогитис и др.)	0	-	0	0	0	0
11	« Каменная мостовая »		-	0	0	0	0
11	Теплоизоляционных слоев	0	E, МПа	0	0	0	0
12	Песчано-гравийная смесь	15	0.62	при относительной влажности	E, МПа	180	
13	Суглинок легкий пылеватый тяжелый	-	0.63		МПа	59	
0.63							

Примечание;

1. Модуль упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны приблиительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50⁰С модуль упругости для мелкозернистых смесей следует увеличивать на 10% а для крупнозернистых смесей - на 20%.

2. При

3. К

4. К

5. Грунтах и

расчете на упругий прогиб принимать при температуре равной +10⁰С высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут. активным материалам-материалы, имеющие прочность при сжатии от 2.5 до 5 МПа в том же возрасте.

основаниях дор. одежды зафиксирована относительная влажность

IV- категория группа нагрузки A10 - нагрузка на ось 100 кН. - нагрузка на пов-сть пок. от колеса авт. - 50кН

Диаметр движущегося колеса D, см 37.5

IV- категория тип строения облегченный. переходной

Давление в шинах, МПа 0.6

3 Расчет по допускаемому упругому прогибу вводим послойно, начиная с подстилающего грунта

$$3.1 \quad \frac{E_n}{E_B} \frac{E^{14}}{E^{13}} = \frac{h^{13}}{D} = \frac{58.8}{180} \cdot 0.33 = \frac{15}{37.5} \cdot 0.40 = \frac{E_{общ}^{14}}{E^{13}} = \frac{0.46}{0.46} = 0.46 \cdot 180 = 82.91 \text{ МПа}$$

$$3.2 \quad \frac{E_n}{E_B} \frac{E^{13}}{E^{12}} = \frac{h^{12}}{D} = \frac{82.908}{0} \cdot \#DIV/0! = \frac{0}{37.5} \cdot 0 = \frac{E_{общ}^{13}}{E^{12}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$\frac{E_n}{E_B} \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = \frac{h^{11}}{D} = \frac{82.908}{0} \cdot \#DIV/0! = \frac{0}{37.5} \cdot 0 = \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.3 \quad \frac{E_n}{E_B} \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = \frac{h^{10}}{D} = \frac{82.908}{0} \cdot \#DIV/0! = \frac{0}{37.5} \cdot 0 = \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

F F¹⁰ h⁹ E¹⁰...

3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E_{\text{общ}}}{E^9} =$	82.908	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^9}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E_{\text{общ}}}{E^9} =$	0.00	$E^9_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^9_{\text{общ}}}{E^8} =$	82.908	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^8}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E^9_{\text{общ}}}{E^8} =$	0.00	$E^8_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^8_{\text{общ}}}{E^7} =$	82.908	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^7}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E^8_{\text{общ}}}{E^7} =$	0.00	$E^7_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.2 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^7_{\text{общ}}}{E^6} =$	82.908	260	0.32	0.32	$\frac{h^6}{D} =$	25	37.5	0.67	0.67	$\frac{E^7_{\text{общ}}}{E^6} =$	0.55	$E^6_{\text{общ}} =$	0.55	260	141.84	МПа
3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^6_{\text{общ}}}{E^5} =$	141.84	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^5}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E^6_{\text{общ}}}{E^5} =$	0.00	$E^5_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^5_{\text{общ}}}{E^4} =$	141.84	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^4}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E^5_{\text{общ}}}{E^4} =$	0.00	$E^4_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.3 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^4_{\text{общ}}}{E^3} =$	141.84	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^3}{D} =$	0	37.5	0	0.00	$\frac{E^4_{\text{общ}}}{E^3} =$	0.00	$E^3_{\text{общ}} =$	0.00	0	0.00	МПа
3.4 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^3_{\text{общ}}}{E^2} =$	141.84	2000	0.07	0.07	$\frac{h^2}{D} =$	6	37.5	0.16	0.16	$\frac{E^3_{\text{общ}}}{E^2} =$	0.09	$E^2_{\text{общ}} =$	0.09	2000	176.88	МПа
3.5 $\frac{E_H}{E_B} = \frac{E^2_{\text{общ}}}{E^1} =$	176.88	3200	0.06	0.06	$\frac{h^1}{D} =$	5	37.5	0.13	0.13	$\frac{E^2_{\text{общ}}}{E^1} =$	0.07	$E^1_{\text{общ}} =$	0.07	3200	228.35	МПа

Расчетная нагрузка на ось - 110 kN

С - эмпирический параметр

3.25

3.6 Требуемый модуль упругости определяем по формуле

$$E_{\text{тр}} = \sqrt{\frac{P}{0.6(0.8)}} * 98.65 * [\lg(\sum N_p) - C]$$

1.000 98.7 5.3 3.25 202.23

МПа

3.7 Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

Требуемый min коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу

Капитальный	IV - заданная надежность KII - 0.80	Требуемый коэффициент упругого прогиба Kпр	1.02
Облегченный	-	Требуемый коэффициент упругого прогиба Kпр	0.00
Переходный	-	Требуемый коэффициент упругого прогиба Kпр	0.00

Коэффициент упругого прогиба методом расчета

$$K_{\text{пр}} = \frac{E_{\text{общ}}}{E} =$$

228 202 1.13

$E_{тр}$

Требуемый коэффициент упругого прогиба ОДН 218.046-01

1.02

Условие прочности по допускаемому упругому прогибу

10.70

%

Следовательно: выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Расчет конструкции на на сдвигустойчивость в грунте

4. Рассчитываем конструкцию по условию сдвигустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляются по формуле: $T = \tau_n p$

τ_n предворительно назначенную дор. конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели

В качестве нижнего слоя модели по геологическим данным принимаем грунт с характеристиками:

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды

0.63

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа приложенный расчетной нагрузки

Суглинки и глины

Суглинки и глины - 0.63

0.012

100,000

9.20

Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения ϕ град., при суммарном числе приложенный нагрузки $\sum Np$

$C_N =$

0.012

199,509

$\phi =$

9.05

Суглинки и глины - 0.63

0.010

1,000,000

7.800

Удельное сцепление C_{Nct} Мпа и угол внутреннего трения ϕ_{ct} град., при суммарном числе приложенный нагрузки $\sum Np$

$C_{Nct} =$

0.026

199,509

$\phi_{ct} =$

22.20

Суглинки и глины - 0.63

0.026

1

22.200

Примечание;

Значение сдвиговых характеристик при

$\sum N = 1$ испытываются при расчете на статическое действие
 $\sum N^p > 10$ расчетные значения ϕ следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики грунта

Суглинок легкий пылеватый тяжелый

- модуль упругости грунта

58.8

- расчет на подвижную нагрузку с учетом $\sum N = 199,509$ ед. $C_N = 0,012$ МПа $\varphi = 9,05$ °

- расчет на статистическую нагрузку в зависимости от $\sum^p N = 1_{ст}$ ед. $C_{N_{ст}} = 0,026$ МПа $\varphi_{ст.} = 22,20$ °

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле: где модуль упругости материалов содержащих органическое вяжущее назначается при

$$E_i = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

30-50°
20%

650	5	552	6	0	0	0	0	0	260	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	15	51	309
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	-----

по отношениям $\frac{E_{ср}^{**}}{E_n} = 309$ 58.8 5 и $\sum_{i=1}^2 h_i) ID = 51$ 38 1,36 и при $\varphi = 9,05$ °

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания $\tau_{n(i)}$

$$\frac{E_{ср}^{**}}{E_n} = 5 \quad \sum_{i=1}^2 h_i) ID = 1,36 \quad \text{где} \quad Z_p = 14,26$$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0,00459 * Z_p * 10^{-0,0132 Y_i} = 0,00459 \quad 14,26 \quad 0,7596 \quad 0,0497$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной $\sum_{i=1}^2 h_i$

$$\tau_e = (10^{-5} - 0,3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = 0,00001 \quad 2,2864 \quad 51 \quad 0,0012$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассматриваемом слое $\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = 0,050 \quad 0,0012 \quad 0,051$ МПа

таким образом : $T = \tau_n * p$ 0,051 0,6 0,03 МПа

Предельное активное напряжение сдвига T_{np} в грунте определяется по формуле

$$T_{np} = C_n K_6 + 0,1 Y_{ср} Z_{он} tg \varphi_{ст} = 0,0118 \quad 3,0 \quad 0,1 \quad 0,002 \quad 51 \quad 0,1592 \quad 0,037$$
 МПа

$C_n = 0,012$ МПа - глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигоустойчивость, от верха конструкции
 $Z_{он} = 51$ см -толщина всех слоев, см
 $\varphi = 9,0$ ° - расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг.внут.трения под 1)
 $Y_{ср} = 0,002$ кг/см² -средневзвешенный уд. вес конструк. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

3

1.0

4.5

4.0

3.0

- во всех остальных случаях
- при использовании в песчаном слое мелкого песка
- при использовании в песчаном слое песка средней крупности
- при использовании в песчаном слое крупного песка

$\lambda_{од(t)}$

Капитальный	IV - заданная надежность $K_{II} = 0.80$	Прочности по критерию: сдвига в грунте
-	-	0.87
-	-	0.00
-	-	0.00

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте

$$K_{np} = 0.04 \cdot 0.31 \cdot 10 \cdot 1.21$$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте по ОДН 218.046-01

$$K_{np}^{тр} = 0.87$$

Критерии прочности конструкции по сдвигу в грунте

$$39.14 \%$$

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу в грунте

Расчет конструкции на сдвигоустойчивость в песчаном слое.
Условие прочности: $\tau_{н} \geq \tau_{н}^{тр}$

Расчет конструкции по условия сдвигоустойчивости в песчаном слое основания.

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига определяют по формуле $T = \tau_n \cdot P$

Для определения τ_n предворительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели

Модуль упругости

Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения расчетной нагрузки

Песок крупный

Песок крупный с содержанием пылеато-глинистой фракции - 5%

$$0.004$$

$$10.000$$

$$36.0$$

Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения φ град. при суммарном числе приложенных нагрузок $\sum N_p$

$$199.509$$

$$0.004$$

$$199.509$$

$$21.3$$

$$\varphi =$$

Песок крупный с содержанием пылеватого-глинистой фракции - 5%

100.000

0.003

29.0

Удельное сцепление C_{Net} , Мпа и угол внутреннего трения фет. град. при суммарном числе приложенной нагрузки $\sum N_p$

199,509

0.005

$\phi_{\text{ст}} = 34.0$

Песок крупный с содержанием пылеватого-глинистой фракции - 5%

1

0.005

34.0

Примечание;
1 Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой.
2 При $(\sum_p N) > A \cdot 10^6$ расчетные значения ϕ с следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики подвида грунта, песка и ПГС **Песчано-гравийная смесь**

- модуль упругости грунта и ПГС **180.0**

- расчет на подвижную нагрузку с учетом $\sum_p N = 199,509$ ед. $C_N = 0.004$ Мпа $\phi = 21.3$

- расчет на статическую нагрузку в зависимости от $\sum_p N = 1_{\text{ст}}$ ед. $C_{N_{\text{ст}}} = 0.005$ Мпа $\phi_{\text{ст}} = 34.0$

- общий модуль упругости песчаного слоя $E_n = E_{\text{общ}}^{\text{лес}} = 82.9$ МПа

Модуль упругости верхнего слоя модели определяют по формуле где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначают при расчетной температуре +20° С

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

30-50°	650	5	552	6	0	0	0	0	0	260	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	363	МПа
20°																								

по отношениям $\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{E_n} = \frac{363}{82.9} = 4.38$ $(\sum_{i=1}^2 h_i) ID = 36 \cdot 38 \cdot 1$ и при $\phi = 21.3$ °

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания $\tau_n(i)$ где $Z_p = 17.14$

$$\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{F_{..}} = 5$$

с.н

$\frac{1}{i=1}$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 * Z_p * 10^{-0.0132Y_i} = \begin{bmatrix} 0.00459 & 17.14 & 0.524 & 0.041 \end{bmatrix}$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\sum_{i=1}^2 h_i$$

$$\tau_e = 10^{-5} (5 - 0.3Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = \begin{bmatrix} 0.000010 & -1.4 & 36 & -0.0005 \end{bmatrix}$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассматриваемом слое

$$\tau_u = \tau_{n(i)} + \tau_e = \begin{bmatrix} 0.041 & -0.0005 & 0.041 & 0.041 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

По формуле определяем $T = \tau_{H*}P = \begin{bmatrix} 0.041 & 0.6 & 0.0244 \end{bmatrix} \text{ МПа}$

Предельное активное напряжение сдвига в песчаном слое определяем по формуле

$$T_{пр} = C_n K_0 + 0.1Y_{cp} Z_{on} tg \varphi_{ст} = \begin{bmatrix} 0.0041 & 4.5 & 0.1 & 0.002 & 36 & 0.3891 & 0.0213 \end{bmatrix}$$

$C_n = \begin{bmatrix} 0.004 \\ 36 \\ 21 \\ 0.002 \end{bmatrix}$ МПа

- глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигустойчивость, от верха конструкции

$Z_{on} = \begin{bmatrix} 36 \\ 21 \\ 0 \end{bmatrix}$ см

-толщина всех слоев, см

$\varphi = \begin{bmatrix} 21 \\ 0 \end{bmatrix}$ °

- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг.внут.трения под 1)

$Y_{cp} = \begin{bmatrix} 0.002 \end{bmatrix}$ кг/см²

-среднезве. уд. вес констр. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки Constant

K_0 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

$\begin{bmatrix} 4.5 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1.0 \\ 4.5 \\ 4.0 \\ 3.0 \end{bmatrix}$ - во всех остальных случаях

- при использовании в песчаном слое мелкого песка

- при использовании в песчаном слое песка средней крупностикрупного песка

- при использовании в песчаном слое крупного песка

Капитальный	IV - заданная надежность $K_H - 0.80$	Прочности по критерию: сдвига в песчаном слое	0.87
-	-	-	0.00
-	-	-	0.00

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое

$$K_{пр} = \begin{bmatrix} 0.0213 & 0.0244 & 0.87 \end{bmatrix}$$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое по ОДН 218.046-01

$$K_{пр}^{тр} = \begin{bmatrix} 0.87 \end{bmatrix}$$

Критерии прочности конструкции по сдвигу

$\begin{bmatrix} 0.10 \end{bmatrix} \%$

Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

5 Рассчитаем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

5.1 Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой модели -часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя.

$E_H = E_{\text{щев}}^b = 82.9$ МПа К верхнему слою относятся все асфальтобетонные слои.

Модуль упругости верхнего слоя определяют по формуле

$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) = 6000 \cdot 5 + 2800 \cdot 6 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 11 \cdot 4255$ МПа

Модуль упругости асфальтобетонных слоев определяют

5.2 по отношениям $\frac{h_b}{D} = 11 \cdot 38 \cdot 0.29$ и $\frac{E_b}{E_H} = 4255 \cdot 228 \cdot 18.6$

Определяем растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку $6^{-} r$

$\frac{h_b}{D} = 0.29$ и $\frac{E_b}{E_H} = 18.6$ $6^{-} r = 2.49$

$K_B = 0.85$ коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния покрытия конструкции под спаренным баллоном.Constant

$P = 0.6$ расчетное давление

расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле $6^{-} r = 6^{-} r \cdot K_B \cdot P = 2.49 \cdot 0.85 \cdot 0.6 \cdot 1.27$ МПа

5.3 Вчисляем предельно растягивающее напряжение по формуле

$R_N = R_0 K_1 K_2 (1 - V_R t) = 8.00 \cdot 0.336 \cdot 0.80 \cdot 1 \cdot 0.10 \cdot 1.06 \cdot 1.92$ МПа

$R_0 = 8.00$ МПа нормативное значение предельного сопротивления растяжению прочности при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при однократном приложении нагрузки (для нижнего слоя асфальтобетона)

$\gamma_R = 0.10$ коэффициент вариации прочности растяжения Constant

Коэффициент нормированного отклонения

Коэффициент срок службы $K_{п}=0.85$ $t = 1.06$ коэффициент нормативного отклонения

Снижение прочности во времени и воздействия погодно-климатических факторов (нижний слой пористый)

Асфальтобетон плотный пористый и высокопористый

K2

K₂ =

коэффициент снижения прочности во времени

$$K_1 = \frac{\alpha}{m \sqrt{\sum N_p}} =$$

7.1 21.134 0.34

K₁ = коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствии усталостных явлений при многократном приложении нагрузки

m=

4.3

показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя (ниж. слой пористый)

N_p =

199509 авт.

расчетное суммарное число приложении расчетной нагрузки за срок службы монолитного покрытия,

α=

7.1

коэф., учитывающий различие в реальном и лаб. режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения во времени расчетной низкой темп. покрытия и расчетного состояния грунта рабочего слоя по влажности (нижний слой пористый)

5.4

Капитальный	IV - заданная надежность K _п - 0.80	Усталостное разрушение от растяжения при изгибе	0.87
-	-	-	0.00
-	-	-	0.00

Коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

$$K_{np} = \frac{R_N}{\sigma_r} =$$

1.92 1.27 1.5

Требуемый коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе по ОДН 218.046-01

K_{np}^{тр}=

0.87

Критерии прочности конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

73.85

%

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет критерии прочности на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчет конструкции на морозоустойчивость.

6 Проверка конструкции на морозоустойчивость

Песок крупный мерзлый

Плотность ρ, кг/м³

2000

h_{об(г)}

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(мК)

λ_{об(г)} Вт/(мК)

2.32

* Поскольку в период промерзания дорожной конструкции песок находится сначала в талом, а затем в мерзлом состоянии, в расчет вводят среднеарифметическое значение коэффициентов теплопроводности λ_m и λ_{tm}

Для использования в морозозащитном слое назначаем среднезернистый песок с коэффициентом теплопроводности

λ_m - песок крупный мерзлый
 λ_{tm} - песок крупный талый

$\lambda_{cp} = (\lambda_m + \lambda_{tm}) / 2 = 2.32 \quad 1.74 \quad 2 \quad 2.03 \quad Вт$

7.1 Определяем среднюю глубину промерзания

Арташат (Арапат)	Глубина (м)	$Z_{пр(ср)} =$	0.41
------------------	-------------	----------------	------

определяем полную глубину промерзания грунты $Z_{пр} = Z_{пр(ср)} 1.38 = 0.41 \quad 1.38 \quad 0.57 \quad м$

7.2 Для глубины промерзания 0.57 м определяем степень пучинистости (СНиП 2.05.02-85, прил.2 таб.7)

Суглесь легкая: суглинок легкий и тяжелый, глина	Группа грунта	III
--	---------------	-----

группа грунта III при толщине дорожной одежды $h = 51 \quad см$

Затем определяем для сильнопучинистых грунтов величину морозного пучения для осредненных условий: при $Z_{пр} = 57 \quad см$

Группа грунта по степени пучинистости - III	Толщина дорожной одежды при $Z_{пр} = 100 см$	57	2.30
-	Толщина дорожной одежды при $Z_{пр} = 150 см$	-	0.00
-	Толщина дорожной одежды при $Z_{пр} = 200 см$	-	0.00

$l_{пр(ср)} = 2.30$ величина морозного пучения для осредненных условий:

Определяем коэффициент К угв учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну)

-	-	-	0.00
-	-	-	0.00

При отсутствии влияния горунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать :

Супесь, тяжелые пылеватые и суглинки Кутв коэф.расчетной глубины залегания уровня грунтовых вод 0.53

$K_{утв} = 0.53$ коэффициент, расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод

Определяем коэффициент $K_{упл}$ зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Песок пылеватый, супесь легкая и пылеватая, суглинки, глины Кoeffициент уплотнения 0.97 - 0.95 1.20
- 0.00

$K_{пл} = 1.20$ коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Определяем коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

$K_{гр} = 1.30$ коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки суглинки 1.30

Определяем коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания $Z_{пр}$ от поверхности покрытия

Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина $Z_{пр} = 0.57$ м 0.7 1.33
- 0.00

$K_{нагр} = 1.33$ коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзанияпо

Определяем коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

Квл коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта 0.6 1.00

$K_{вл} = 1.00$ коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

по формуле определяем величину пучения для данной конструкции

$$l_{пуч} = l_{пр(ср)} K_{утв} K_{пл} K_{гр} K_{нагр} K_{вл} = 2.3 \cdot 0.53 \cdot 1.20 \cdot 1.30 \cdot 1.33 \cdot 1.00 \cdot 2.53 \text{ см}$$

По типу дорожной одежды и вида покрытия определяем допустимая величину морозного пучения

Капитальное - асфальтобетонное

Допустимая величина морозного пучения $L_{доп}$

4 см

Расчетный срок службы $T_{ср} = 14$ лет

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пол}$ не превышает требуемую $L_{доп}$

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пол}$ превышает требуемую $L_{доп}$

I вариант

Не считать морозоустойчивость

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пол}$ не превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пол}$ превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

II вариант

Не считать морозоустойчивость

S-2-21,2-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000- կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ / Подготовка проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 – км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Մրգաւետ) – Արեւշատ (Т-2-25).

Необходимый состав работников для выполнения строй. работ
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային
նետուրսների նվազագույն պահանջներն են .

No	Состав Անձնակազմը	Требуемое кол. Պահանջվող քանակը
1	Инженер - строитель Ինժեներ - շինարար	1
2	Геодезист Գեոդեզիստ	1

Технические средства

Необходимое количество технических средств

Տեխնիկական միջոցներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող
նվազագույն տեխնիկական միջոցներն են`

No	Наименование тех. средств Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Необходимое количество Պահանջվող քանակը
1	2	3
1	АБЗ Ասֆալտբետոնի արտադրության սործարան	1
2	Кран Ավտոկրունկ	2
3	Бульдозер Բուլդոզեր	1
4	Экскаватор Էքսկավատոր	1
5	А/С Ավտոհինքաթափ	2
6	Укладчик Ասֆալտատեղադրիչ	1
7	Водовоз Ջրի մեքենա	1
8	Каток 6-8т Գլորն 6-8 տ	1
9	Каток 9-11т Գլորն 9-11 տ	1
10	Пневмокаток Պնեվմոգլորն	1
11	Автогрейдер Ավտոգրեյդեր	1
12	Вибратор Թրթռիչ	1
13	Компрессатор Կոմպրեսատոր	1
14	Бетономешалка Բետոնախառնիչ	1

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,			
N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ,	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), խոշորահատիկ	հատ	1
3	Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի (Սև խիճ կազմության ընտրություն /բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ասֆալտբետոն/ (բաղադրատոմս)	հատ	1
4	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1
5	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1
6	Խիճ հիմքի համար 1500մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	1
7	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	5
8	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	5
9	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոված, չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոված, չխտացված, խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
11	Հանքային փոշի	նմուշ	
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
12	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2
*	հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	2
14	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
15	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ³ ից 1 նմուշ	նմուշ	12
16	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի համար 1500մ ³ -ից 1 նմուշ	նմուշ	7
17	Խճավազային խառնուրդ C-5, C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	4
18	Ավազակոպչային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	12
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	2
20	Ցեմենտբետոն 50մ ³ -ից 3 նմուշ /յուրաքանչյուր մարկայից առանձին/	նմուշ	2
21	Հարթության որոշում, համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 38 29 սեպ.2016	կմ	2.4



«Պրոլաբ» ՍՊԸ, Հեռ.՝ 099-99-17-35

Էլ. հասցե՝ prolabarmenia@gmail.com

**S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ
6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի
գնահատման ծառայություններ**

Համահավաք ամփոփագիր



Կատարող՝ «Պրոլաբ» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն




ԵՐԵՎԱՆ 2025

Երթևեկային և անց/Սրբառային աստիճան								
1	Գետնաբաշխի տեղադրում 1քմ - 250գր	Աղակա զեոլեկտիլա լոտոստյա 250 ր/մ² - 1 մ².	Ս2/մ2	18032	ԳՕՏ 53225-2008			
2	Վազադրաճային շերտ 15սմ ԳՕՍ 23735-2014	պեսչո գրայինա սմա 15սմ ԳՕՏ 23735-2014	Ս2/մ2	18032	ԳՕՏ 23735-2014 / ԳՕՏ 8367-93			
3	Խճային հիմք C5 25սմ ԳՕՍ 25607-2009	ժեբոնո-պեսչո սոսանա C5 20սմ ԳՕՏ 25607-2009	Ս2/մ2	17416	ԳՕՏ 25607-2009			
4	Քիտուլի տարածում 0.3լ-1քմ	Քոբրասանա Բիտում 0,3 և-1 կվ. մ	Ս2/մ2	16877.4	ԳՕՏ 22245-90			
6	Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն 6սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ»	Կրոնոզերնիստի ա/բետոն 6սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ»	Ս2/մ2	16877.4	ԳՕՏ 9128-2013			
7	Մանրահատիկ տաք ա/բետոն 4սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ» II մակիշի	մեկոզերնիստի ա/բետոն 4սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ»	Ս2/մ2	16877.4	ԳՕՏ 9128-2013			
Կոնսոլներ / օբոչինա								
1	Կոնսոլների ամրացում ավազակաճային Նյուտոն h=10սմ	Արկրենա օբոչին քեսանոտրային սմա 10	Ս2/մ2	4399.9	ԳՕՏ 23735-2014 / ԳՕՏ 8367-93			
2	Լիքային գրուսի մշակում ամրացում, բարձրում ինքաթիվ վրա և տեղադրում դեպի շինարարական միջինը 3կմ-ը	Օբրոտկա նասկոնո գրուսի ա ըզերե, քոբրուկա նա սոմոսալ և տրոնոտրոյրոկա նա քոլե սո սրեդնեդո ըստոյանի 3 կմ.	Ս3 /մ3	1099.975	ՏՔՏ.13330.2012			
3	Կոնսոլի Լիքի իրակաստում 25սմ իստոյությունը խառնումով	Վոլոնենա Բոկոյի չոկկի տոլսին 25 սմ ս սոլոտ	Ս2/մ2	4399.9	ՏՔՏ.13330.2012			
Իջանի / Օսոնի								
1	III կարգի գրուսի քանդում 0,65մ կոկոշով /Վալային գրուս/	Վալկա գրուսի կլասի III կոշոմ 0,63 կոբ. մ	Ս3 /մ3	913.232	ՏՔՏ.13330.2012			
2	Բարձրում ինքաթիվ վրա և տեղադրում դեպի Լցակայան միջինը 16կմ	Քոբրուկա նա սոմոսալ և տրոնոտրոյրոկա ըո նասկի ը սրեդնեմ 16 կմ	Ս3 /մ3	913.232	ՏՔՏ.13330.2012			
3	Մանրահատիկ ա/բետոն 4սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ»	մեկոզերնիստի ա/բետոն 4սմ ԳՕՍ 9128-2013 ՏԻՊ «Բ»	Ս2/մ2	2320,20	ԳՕՏ 9128-2013			
4	Յ տիպի խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությունը ա/բ h=6սմ	Տիպ Բ Կրոնոզերնիստի Վսոկոքոքիստի ա/բ h=6սմ	Ս2/մ2	2320,20	ԳՕՏ 9128-2013			
5	Խճային հիմք C5 15սմ ԳՕՍ 25607-2009	ժեբոնո-պեսչո սոսանա C5 15սմ ԳՕՏ 25607-2009	Ս2/մ2	2552.22	ԳՕՏ 25607-2009			
6	Վազադրաճային շերտ 12սմ ԳՕՍ 23735-2014	պեսչո գրայինա սմա 12սմ ԳՕՏ 23735-2014	Ս2/մ2	2853.85	ԳՕՏ 23735-2014 / ԳՕՏ 8367-93			
7	Մետաղական խողովակի հիմքի ավազի խողովակադրումային շերտ 10սմ	Քոդոյոտրոյրոկի քեսանի սլոյ սոսանա ըո մետալիկեսկոյ տրոբ տոլսին 10 սմ.	Ս3/մ3	26.325	ԳՕՏ 8736-93			
8	Մետաղական խողովակ Փ325x6սմ	Մետալիկեսկա տրոբա Փ325x6 մմ	Ս/մ	351	ԳՕՏ 10704-91			
9	Մետաղական խողովակի մշակում հակաքոռոզիոն քանկով	Օբրոտկա մետալիկեսկի տրոբ անտիքոռոզիոնի սմա	Ս2/մ2	363.71	ԳՕՏ Բ 58952.1-2020			

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
 ՓՈԳՉՈՒՐՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
 "PROMETEY" LLC
 EXPERTISE
 02847013

5	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ գծ.՝ ГОСТ 32961-32961-2014	Բազալտե բորմոնային քար 15x30 см пог.м ГОСТ 32961-2014	գծ.՝/по г.м	253.5	ГОСТ 32961-2014
6	Միաձույլ բետոնե եզրաքար В15 10x20սմ գծ.՝ ГОСТ 32961-2014	Монолитный бетонный бордюр В15 10x20 см пог.м ГОСТ 32961-2014	գծ.՝/по г.м	247	ГОСТ 32961-2014
7	Ե/բետոնե 50x60սմ վաթեր 838Մ /Ե/բետոնե ծածկի աւիրիկով/	Ж/бетонные лотки 50x60 см 838 м	шт/шт	279.3	ГОСТ 13015-2012
8	Ե/բետոնե վաթի հիմքի ավազի նախապարարատան շերտ 10սմ հաստ.	Подготовительный слой песка для ж/б основания тол	Մ2/մ2	628.5	ГОСТ 25607-2009
9	Ե/բետոնե վաթի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնաշի շերտով	Гидроизоляция ж/бетонного лотка двойным слоем гор	Մ2/մ2	1508.4	ГОСТ Р 58952.1-2020
10	Բետոնե վաթեր В2-20 /բիտումի կրկնաշի շերտով ջրամեկուսացումով – 214,20քմ./	Бетонная латок В2-20	գծ.՝/по г.м	236	ГОСТ 32955-2014
11	Վազի նախապարարատան շերտ 10սմ	Слой песчаной подготовки 10см /с двойным слоем битумной гидроизоляции – 214,20 кв.м./	Մ3/մ3	14.16	ГОСТ 23735-2014 / ГОСТ 8367-93
Մետաղական ծեփ d=530x7մմ					
1	Գրունտի մշակում և բարձրում երկաթալարով, տեղափոխում լցանյութ 16քմ	обработка грунта потрузка экскаватором, перевозка на отвал 16км	մ3/Մ3	230.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Նույն տեղում կրտսերում	То же самое с накоплением на месте	մ3/Մ3	142.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
3	Վազապարարային շերտ h=10սմ	Песчано-гравийный слой h=10см	մ3/Մ3	23.15	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ для СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
4	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ. Մ=90,3լգ	Металлическая труба d=530мм 6=7мм 1пм=90,3кг	մմ/գծ. մ կգ/կգ	70.00 6321.00	Труба стальная. ГОСТ 10706-91.
5	Խողովակի քարաքարի ջրամեկուսացում	Обмазочная гидроизоляция трубы	մ2/Մ2	116.90	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
6	Զրկողի միանույլ բետոն В15	Монолитный бетон колодца В15	մ3/Մ3	9.84	ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
7	Զրկողի քարաքարի ջրամեկուսացում	Обмазочная гидроизоляция колодца	մ2/Մ2	62.40	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
8	Զրկողի մետաղական շրջանակ, անկյունակ (40 x 40 մմ)	Металлический каркас колодца. уголок (40 x 40 мм)	կգ/կգ	69.60	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
9	Զրկողի մետաղական ճաղաշար. անկյուն(О 12; 100մմ)	Металлическая решетка колодца. арматура (О 12; 100 x 100мм)	կգ/կգ	74.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
10	Հետադարձ լիցք բուրդաբերով	Обратная засыпка бульдозером	մ3/Մ3	122.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
11	Նույն ծեփով	То же, вручную	մ3/Մ3	22.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги




12	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	Դեմոնտաժ հստակացող տրուբա	մմ/գծ. մ d	61.4	
13	Խճապարձակագրված շերտ (C5) անրագրված ցանկում 80կգ-1մ3/	Տես խողովակ d=720մմ	մ3/մ3	90.5	ГОСТ 25607—2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.
1	Գրունտի մշակում և բարձրում էրկվակատորով, տեղափոխում ցանկում 16կմ	Երկրի տեղափոխում ցանկում 16կմ	մ3/մ3	42.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	Նյութը տեղում կուտակվում	Դառնալիցա ցանկում 16կմ	մ3/մ3	55.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
3	Ավազապարձակված շերտ h=10սմ	Պատվարի շերտ h=10սմ	մ3/մ3	11.28	ГОСТ 23735-14 Грунта Ж17 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
4	Մետաղական խողովակ d=720մմ b=8մմ 1գծ. մ=141 կգ	Մետաղական խողովակ d=720մմ b=8մմ 1մմ=141 կգ	մմ/գծ. մ կգ/կգ	20 2820	Труба стальная.ГОСТ 10706-91.
5	Խողովակի քանդումը ցանկում	Օբյեկտի խողովակի քանդումը	մ2/մ2	45.2	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
6	Գրունտի մշակում բետոն B15	Մոնոլիտային բետոն B15	մ3/մ3	2.06	ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
7	Գրունտի քանդումը ցանկում	Օբյեկտի խողովակի քանդումը	մ2/մ2	14.08	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
8	Գրունտի մետաղական շերտակ, անկյունակ 40 x 40 մմ	Մետաղական շերտակ, անկյունակ 40 x 40 մմ	կգ/կգ	13.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
9	Գրունտի մետաղական ծաղաշար, անկյուն(О 12; 100 x 100մմ)	Մետաղական ծաղաշար, անկյուն(О 12; 100 x 100մմ)	կգ/կգ	17.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
10	Հետադարձ լիցք քանդումը	Օբյեկտի քանդումը	մ3/մ3	49.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
11	Նյութը մշակում	Դառնալիցա ցանկում	մ3/մ3	6.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
12	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	Դեմոնտաժ հստակացող տրուբա	մմ/գծ. մ d	15.0 720	



13	խճարվածվալային շերտ (C5) ամրացված ցեմենտով 80կգ-1մ3/	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная (C5) с добавлением цемента 80кг-1м3/	м³/м³	20.0	ГОСТ 25607—2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.
Լորդ կամուրջներ Պկ1+63.70					
	Միջման	Схема	մ	1x1.6	
	Բացվածքը	Проем	մ	1.0	
	Երկարությունը	Длина	մ	1.6	
	Լայնությունը	Ширина		13.0	
	Բարձրությունը	Высота	մ	1.1	
	Գաբարիտը	Габарит	մ	1-7.0	
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթմնիկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմադրման և վերադարձ 50%: Նախագծուշափնդ- 1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության -2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելիչ - 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թելադրող - 4.2.1 (1 հատ) 4.2.2 (2 հատ), 8.1.1 (1 հատ):	Изготовление и установка дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в процессе проведения ремонтных работ, с последующим демонтажом и возвратом 50%: Предупреждающие знаки: 1.20.2 – 1 шт.; 1.20.3 – 1 шт.; 1.25 – 5 шт. Знаки приоритета: 2.6 – 1 шт.; 2.7 – 1 шт. Запрещающие знаки: 3.1 – 2 шт.; 3.20 – 2 шт.; 3.24 – 6 шт.; 3.31 – 2 шт. Предписывающие знаки: 4.2.1 – 1 шт.; 4.2.2 – 2 шт.; 8.1.1 – 1 шт.	հատ	25	ГОСТ Р 52289-2019



2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմառում պնեմատորմիքով՝ բեկորների կուտակումով և բարձունքի հարձակում ա/հիմնաքանակի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա:	Разборка покрытия проезжей части из асфальтобетона пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км.	$u^2/d^3/м$	14.4/1.44/3.31	
3	Պաշտպանիչ շերտի ամրամասնավորված բետոնի ապամոնտաժում պնեմատորմիքով՝ բեկորների կուտակումով և ձեռքով բարձունքի ավտոմեքենայի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա:	Разборка защитного слоя армированного бетона пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км.	$u^2/d^3/м$	19.8/0.79/1.98	
4	Ջրամեկուսացման շերտի ապամոնտաժում պնեմատորմիքով՝ բեկորների կուտակումով և ձեռքով բարձունքի ավտոմեքենայի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա:	Демонтаж гидроизоляционного слоя пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км.	$u^2/м$	19.8/0.29	
5	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի ապամոնտաժում պնեմատորմիքով՝ բեկորների կուտակումով և ձեռքով բարձունքի ավտոմեքենայի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա:	Демонтаж выравнивающего слоя из цементного раствора пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км.	$u^2/d^3/м$	19.8/0.59/1.37	
Պ	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բեռնաբարձությամբ ինքնագնաց սարքավորումով և ձեռքով բարձունքի ավտոմեքենայի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռավորության վրա: չափ. 18x100x160սմ, քաշը՝ 0.72տ:	Демонтаж существующих железобетонных плит с помощью самоходного стрелочного подъемника грузоподъемностью 5 тонн, подъем и перевозка на склад-отвал на расстоянии 16 км. Размеры: 18x100x160 см, вес - 0,72 т.	$h/м/d^3$	9/0.259	
7	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի հենարանների միաձուլվածքի կազմառում պնեմատորմիքով, բեկորների բարձունքի 0.65մ ³ 2տ. էքսկավատորով և տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա:	Разборка одноосного бетона опор существующей конструкции пневмонинструментом, загрузка обломков экскаватором с объемом ковша 0,65 м³ и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км.	$u^3/м$	10.4/23.92	
8	Հուրի ուղղման իտալիյն աշխատանքներ 0.65 մ ³ 2տ. էքս. բարձունքի ա/հիմնաքանակի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա:	Земляные работы по выравниванию канавы объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км.	qr/d^3	3-րդ կարգ/9.8	СП78.13330.2012
9	Հենարանների հիմքերի եւ խորանի փորման իտալիյն աշխատանքներ 0.65մ ³ 2եր. տարրությամբ էքսկավատորով բարձունքի ա/հի և տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա :	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км.	qr/d^3	3-րդ կարգ/61.0	СП78.13330.2012




10	Հենարանների հիմքերի համար փառքալի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շերտառություններով արվածքներով, գրունտի երկրաբանական բնութագրերով մինչև 25մ հեռավորության վրա, պահեստավորում:	Զեմային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3-րդ կարգ/117	СП78.13330.2012
11	Հենարանների հիմքերի համար փառքալի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողմից գրունտով:	Զեմային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3-րդ կարգ/30.0	СП78.13330.2012
12	Խճալի նախապատրաստում հիմքերի տակ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3.62	ГОСТ 8367-93
13	Հենարանների հիմքերի միջև ընկած հողային աշխատանքներ: Ա.պ. A500с=33.48կգ/մ ³ : B25, F200	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	23.4	ГОСТ 26633-2015
14	Հենարանների հիմքերի միջև ընկած հողային աշխատանքներ: Ա.պ. A500с=53.08կգ/մ ³ : B25, F200	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	22	ГОСТ 26633-2015
15	Հենարանների հիմքերի միջև ընկած հողային աշխատանքներ: Ա.պ. A240с=34.03 կգ/մ ³ , A500с=108.17 կգ/մ ³ : B25, F200	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	2.088	ГОСТ 26633-2015
16	Պահանգների բոլորող հողային աշխատանքներ: չափ- 20x20x100սմ, բաշխ-0.10 տ, ա.պ. A1=304.35 կգ/մ ³ :	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	5/0.20	
17	Պահանգների տեղադրությունը լրացում ցեմ. շաղկապով:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	0.96	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քվադրատային չափերի հաշվարկ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	126.62	
19	Փառքալի հետ կապվող քվադրատային չափերի հաշվարկ: Գրունտի փորման շերտի լայնությունը և պահեստավորում:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3-րդ կարգ/127	СП78.13330.2012
20	Փառքալի հետ կապվող քվադրատային չափերի հաշվարկ: Գրունտի փորման շերտի լայնությունը և պահեստավորում:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3-րդ կարգ/20.0	СП78.13330.2012
21	Կարգավորող պատերի հիմքերի համար փառքալի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողմից գրունտով:	Զեմային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Զեմային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	3-րդ կարգ/12.0	СП78.13330.2012
22	Խճալի նախապատրաստում հիմքերի տակ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	Ֆունդամենտային աշխատանքներ 0.65 մ ³ օգնությամբ էքսկավատոր, քարեքանդողի քարեքանդողի օգնությամբ մինչև 25 մ, քարեքանդողի օգնությամբ:	0.22	ГОСТ 8367-93

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
 «ПРОМЕТЕЙ» LLC
 EXPERTISE
 02847013


23	Կարգավորիչ պատերի միաձույլ բետոնի իրականացում:	Выполнение одноосного бетона регулирующих стен.	U^3	2.3	ГОСТ 26633-2015
24	Փոստրակի հետվրջը ձերտ-շերտ ջրի ցրաբաշխումով և պնեմատոմիանով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатка грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	q_{p/d^3}	3-րդ կարգ/12.0	СП78.13330.2012
25	Կրկնակի ուղբերորդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր:	Двойные рубероидные прокладки в качестве опорных частей плит пролетного строения.	U^2	9.1	
26	Թռ. կառուցվածքի П-1 մակերիշի սալերի նավարկի երևույթ. չափ- 18x100x160սմ, քաշը-0.72տ, ա.պ A240C=23.71 կգ/մ ³ , A500C=131.29 կգ/մ ³ :	Сборный железобетон плит пролетного строения марки П-1. Размеры - 18x100x160 см, вес - 0,72 т. Арматура A240C = 23,71 кг/м ³ , A500C = 131,29 кг/м ³ .	h_{max}/d^3	13.0/3.54	ГОСТ 26633-2015, ԻՅՇ 52-01-2021
27	Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղվախով:	Монолитизация плит пролетного строения цементным раствором.	U^3	0.092	
28	Հարթեցնող շերտ H=0.03մ միաձույլ բետոն (լսճի չափեր ≤20սմ):	Выравнивающий слой толщиной 0,03 м из одноосного бетона (размер шепия ≤ 20 мм).	U^2/d^3	38.48/1.15	
29	Թռ. կառուցվածքի ստանձային ջրամկուտացում երկշերտ ինգուսից H=0.008մ:	Двухслойная клеевая гидроизоляция пролетного строения из изогама толщиной 0,008 м	U^2	38.48	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Ø4 Bp-I, P=0.076տ:	Защитный слой из одноосного бетона W6, толщиной 4 см, армированный сеткой (100x100) мм, диаметр 4 мм, Bp-I, вес 0,076 т.	U^2/d^3	38.48/1.54	
31	Եզրային սալերի վրա հորատանքների հորատում (ուղղահայաց) d=30սմ (L _բ =12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	Изготовление и установка стальных анкеров Ø16 мм класса AIII на крайних плитах, длиной 38 см, шаг 30 см в шахматном порядке.	h_{max}/q_{d^3}	22/2.64	
32	Եզրային սալերի վրա պողպատե խարխիլների Ø16 A500C1 պատրաստում և տեղադրում L=38սմ, քայլը 30սմ՝ շախմատաձև:	Изготовление и установка стальных анкеров диаметром 16 мм класса AIII на крайних плитах, длиной 38 см, с шагом 30 см, в шахматном порядке.	h_{max}/q_{d^3}	22/13.21	
33	Պարավալետների միաձույլ բետոնի իրականացում: B20, F200	Выполнение одноосного бетона парапетов. B20, F200	U^3	1.44	
34	Երբ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մակրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение внутреннего слоя дорожного покрытия толщиной 5 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	U^2	15.3	ГОСТ 9128-2013



35	Երբ մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի ինքն ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение верхнего слоя дорожного покрытия толщиной 4 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	15.3	ս ²	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	Покраска парапетов в два слоя.	4.64	ս ²	
	Նոր կամուրջներ Պկ3+20.24				
	Միսեման	Схема	1x1.6	ս	
	Բացվածքը	Проем	1.0	ս	
	Երկարությունը	Длина	1.6	ս	
	Լայնությունը	Ширина	11.0		
	Բարձրությունը	Высота	1.0	ս	
	Գաբարիտը	Габарит	Г-7.0	ս	
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմադրումով և վերադարձ 50%: Նախագծուշացմամբ՝ 1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության -2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելիչ – 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 – 6 шт., 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թեկարդող – 4.2.1 (1 հատ) 4.2.2 (2 հատ), 8.1.1 (1 հատ):	Изготовление и установка дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в процессе проведения ремонтных работ, с последующим демонтажом и возвратом 50%: Предупреждающие знаки: 1.20.2 – 1 шт.; 1.20.3 – 1 шт.; 1.25 – 5 шт. Знаки приоритета: 2.6 – 1 шт.; 2.7 – 1 шт. Запрещающие знаки: 3.1 – 2 шт.; 3.20 – 2 шт.; 3.24 – 6 шт.; 3.31 – 2 шт. Предписывающие знаки: 4.2.1 – 1 шт.; 4.2.2 – 2 шт.; 8.1.1 – 1 шт.	25	հատ	ГОСТ н 52289-2019



2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնեմատիկայի բեկորների կոյտափորումով և բարձրում ա/ինքնաթափ ձևերով: Տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա: - Hմիջ=0.1մ	Պաշտպանիչ շերտի ամրամակարդակ բետոնի ապամակնոտում պնեմատիկայի բեկորների կոյտափորումով և ձևերով բարձրումով ամրափորում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: H=0.04m/մ B15	Ցրամկուտացման շերտի ապամակնոտում պնեմատիկայի բեկորների կոյտափորումով և ձևերով բարձրումով ամրափորում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: H=0.01m/մ	Չարժեքող շերտի ցրամափորում շաղկապի ապամակնոտում պնեմատիկայի բեկորների կոյտափորումով և ձևերով բարձրումով ամրափորում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: H=0.03m/մ M150	Փոք. ունեցող կառուցվածքների ե/բ սալերի ապամակնոտում 5տ բեռնարարությամբ ինքնակց պարզափոր ամրափորով, բարձրում և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա: չափ. 18x100x160սմ, քաշը՝ 0.72տ: - B20	Փոք. ունեցող կառուցվածքի հենարանների միաձուլ բետոնի կազմատում պնեմատիկայի բեկորների բարձրումը 0.65մ ³ շտ. էրկավատում և տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա:	Հունի ուղղման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շտ. էր. բարձրում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա:	Հենարանների հիմքերի համար փոստային փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շեր. տարրաբաժան էրկավատում բարձրում ա/ին և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա:	Հենարանների հիմքերի համար փոստային փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շեր. տարրաբաժան էրկավատում, գրունտի տեղափոխում բուրդափորով մինչև 25մ հեռ. վրա, պահեստավորում:	մ ³ /մ ³ /տ	11.2/1.12/2.58			
3											մ ³ /մ ³ /տ	18.56/0.74/1.85		
4											մ ³ /տ	18.0/0.26		
5											մ ³ /մ ³ /տ	18/0.54/1.24		
6											հատ/մ ³	9.0/2.59		
7											մ ³ /տ	9.5/21.85		
8											գր/մ ³	3-րդ կարգ/15.5	СП78.13330.2012	
9											գր/մ ³	3-րդ կարգ/56.3	СП78.13330.2012	
10											գր/մ ³	3-րդ կարգ/99.0	СП78.13330.2012	




11	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հորային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	Զեմային աշխատանքները համար փոստրակի փորման հորային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/25.4	СП78.13330.2012
12	Խճախին նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	Щебеночная подготовка под фундаменты.	Щебеночная подготовка под фундаменты. - H=0.1m/м	մ ³	3.06	
13	Հենարանների հիմքերի միաձուլ էրեւոն: Ա.պ A500с=33.48կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный железобетон фундаментов опор. Арматура A500с = 33,48 кг/м³. - B25, F200	Одноосный железобетон фундаментов опор. Арматура A500с = 33,48 кг/м³. - B25, F200	մ ³	19.8	
14	Հենարանների իրանների միաձուլ բետոն: Ա.պ A500с=53.08կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный бетон анкерных опор. Арматура A500с = 53,08 кг/м³. - B25, F200	Одноосный бетон анкерных опор. Арматура A500с = 53,08 кг/м³. - B25, F200	մ ³	18.62	ГОСТ 26633-2015
15	Հենարանների բարձիկների միաձուլ բետոն. ա.պ. A240с=34.03 կգ/մ ³ , A500с=108.17 կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный бетон подушек опор. Арматура A240с = 34,03 кг/м³, A500с = 108,17 кг/м³. - B25, F200	Одноосный бетон подушек опор. Арматура A240с = 34,03 кг/м³, A500с = 108,17 кг/м³. - B25, F200	մ ³	1.77	ГОСТ 26633-2015
16	Պահանգների ըրկների հավաքում էրեւոն. չափ- 20x20x100սմ, քաշը-0.10 տ, ա.պ A240с=304.35 կգ/մ ³ : - B20, F200	Сборный железобетон блоков подпорных стен. Размеры - 20x20x100 см, вес - 0,10 т, Арматура A240с = 304,35 кг/м³. - B20, F200	Сборный железобетон блоков подпорных стен. Размеры - 20x20x100 см, вес - 0,10 т, Арматура A240с = 304,35 кг/м³. - B20, F200	հատ/մ ³	5/0.20	ГОСТ 26633-2015
17	Պահանգների տեղադրությունը լրացում ցեմ. շարվախով: - M200	Дозаливка цементным раствором в местах установки подпорных стен. - M200	Дозаливка цементным раствором в местах установки подпорных стен. - M200	մ ²	0.96	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քվադրային ջրամեկուսացում: - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	Обмазочная гидроизоляция поверхностей опор, контактирующих с грунтом. - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	Обмазочная гидроизоляция поверхностей опор, контактирующих с грунтом. - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	մ ²	107.14	
19	Փոստրակի հետվեցք բուրդրգորով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 25մ հեռավորությունից: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պնեմատոմիանով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована с предварительной перевозкой грунта бульдозером на расстояние до 25 м. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	Обратная засыпка котлована с предварительной перевозкой грунта бульдозером на расстояние до 25 м. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/107.5	СП78.13330.2012
20	Փոստրակի հետվեցք ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պնեմատոմիանով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/17.0	СП78.13330.2012
21	Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փոստրակի փորման հորային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов регулирующих стен вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов регулирующих стен вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/12.0	СП78.13330.2012
22	Խճախին նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	Щебеночная подготовка под фундаменты.	Щебеночная подготовка под фундаменты. - H=0.1m/м	մ ³	0.22	




23	Կարգավորիչ պատերի միաձուլվ բետոնի իրականացում: - B20, F200	Выполнение одноосного бетона регулирующих стен. - B20, F200	լ ³	2.28	
24	Փոստրակի հետվեր ձերտով: Գրունտի փուռվի շերտ-շերտ ջրի լցման լայնությունը և պնդման աստիճանը:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатка грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	qr/լ ³	3-րդ կարգ/12.0	
25	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի ալերի հենարանային մասեր: - H=0,01m/լ	Двойные рубероидные прокладки в качестве опорных частей плит пролетного строения. - H=0,01m/л	լ ²	7.7	ГОСТ 32020-2012
26	Թռ. կառուցվածքի П-1 մակերի ալերի հավաքովի և բետոն. չափ- 18x100x160սմ, բար-0.72սմ, ալ. A240с-23.71 կգ/մ ³ , A500с-131.29 կգ/մ ³ : - B30, F200	Сборный железобетон плит пролетного строения марки П-1. Размеры - 18x100x160 см, вес - 0,72 т, Арматура А240с = 23,71 кг/м³, А500с = 131,29 кг/м³. - В30, F200	hmm/լ ³	11.0/3.17	22ՀՇ 52-01-2021
27	Թռ. կառուցվածքի ալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղախով: - M200	Монолитизация плит пролетного строения цементным раствором. - M200	լ ³	0.078	
28	Հարթեցնող շերտ H=0.03մ միաձուլվ բետոն (լիճի չափսը ≤20սմ): - B20, F100	Выравнивающий слой толщиной 0,03 м из одноосного бетона (размер шедня ≤ 20 мм). - B20, F100	լ ² /լ ³	32.56/0.98	
29	Թռ. կառուցվածքի տանձալի ջրամեկուսացում երկշերտ խրդամից H=0.008մ:	Двухслойная клеевая гидроизоляция пролетного строения из изогама толщиной 0,008 м	լ ²	32.56	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլվ բետոնից W6, H=4սմ ամրամակարկված ցանցով (100x100)մմ A 4 Bp-I, P-0.076սմ: - B25, F200	Защитный слой из одноосного бетона W6, толщиной 4 см, армированный сеткой (100x100) мм, диаметр 4 мм, Bp-I, вес 0,076 т. - B25, F200	լ ² /լ ³	32.56/1.3	
31	Եզրային ալերի վրա հորատանցքերի հորատում (ոտրված խորությունը d=30սմ (L ₁ =12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	Сверление вертикальных отверстий диаметром 30 мм (L1=12 см) на крайних плитах с целью последующего ремонта.	hmm/լմ	22/2.64	
32	Եզրային ալերի վրա պողպատե խալիսիների Ø16 A500с պատրաստում և տեղադրում L=38սմ. բայլը 30սմ շահմանում:	Изготовление и установка стальных анкеров диаметром 16 мм класса А500с на крайних плитах, длиной 38 см, с шагом 30 см, в шахматном порядке.	hmm/լմ	22/13.21	
33	Պարապետների միաձուլվ բետոնի իրականացում: B20, F200	Выполнение одноосного бетона парапетов. B20, F200	լ ³	1.33	ГОСТ 26633-2015
34	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "B" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение внутреннего слоя дорожного покрытия толщиной 5 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	լ ²	12.8	ГОСТ 9128-2013

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
 ՓԲՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 "PROMETEY" LLC
 EXPERTISE
 02847013


35	Երթ, մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение верхнего слоя дорожного покрытия толщиной 4 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	12.8	12.8	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	Покраска парапетов в два слоя.	4.35	4.35	
	Նոր կամուրջներ ՊԿ15+34.61				
	Սխեման	Схема	1x1.6	1x1.6	
	Բազվածքը	Проем	1.0	1.0	
	Երկարությունը	Длина	1.6	1.6	
	Լայնությունը	Ширина	12.0	12.0	
	Բարձրությունը	Высота	1.1	1.1	
	Գաբարիտը	Габарит	Г-7.0	Г-7.0	
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմադրման և վերադարձ 50%: Նախագծաշացվող՝ 1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության -2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելող - 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թելադրող - 4.2.1 (1 հատ) 4.2.2 (2 հատ):	Изготовление и установка дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в процессе проведения ремонтных работ, с последующим демонтажом и возвратом 50%: Предупреждающие знаки: 1.20.2 – 1 шт.; 1.20.3 – 1 шт.; 1.25 – 5 шт. Знаки приоритета: 2.6 – 1 шт.; 2.7 – 1 шт. Запрещающие знаки: 3.1 – 2 шт.; 3.20 – 2 шт.; 3.24 – 6 шт.; 3.31 – 2 шт. Предписывающие знаки: 4.2.1 – 1 шт.; 4.2.2 – 2 шт.; 8.1.1 – 1 шт.	25	hատ	ГОСТ п 52289-2019
2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմադրում անհնարադրելի՝ բեկորների կոյտավորումով և բարձրում ա/ինքնաթափ ձևերով: Տեղափոխում լցվողով 1կմ հեռ. վրա: Hմթջ.=0.1մ	Разборка покрытия проезжей части из асфальтобетона пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км. - Hմթջ.=0.1մ	13.3/1.33/3.3.06	13.3/1.33/3.3.06	



3	Պատշաճանիչ շերտի ամրամակարդված բետոնի ապամնտամում պնմագործիքով՝ բեկորների կուտակված կուտերում և ձեռքով բարձունով ավտոմեքանիքի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: H=0,04m/մ B15	Разборка защитного слоя армированного бетона пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км. - H=0,04m/м B15	մ ² /մ ³ /տ	19.2/0.77/1.93	
4	Ջրամեկուսացման շերտի ապամնտամում պնմագործիքով՝ բեկորների կուտակված կուտերում և ձեռքով բարձունով ավտոմեքանիքի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռավորության վրա: H=0,01m/մ	Демонтаж гидроизоляционного слоя пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км. - H=0,01m/м	մ ² /տ	19.2/0.28	
5	Հարթեցնող շերտի զմննտային շաղախի ապամնտամում պնմագործիքով՝ բեկորների կուտակված կուտերում և ձեռքով բարձունով ավտոմեքանիքի մեջ: Տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: H=0,03m/մ M150	Демонтаж выравнивающего слоя из цементного раствора пневматическим инструментом с укладкой фрагментов в кучи и ручной погрузкой в автосамосвал. Перевозка в отвал на расстояние 16 км. - H=0,03m/м M150	մ ² /մ ³ /տ	19.2/0.58/1.32	
6	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի է/բ սալերի ապամնտամում 5տ բեռնարարությամբ ինքնագնաց տարաբան ամբարձիչով, բարձուն և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա. չափ. 18x100x160սմ, բաշքը՝ 0.72տ: - B20	Демонтаж существующих железобетонных плит с помощью самоходного стрелочного подъемника грузоподъемностью 5 тонн, подъем и перевозка на склад-отвал на расстояние 16 км. Размеры: 18x100x160 см, вес - 0,72 т. - B20	հաւմ/մ ³	10,0/2.88	
7	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի հենարանների միաձուլվածքի կազմաւում պնմագործիքով, բեկորների բարձունը 0.65մ ³ շտ. էրկավատորով և տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա: - B15	Разборка одноосного бетона опор существующей конструкции пневмоинструментом, загрузка обломков экскаватором с объемом ковша 0,65 м³ и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км. - B15	մ ³ /տ	11.55/26.58	
8	Հուրի ուղղման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շտ. էր. բարձուն ա/ինքնաբաքի և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա:	Земляные работы по выравниванию канавы объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/2.6	СП78.13330.2012
9	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շեր. տարողությամբ էրկավատորով բարձուն ա/ի և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстояние 16 км.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/51.0	СП78.13330.2012
10	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շեր. տարողությամբ էրկավատորով, գրունտի տեղափոխում բուլدوزերով մինչև 25մ հեռ. վրա, պահեստավորում:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, перевозка грунта бульдозерами на расстояние до 25 м, складирование.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/105	СП78.13330.2012
11	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/25.0	СП78.13330.2012



12	խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	ժեբոնոչная подготовка под фундамента, - H=0.1m/մ	մ³	3.34	
13	Հենարանների հիմքերի միաձուլվելու: Ա.պ A500с=33.48կգ/մ³: - B25, F200	Одноосный железобетон фундаментов опор. Арматура A500с = 33,48 кг/м³. - B25, F200	մ³	21.53	ГОСТ 26633-2015
14	Հենարանների հիմքերի միաձուլվելու: Ա.պ A500с=53.08կգ/մ³: - B25, F200	Одноосный бетон анкеров опор. Арматура A500с = 53,08 кг/м³. - B25, F200	մ³	20.2	ГОСТ 26633-2015
15	Հենարանների բարձրիկների միաձուլվելու: ա.պ. A240с=34.03 կգ/մ³, A500с=108.17 կգ/մ³: - B25, F200	Одноосный бетон подушек опор. Арматура A240с = 34,03 кг/м³, A500с = 108,17 кг/м³. - B25, F200	մ³	1.92	ГОСТ 26633-2015
16	Պահանգների բլոկների հավաքովի է/բետոն. չափ- 20x20x100սմ, բաշտ-0,10 տ, ա.պ A1-304.35 կգ/մ³: - B20, F200	Сборный железобетон блоков подпорных стен. Размеры - 20x20x100 см, вес - 0,10 т, Арматура A1 = 304,35 кг/м³. - B20, F200	հաւս/մ³	5/0.20	
17	Պահանգների տեղադրություն լրացում գեմ. շաղախով: - M200	Дозаливка цементным раствором в местах установки подпорных стен. - M200	մ²	0.96	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների բաժանարարի ցրտակաշտում: - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	Обмазочная гидроизоляция поверхностей опор, контактирующих с грунтом. - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	մ²	116.5	
19	Փոստրակի հետ շփվող բուրգերով գրունտի նախնական տեղափոխում մինչև 25մ հեռավորությունից: Գրունտի փոխում շերտ-շերտ ջրի ցրաշաշտումով և պնեմատրամով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована с предварительной перевозкой грунта бульдозером на расстояние до 25 м. Раскапывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ³	3-րդ կարգ/135	СП78.13330.2012
20	Փոստրակի հետ շփվող ձեռքով: Գրունտի փոխում շերտ-շերտ ջրի ցրաշաշտումով և պնեմատրամով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскапывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ³	3-րդ կարգ/15.0	СП78.13330.2012
21	Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փոստրակի փորման ուղղությամբ աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողմից զգուցում:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов регулирующих стен вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ³	3-րդ կարգ/8.0	СП78.13330.2012
22	խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	ժեբոնոչная подготовка под фундамента, - H=0.1m/մ	մ³	0.11	




23	Կարգավորիչ պատերի միաձուլվ բետոնի իրականացում: - B20, F200	Выполнение одноосного бетона регулирующих стен. - B20, F200	1.14	1.14	
24	Փոստրակի նետվոցը ձեռքով: Գրունտի փոստը շերտ-շերտ ջրի ցարաշխումով և պնեմատիկանով խտացվում:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатка грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	3-րդ կարգ/8.0	qr/d ³	
25	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր: - H=0.01m/մ	Двойные рубероидные прокладки в качестве опорных частей плит пролетного строения. - H=0.01m/м	8.4	q ²	
26	Թռ. կառուցվածքի II-I մակերչի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 18x100x160սմ, բաշք-0.72տ, ապա AI=23.71 կգ/մ3, AIII=131.29 կգ/մ3: - B30, F200	Сборный железобетон плит пролетного строения марки II-I. Размеры - 18x100x160 см, вес - 0,72 т, Арматура AI = 23,71 кг/м³, AIII = 131,29 кг/м³. - B30, F200	12,0/3,46	hmm/d ³	ГОСТ 26633-2015
27	Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցմ. շաղկապով: - M200	Монолитизация плит пролетного строения цементным раствором. - M200	0.085	q ³	
28	Հարթեցնող շերտ H=0.03մ միաձուլվ բետոն (կաճի չափը ≤20սմ): - B20, F100	Выравнивающий слой толщиной 0,03 м из одноосного бетона (размер щебня ≤ 20 мм). - B20, F100	35.4/1.06	q ² /d ³	ГОСТ 26633-2015
29	Թռ. կառուցվածքի ստնալային ջրամեկուսացում երկշերտ իրոզամից H=0.008մ:	Двухслойная клеевая гидроизоляция пролетного строения из изогама толщиной 0,008 м	35.4	q ²	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլվ բետոնից W6, H=4սմ ամրամակրված ցանցով (100x100)մմ A 4 Bp-I, P=0.076տ: - B25, F200	Защитный слой из одноосного бетона W6, толщиной 4 см, армированный сеткой (100x100) мм, диаметр 4 мм, Bp-I, вес 0,076 т. - B25, F200	35.4/1.42	q ² /d ³	ГОСТ 26633-2015
31	Եզրային սալերի վրա հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=30սմ (L=12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	Изготовление и установка стальных анкеров Ø16 мм класса A500с на крайних плитах, длиной 38 см, шаг 30 см в шахматном порядке.	22/2.64	hmm/qd	
32	Եզրային սալերի վրա պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=38սմ, բալլը 30սմ շախմատաձև:	Изготовление и установка стальных анкеров диаметром 16 мм класса A500с на крайних плитах, длиной 38 см, с шагом 30 см, в шахматном порядке.	22/13.21	hmm/lq	
33	Պարապետների միաձուլվ բետոնի իրականացում: B20, F200	Выполнение одноосного бетона парапетов. B20, F200	1.44	q ³	ГОСТ 26633-2015
34	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "B" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение внутреннего слоя дорожного покрытия толщиной 5 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	13.9	q ²	ГОСТ 9128-2013



35	Երբ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Բ" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение верхнего слоя дорожного покрытия толщиной 4 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	մ ²	13.9	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	Покраска парапетов в два слоя.	մ ²	4.64	
	Նոր կամուրջներ ՊԿԴ7+55.6				
	Սխեման	Схема	մ	1x1.6	
	Բացվածքը	Проем	մ	1.0	
	Երկարությունը	Длина	մ	1.6	
	Լայնությունը	Ширина		13.0	
	Բարձրությունը	Высота	մ	1.1	
	Գաբարիտը	Габарит	մ	Г-7.0	
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների փափուկատեսակ ն տեղադրում՝ հետագա կազմատեսակով և վերադարձ 50%: Նախագծու շագկուղ- 1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության -2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելող - 3.1 (2 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թելավորող - 4.2.1 (1 հատ) 4.2.2 (2 հատ), 8.1.1 (1 հատ):	Изготовление и установка дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств в процессе проведения ремонтных работ, с последующим демонтажом и возвратом 50%: Предупреждающие знаки: 1.20.2 – 1 шт.; 1.20.3 – 1 шт.; 1.25 – 5 шт. Знаки приоритета: 2.6 – 1 шт.; 2.7 – 1 шт. Запрещающие знаки: 3.1 – 2 шт.; 3.20 – 2 шт.; 3.24 – 6 шт.; 3.31 – 2 шт. Предписывающие знаки: 4.2.1 – 1 шт.; 4.2.2 – 2 шт.; 8.1.1 – 1 шт.	հատ	25	ГОСТ 0 52289-2019




10	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շերտառություններով և բազալիտով, գրունտի տեղափոխում և բազալիտով փրկվել 25մ հեռ. վրա, պահեստավորում:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, перевозка грунта бульдозерами на расстояние до 25 м, складирование.	qr/մ ³	3-րդ կարգ/122	СП78.13330.2012
11	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կտրի պցումով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	qr/մ ³	3-րդ կարգ/200	СП78.13330.2012
12	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ: - Н=0.1m/մ	Щебеночная подготовка под фундаменты. - Н=0.1m/м	մ ³	3.62	
13	Հենարանների հիմքերի միաձուլվել/բետոն: Ա.պ. А500с=33.48կգ/մ ³ : - В25, F200	Одноосный железобетон фундаментов опор. Арматура А500с = 33,48 кг/м³. - В25, F200	մ ³	23.4	
14	Հենարանների հիմքերի միաձուլվել/բետոն: Ա.պ. А500с=53.08կգ/մ ³ : - В25, F200	Одноосный бетон анкеров опор. Арматура А500с = 53,08 кг/м³. - В25, F200	մ ³	22	
15	Հենարանների բարձիկների միաձուլվել/բետոն. ա.պ. А240с=34.03 կգ/մ ³ . А500с=108.17 կգ/մ ³ : - В25, F200	Одноосный бетон подушек опор. Арматура А240с = 34,03 кг/м³, А500с = 108,17 кг/м³. - В25, F200	մ ³	2.088	
16	Պահանգների բլոկների հավաքովի ելքետոն. չափ- 20x20x100սմ, քաշը-0.10 տ, ա.պ. А240с=304.35 կգ/մ ³ : - В20, F200	Сборный железобетон блоков подпорных стен. Размеры - 20x20x100 см, вес - 0,10 т, Арматура АІ = 304,35 кг/м³. - В20, F200	հատ/մ ³	5/0,20	ГОСТ 26633-2015
17	Պահանգների տեղադրությունը լրացում ցեմ. շաղախով: - М200	Доозаливка цементным раствором в местах установки подпорных стен. - М200	մ ²	0.96	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների բազալիտի ցրամեկուսացում: - 2 layer hot bitumen շերտ տաք բիտում	Обмазочная гидроизоляция поверхностей опор, контактирующих с грунтом. - 2 layer hot Bitumen շերտ տաք բիտում	մ ²	126.62	ГОСТ 32870-2014
19	Փոստրակի հետվերջը բազալիտով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 25մ հեռավորություններ: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պինձատուփանով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована с предварительной перевозкой грунта бульдозером на расстояние до 25 м. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	qr/մ ³	3-րդ կարգ/122	СП78.13330.2012
20	Փոստրակի հետվերջը ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցարաշխումով և պինձատուփանով խտացմամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	qr/մ ³	3-րդ կարգ/200	СП78.13330.2012



21	Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փափուկ փորված հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կտրի գցումով:	Զемляные работы по выемке котлованов для фундаментов регулирующих стен вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	qr/d ³	3-րդ կարգ/16.0	СП178.13330.2012
22	Խնձային նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/d	Щебеночная подготовка под фундаменты. - H=0.1m/d	d ³	0.16	
23	Կարգավորիչ պատերի միաձուլ բետոնի իրականացում: - B20, F200	Выполнение одноосного бетона регулирующих стен. - B20, F200	d ³	1.73	ГОСТ 26633-2015
24	Փոստրակի հետվեր ձեռքով: Գրունտի փորում շերտ-շերտ ջրի լցարշխումով և պնեմատովանով խտացումով:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатка грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	qr/d ³	3-րդ կարգ/16.0	СП178.13330.2012
25	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր: - H=0.01m/d	Двойные рубероидные прокладки в качестве опорных частей плит пролетного строения. - H=0.01m/d	d ²	9.1	
26	Թռ. կառուցվածքի П-1 մակելիշի սալերի նավարկի երեսուն. չափ- 18x100x160սմ, թաշ-0.72տ, ա.պ AI=23.71 կգ/մ3, AIII=131.29 կգ/մ3: - B30, F200	Сборный железобетон плит пролетного строения марки П-1. Размеры - 18x100x160 см, вес - 0,72 т, Арматура AI = 23,71 кг/м³, AIII = 131,29 кг/м³. - B30, F200	hwm/d ³	13.0/3.54	ГОСТ 26633-2015
27	Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղակով: - M200	Монолитизация плит пролетного строения цементным раствором. - M200	d ³	0.092	ГОСТ 26633-2015
28	Հարթեցնող շերտ H=0.03մ միաձուլ բետոն (խճի չափսը ≤20սմ): - B20, F100	Выравнивающий слой толщиной 0,03 м из одноосного бетона (размер щебня ≤ 20 мм). - B20, F100	d ² /d ³	38.48/1.15	ГОСТ 26633-2015
29	Թռ. կառուցվածքի ստեճային ցրամկոսացում երկշերտ իրզումից H=0.008մ:	Двухслойная клеевая гидроизоляция пролетного строения из изотопма толщиной 0,008 м	d ²	38.48	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6, H=4սմ ամրամակարկած ցանցով (100x100)սմ № 4 Բр-I, P=0.076տ: - B25, F200	Защитный слой из одноосного бетона W6, толщиной 4 см, армированный сеткой (100x100) мм, диаметр 4 мм, Бр-I, вес 0,076 т. - B25, F200	d ² /d ³	38.48/1.54	




31	Եզրային սալերի վրա հորատանքների հորատում (ստորահայաց) d=30սմ (L ₁ =12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	Изготовление и установка стальных анкеров Ø16 мм класса А500с на крайних плитах, длиной 38 см, шаг 30 см в шахматном порядке.	hmm/qm	28/3.36	
32	Եզրային սալերի վրա պողպատե խալիսիների Ø16 А500с պատրաստում և տեղադրում L=38սմ, քայլը 30սմ՝ շախմատաձև:	Изготовление и установка стальных анкеров диаметром 16 мм класса А500с на крайних плитах, длиной 38 см, с шагом 30 см, в шахматном порядке.	hmm/lq	28/16.8	
33	Պարապետների միաձուլ բետոնի իրականացում: В20, F200	Выполнение одноосного бетона парапетов. В20, F200	լ ³	1.8	ГОСТ 26633-2015
34	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение внутреннего слоя дорожного покрытия толщиной 5 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	լ ²	16.5	ГОСТ 9128-2013
35	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение верхнего слоя дорожного покрытия толщиной 4 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	լ ²	16.5	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	Покраска парапетов в два слоя.	լ ²	5.9	
	Լորդ կամուրջներ Պկ22+10,61	Новые мосты ПК22+10,61			
	Սխեման	Схема	լ	1x1.6	
	Բացվածքը	Проем	լ	1.0	
	Երկարությունը	Длина	լ	1.6	
	Լայնությունը	Ширина		13.0	
	Բարձրությունը	Высота	լ	1.1	
	Գաբարիտը	Габарит	լ	1-7.0	



1	Կերպարված աշխատանքի քանակագրությունը Կերպարված աշխատանքային միջոցների քանակագրությունը կարգավորող ճան. նշանների քանակագրությունը և տեղադրում՝ հետագա կազմակերպումով և վերադարձ 50%: Նախագծով նշանվող՝ 1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության 2.6(1 հատ), 2.7(1 հատ): Արգելիչ – 3.1(2 հատ), 3.20(2 հատ), 3.24(6 հատ), 3.31(2 հատ): Թեկադրող – 4.2.1(1 հատ)	25 հատ ГОСТ 0 52289-2019			
2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմակերպում պնևմատիկայով՝ բեկորների կոտակման և բարձրում ա/բի մակերեսի ձևերով: Տեղադրվում լցակայան 16 կմ հեռավորության վրա: - H=0.1մ	16.6/1.66/3.83 մ²/մ³/տ			
3	Պաշտպանիչ շերտի ամրապնդված բետոնի ապամոնտաժում պնևմատիկայով՝ բեկորների կոտակման և ձևերով բարձրումով ա/բի մակերեսի մեջ: Տեղադրվում լցակայան 16 կմ հեռավորության վրա: - H=0.04m/մ B15	22.9/0.91/2.29 մ²/մ³/տ			
4	Ջրամեկուսացման շերտի ապամոնտաժում պնևմատիկայով՝ բեկորների կոտակման և ձևերով բարձրումով ա/բի մակերեսի մեջ: Տեղադրվում լցակայան 16 կմ հեռավորության վրա: - H=0.01m/մ	22.9/0.34 մ²/տ			
5	Հարթեցվող շերտի ցեմենտային շաղախի ապամոնտաժում պնևմատիկայով՝ բեկորների կոտակման և ձևերով բարձրումով ա/բի մակերեսի մեջ: Տեղադրվում լցակայան 1 կմ հեռավորության վրա: - H=0.03m/մ M150	22.9/0.68/1.58 մ²/մ³/տ			




6	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի է/բ տալերի ապահովման համար 5տ բեռնարկությամբ ինքնակշիռ պարպիկի ամրապնդում, բարձրում և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա. չափ. 18x100x160սմ, քաշը՝ 0.72տ. - B20	Դեմոնտաժ существующих железобетонных плит с помощью самоходного стрелочного подъемника грузоподъемностью 5 тонн, подъем и перевозка на склад-отвал на расстоянии 16 км. Размеры: 18x100x160 см, вес - 0,72 т. - B20	հաս/մ ³	10,0/2,88	
7	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի հենարանների միաձուլվածքի կազմաւում պնեմատորմիթով, բեկորների բարձրումը 0.65մ ³ 2տ. էրակալատորով և տեղափոխում լցակայան 16 կմ հեռ. վրա. - B15	Разборка одноосного бетона опор существующей конструкции пневмоинструментом, загрузка обломков экскаватором с объемом ковша 0,65 м³ и транспортировка на склад-отвал на расстоянии 16 км. - B15	մ ³ /տ	12,0/27,6	
8	Հողի ուղղման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ 2տ. էր. բարձրում ա/ինքնաթիռի և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա:	Земляные работы по выравниванию канавы объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстоянии 16 км.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/8,5	СП78.13330.2012
9	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ 2եր. տարողությամբ էրակալատորով բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 16կմ հեռ. վրա :	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, погрузка в самосвал и транспортировка на склад-отвал на расстоянии 16 км.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/68,0	СП78.13330.2012
10	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ 2եր. տարողությամբ էրակալատորով, գրունտի տեղափոխում բուրգերով մինչև 25մ հեռ. վրա. պահեստավորում:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор объемом 0,65 м³ с помощью экскаватора, перевозка грунта бульдозерами на расстояние до 25 м, складирование.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/110	СП78.13330.2012
11	Հենարանների հիմքերի համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գրունով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов опор вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/25,0	СП78.13330.2012
12	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	Щебеночная подготовка под фундаменты. - H=0.1m/մ	մ ³	3,62	
13	Հենարանների հիմքերի միաձուլվածքի բետոն: Աւ. A500с=33,48կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный железобетон фундаментов опор. Арматура A500с = 33,48 кг/м³. - B25, F200	մ ³	23,4	
14	Հենարանների իրանների միաձուլվածքի բետոն: Աւ. A500с=53,08կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный бетон арок опор. Арматура A500с = 53,08 кг/м³. - B25, F200	մ ³	22	
15	Հենարանների բարձրիկների միաձուլվածքի բետոն. ա.ւ. AI=34,03 կգ/մ ³ . AIII=108,17 կգ/մ ³ : - B25, F200	Одноосный бетон полушек опор. Арматура AI = 34,03 кг/м³, AIII = 108,17 кг/м³. - B25, F200	մ ³	2,088	
16	Պահանգների բրկների հավաքովի է/բետոն. չափ- 20x20x100սմ, քաշը-0,10 տ, ա.ւ. AI=304,35 կգ/մ ³ : - B20, F200	Сборный железобетон блоков подпорных стен. Размеры - 20x20x100 см, вес - 0,10 т, Арматура AI = 304,35 кг/м³. - B20, F200	հաս/մ ³	5/0,20	



17	Պահանգների տեղադրությունը լրացում ցեմ. շաղախով: - M200	Դոզավակա ցեմենտնյա ռաствորում մեծությամբ 100	լ ²	0.96	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների թվաքանակի ջրամեկուսացում: - 2 layer hot bitumen շերտ 1000	Обмазочная гидроизоляция поверхностей опор, контактирующих с грунтом. - 2 layer hot bitumen շերտ 1000	լ ²	126.62	
19	Փոստրակի հետվերջը թուղթով գրունտի նախնական տեղադրվածությունից: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի ցրվածությամբ: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի ցրվածությամբ:	Обратная засыпка котлована с предварительной перевозкой грунта бульдозером на расстояние до 25 м. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/115	СП78.13330.2012
20	Փոստրակի հետվերջը ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի ցրվածությամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатывание грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/150	СП78.13330.2012
21	Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փոստրակի փռումն իրարից աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կտրի զգումով:	Земляные работы по выемке котлованов для фундаментов регулирующих стен вручную с двойным отвалом грунта в сторону.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/170	СП78.13330.2012
22	Խնային նախապարատում հիմքերի տակ: - H=0.1m/մ	Щебеночная подготовка под фундаменты. - H=0.1m/մ	լ ³	0.22	
23	Կարգավորիչ պատերի միաձուլ բետոնի իրականացում: - B20, F200	Выполнение одноосного бетона регулирующей стен. - B20, F200	լ ³	2.3	ГОСТ 26633-2015
24	Փոստրակի հետվերջը ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի ցրվածությամբ:	Обратная засыпка котлована вручную. Раскатка грунта послойно с распределением воды и уплотнением пневмотрамбовкой.	գր/մ ³	3-րդ կարգ/170	
25	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր: - H=0.01m/մ	Двойные рубероидные прокладки в качестве опорных частей плит пролетного строения. - II=0,01m/մ	լ ²	9.1	
26	Թռ. կառուցվածքի Պ-1 մակնիշի սալերի հավաքովի երկնային չափ: 18x100x160սմ, բաշք-0/72տ, ա.պ AI=23.71 կգ/մ ³ , AIII=131.29 կգ/մ ³ : - B30, F200	Сборный железобетон плит пролетного строения марки П-1. Размеры - 18x100x160 см, вес - 0,72 т, Арматура AI = 23,71 кг/м ³ , AIII = 131,29 кг/м ³ . - B30, F200	հատ/մ ³	13,0/3,54	ГОСТ 26633-2015
27	Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղախով: - M200	Монолитизация плит пролетного строения цементным раствором. - M200	լ ³	0.092	

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «PROMETEX» LLC
 EXPERTISE
 02847013


28	Հարթված շերտ H=0.03մ միաձուլ բետոն (խճի չափեր ≤20սմ): - B20, F100	Выравнивающий слой толщиной 0,03 м из одноосного бетона (размер щебня ≤ 20 мм): - B20, F100	q^2/q^3	38.48/1.15	ГОСТ 26633-2015
29	Թռ. կառուցվածքի տեսնական ջրամեկուսացում երկշերտ իրգալից H=0.008մ:	Двухслойная клеваемая гидроизоляция пропелтного строения из изотамы толщиной 0,008 м	q^2	38.48	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլ բետոնից W6, H=4սմ ամրամարմնով ցանցով (100x100)մմ Փ4 Bp-I, P=0,076սմ: - B25, F200	Защитный слой из одноосного бетона W6, толщиной 4 см, армированный сеткой (100x100) мм, диаметр 4 мм, Bp-I, вес 0,076 т. - B25, F200	q^2/q^3	38.48/1.54	ГОСТ 26633-2015
31	Եզրային սալերի վրա հորատանցքերի հորատում (ուղիղանիս) d=30մմ (L _բ =12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	Изготовление и установка стальных анкеров Ø16 мм класса AIII на крайних плитах, длиной 38 см, шаг 30 см в шахматном порядке.	hmm/qd	22/2.64	
32	Եզրային սալերի վրա պողպատե խարիչների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=38սմ, բայլը 30սմ շախմատով:	Изготовление и установка стальных анкеров диаметром 16 мм класса AIII на крайних плитах, длиной 38 см, с шагом 30 см, в шахматном порядке.	hmm/lq	22/13.21	
33	Պարապետների միաձուլ բետոնի իրականացում: B20, F200	Выполнение одноосного бетона парапетов. B20, F200	q^3	1.44	
34	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение внутреннего слоя дорожного покрытия толщиной 5 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	q^2	13.5	ГОСТ 9128-2013
35	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Б" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	Выполнение верхнего слоя дорожного покрытия толщиной 4 см из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа «Б».	q^2	13.5	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	Покраска парапетов в два слоя.	q^2	4.64	
գծանշում և նշաններ/Разметка и знаки					
1	Համապարիսխյին նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100սմ լայնությամբ գծանշում 1.1	Сплошная линия шириной 100мм тип 1.1	qծ.լ/քո г.մ	466	ГОСТ 32953-2014
2	Համապարիսխյին նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100սմ լայնությամբ գծանշում 1.2	Сплошная линия шириной 100мм тип 1.2	qծ.լ/քո г.մ	4828	ГОСТ 32953-2014




3	Հանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհանուր զգի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.6 3:1	Прерывистая линия шириной 150мм тип 1.6 3:1	գծ./по г.м	392	ГОСТ 32953-2014
4	Հանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհանուր զգի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.5	Прерывистая линия шириной 150мм тип 1.5	գծ./по г.м	1532	ГОСТ 32953-2014
5	Հանապարհային նշագծման գծանշում 1.14.1	Дорожная разметка 1.14.1	u2/м2	370.8	ГОСТ 32953-2014
6	Հանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհանուր զգի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.11	Материал дорожной разметки для белой прерывистой полосы: разметка шириной 100 мм 1.11	գծ./по г.м	0	ГОСТ 32953-2014
7	Հանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհանուր զգի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.25	Материал дорожной разметки для белой прерывистой полосы: разметка шириной 100 мм 1.25	u2/м2	23.04	ГОСТ 32953-2014

Հանապարհային նշաններ / дорожные знаки

Նախազգուշացնող նշաններ		предупреждающие знаки			
1	Նշան 1.17	знак 1,17	հառ/шт ука	4	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
2	Նշան 1.23	знак 1,23	հառ/шт ука	4	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
3	Նշան 1.11.1	знак 1,11	հառ/шт ука	1	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
4	Նշան 1.11.2	знак 1,11,2	հառ/шт ука	1	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
Առավելության նշաններ		знаки приоритета			
1	Նշան 2.1	знак 2,1	հառ/шт ука	14	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004




2	Նշան 2.4	знак 2, 4	шт ука	11	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
	Հատուկ բնութագրված նշաններ	знаки особых предписаний			
1	Նշան 5.19.1	знак 5.19.1	шт ука	30	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
2	Նշան 5.19.2	знак 5.19.2	шт ука	30	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
3	Նշան 5.16	знак 5.16	шт ука	2	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
4	Նշան 5.20	знак 5.20	шт ука	6	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
5	Նշան 5.23.1	знак 5.23.1	шт ука	2	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
6	Նշան 5.24.1	знак 5.24.1	шт ука	2	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
	Արգելիչ նշաններ	запрещающие знаки			
1	Նշան 3, 20	знак 3,20	шт ука	4	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
2	Նշան 3, 24	знак 3,24	шт ука	2	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
3	Նշան 3, 31	знак 3,31	шт ука	1	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
	Լրացուցիչ տեղեկատվության նշաններ	знаки дополнительной информации			



1	Նշան 8,2,1	знак 8,2,1	hшт/шт ука	4	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
2	Նշան 8,13	знак 8,13	hшт/шт ука	3	ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004
	Նշանների տեղադրում / Установка знака				
1	Փոստրակի փորում ձեռքով	Ручная выемка грунта	м³/л³	61	СП78.13330.2012
2	Բետոնե երկթ B20 դասի 0,6x0,6x1,0լ	Фундамент бетонный класс В20 0,6x0,6x1,0м	м³/л³	21.96	
3	Հեծարարձ լիցք ձեռքով և խացումով	Ручная засыпка и трамбовка	м³/л³	39.04	
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթիռ և տեղափոխում դեպի լցվումայտ 16կմ	Ручная выгрузка и вывоз излишков грунта на полигон 16 км	м³/л³	21.96	

Կազմեց՝ Վ. Խաչատրյան


Ստուգեց՝ Կ. Առաքելյան



«УЛУБЕЗ» УЋ
ФУБЕТНО-БАНК
"ПРОМЕТЕЈ" ТТ
ЕКСПЕРТИСЕ
028842013

ՕՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ

[illegible]



Сумма руб		16877.40	16877.40	17416.00	18032.00	4399.9		2327
90	17+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
91	18+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
92	18+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
93	18+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
94	18+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
95	18+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
96	19+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
97	19+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
98	19+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
99	19+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
100	19+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
101	20+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
102	20+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
103	20+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
104	20+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
105	20+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
106	21+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
107	21+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
108	21+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
109	21+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
110	21+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
111	22+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
112	22+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
113	22+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
114	22+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
115	22+80	3.50	140.00	140.00	140.00			
116	23+00	3.50	140.00	140.00	140.00			
117	23+20	3.50	140.00	140.00	140.00			
118	23+40	3.50	140.00	140.00	140.00			
119	23+60	3.50	140.00	140.00	140.00			
120	23+80	3.50	105.00	140.00	140.00			
121	23+95	3.50						

«ПРОМЕТЕЙ» ООО
Экспертиза
02847013

S-2-21, 3-8 / Մրգակետ / - Վրնշատ (S-2-25) մարզային կշռակախիչային ախտահանարկի կը 4+000-կմ 6+400 հատկածի հիմնարկը պշխատարկներին նախագծերի նկարագրական, ծախսերի գնահատական ծախսյուններ / Ստորոպետ և Կտլտ Լո օրենքե Զտրտ Լն Կապտալնոտո րեմոնտ Կ 4+000 - Կմ 6+400 ավտոմոբիլնոյ Լորոտի րեգոնալնոտո Զնաչեննն Դ-2-21, Մ-8 (Մրգաեթ) - Արեւշատ (Դ-2-25) .

Մուտքեր և իջանդներ / Բեւաձն և իջանդներ / Բեւաձն և իջանդներ

NN	ՊԿ / ՊԿ		աջ / Սրաւնի ճախ / Լեւնի	Միջին կշռ / Տրեւնն կշռ, յոթ. մ	Երկարակետ, յոթ. մ	Տիպ Բ մեղկօերնիտնի. Լոտնի ա / Ե Բ տիպի մանրանարի իրտ ա/բ h = 5 սմ / սմ ՄՍՏ / ԳՍՍ 9128-2013	Սեբեոչո քեւանո օսոանն (Տ - 5) Խճախճախի հիւք (Տ - 5) h = 15 սմ / սմ Մ2 / Վ2 ՄՍՏ / ԳՍՍ 25607-2009	Լիտա եթոնն թրօդարն Մալի րեդոնն սախի h = 6 սմ / սմ Մ2 / Վ2 ՄՍՏ 17608-2017.	ՄՍՏ 9/Վ իանդնդ h = 3 սմ / սմ Մ2 / Վ2 ՄՍՏ 31357-2007	Սեբեոչո քեւանո օսոանն (Տ - 5) Խճախճախի հիւք (Տ - 5) h = 15 սմ / սմ Մ2 / Վ2 ՄՍՏ / ԳՍՍ 25607-2009	Քեւանի սոյ Վնախի շիտ h = 12 սմ / սմ Մ2 / Վ2 ՄՍՏ 25607-94

1	0+10		3	10	37.2	40.92	45.76				
2	1+47		3	10	51.2	56.32	62.98				
3	1+60		3	10	51.2	56.32	59.29				
4	2+27		3	10	46.2	50.82	56.83				
5	2+72		3	2.5	19.4	21.34	23.86				
6	3+28		5	10	73.5	80.85	90.41				
8	3+55		5	10	67.7	74.47	83.27				
9	3+94		3	10	52.5	57.75	64.58				
10	4+27		3	10	48	52.8	59.04				
11	5+15		3	10	48.5	53.35	59.66				
12	5+80		3	10	45.5	50.05	55.97				
13	6+38		3	10	42.2	46.42	51.91				
14	8+13		3	10	47.5	52.25	58.43				
15	8+50		3	10	46	50.6	56.58				
16	8+85		3	2.5	13.2	14.52	16.24				
17	8+87		3	10	45	49.5	55.35				
18	10+65		5	10	67.4	74.14	82.90				
19	10+88		3	10	38.3	42.13	47.11				
20	12+39		3	10	45.5	50.05	55.97				
21	12+91		3	2.5	8.7	9.57	10.70				
22	13+90		3	10	48	52.8	59.04				
23	14+45		10	4	44	48.4	54.12				
24	14+50		3	10	45.7	50.27	56.21				
25	15+03		4	2		0	0.00	6	6	6	6
26	15+25		6	10	87.5	96.25	107.63				
27	16+21		5	5	35.8	39.38	44.03				
28	16+40		6	10	90	99	110.70				
29	16+69		5	4	25	27.5	30.75				
30	16+82		3	4	17.5	19.25	21.53				
31	17+00-17+50		50	2	98.5	108.35	121.16				
32	17+60		6	10	76	83.6	93.48				
33	17+64		6	10	79.3	87.23	97.54				

«ՊՐՈՄԵՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՏՈՒՅԵՐՆՈՒԹՅՈՒՆ
«PROMETRY» LLC
EXPERTISE
02847013

«ՊՆՍՏՈՅՑ» ՍՊԸ
ՓՈԼՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«PROMETBY» LLC
EXPERTISE
02847013



Ընդամենը				2320.2	2552.22	2853.85	458.1	458.1	458.1	458.1
34	17+90	5.5	3		0	0.00	15.7	15.7	15.7	15.7
35	17+97	4	3		0	0.00	9	9	9	9
36	18+43	23.5	4		0	0.00	80.3	80.3	80.3	80.3
37	18+47	3	10	45	49.5	55.35				
38	19+00	3	10	45	49.5	55.35				
39	19+03	3	4		0	0.00	9.9	9.9	9.9	9.9
40	19+25	5	10	67.2	73.92	82.66				
41	19+35	5	3		0	0.00	11	11	11	11
42	19+65	6	10	82	90.2	100.86				
43	20+20	5.5	6		0	0.00	31.7	31.7	31.7	31.7
44	20+50	6	7		0	0.00	37.2	37.2	37.2	37.2
45	20+76	6	10	77	84.7	94.71				
46	21+00	8	5.5		0	0.00	38	38	38	38
47	21+23	9	2.5		0	0.00	18.3	18.3	18.3	18.3
48	21+24	4	7		0	0.00	25.5	25.5	25.5	25.5
49	21+48	16.2	4		0	0.00	55	55	55	55
50	21+57	6	1.5		0	0.00	7.5	7.5	7.5	7.5
51	21+72	3	4		0	0.00	9	9	9	9
52	21+95	5	5		0	0.00	23	23	23	23
53	22+20	7	10	119.6	131.56	147.11				
54	22+40	3.5	2		0	0.00	5.3	5.3	5.3	5.3
55	22+56	9.6	3		0	0.00	24	24	24	24
56	22+87	3.5	4		0	0.00	13	13	13	13
57	22+95	7	10	93	102.3	114.39				
58	23+00	6	10	107.5	118.25	132.23				
59	23+55	7	10	93.7	103.07	115.25				
60	23+77	11	3.5				38.7	38.7	38.7	38.7

«ПРОВОДЫ» УТБ
ФНП «УТЕЛЛОМ» 3800
49-0004 ПРВО Мнвбсч ЕУ ЛЛС
г. / Подготовку проектов и
иньной дороги регионального
0284701

ԴԿ / ПК	Հանույթ / IV կարգ - կավային գրունտ / Выемка (глинистый грунт IV категории) .		Լիցք / խճավազային գրունտ / - Засыпка (щебенчато-песчаный грунт) .		Հիմքի փոխարինում / III կարգ - կավային գրունտ / - Замена основания (глинистый грунт III категории) .		Դրենաժային համակարգ / Дренажная система .	
	Լայնական մակերես, մ ² / Поперечная площадь, м ²	Ծավալ, մ ³ / Объем, м ³	Լայնական մակերես, մ ² / Поперечная площадь, м ²	Ծավալ, մ ³ / Объем, м ³	Լայնական մակերես, մ ² / Поперечная площадь, м ²	Ծավալ, մ ³ / Объем, м ³	Լայնական մակերես, մ ² / Поперечная площадь, м ²	Ծավալ, մ ³ / Объем, м ³
0+00	5.66	98	0	0	3.77	77.8		0
0+20	4.14	127	0	0	4.01	104.4		0
0+40	8.56	129.1	0	0	6.43	101.3		0
0+60	4.35	90	0	0	3.7	74.2		0
0+80	4.65	92.6	0	0	3.72	71.3		0
1+00	4.61	87.6	0	0	3.41	68.2		0
1+20	4.15	81.4	0	0	3.41	68.2		0
1+40	3.99	126.9	0	0	3.41	93.4		0
1+60	8.7	154.1	0	0	5.93	96.3		0
1+80	6.71	126.8	0	0	3.7	76.7		0
2+00	5.97	105.8	0	0	3.97	75.7		0
2+20	4.61	85.4	0	0	3.6	71.7		0
2+40	3.93	69.4	0	0	3.57	71.2		0
2+60	3.01	58.7	0	0	3.55	70.6		0
2+80	2.96	57.96	0	0	3.51	70.7		0
3+00	2.936	63.96	0	0	3.56	71.2		0
3+20	3.46	59.2	0	0	3.56	71.2		0
3+40	2.46	41.8	0	0	3.56	65.2		2.9
3+60	1.72	46.4	0	0	2.96	60.2	0.29	5.8
3+80	2.92	54.4	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
4+00	2.52	91.7	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
4+20	6.65	109.1	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
4+40	4.26	84.6	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
4+60	4.2	83.4	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
4+80	4.14	81.6	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
5+00	4.02	79.9	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
5+20	3.97	86.3	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
5+40	4.66	90.1	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
5+60	4.35	123.7	0	0	3.06	83.6	0.29	5.8
5+80	8.02	132.3	0	0	5.3	83.6	0.29	5.8
6+00	5.21	104.2	0	0	3.06	61.2	0.29	5.8
6+20	5.21	121.3	0	0	3.06	72.9	0.29	2.9
6+40	6.92	123	0	0	4.23	76.7		0
6+60	5.38	112.3	0	0	3.44	70.9		0
6+80	5.85	116.3	0	0	3.65	72.9		0
7+00	5.78	115.1	0	0	3.64	71.2		0
7+20	5.73	124.1	0	0	3.48	68.9		0
7+40	6.68	135.8	0	0	3.41	68.2		0
7+60	6.9	138	0	0	3.41	68.2		0
7+80	6.9	125.5	0	0	3.41	68.2		0
8+00	5.65	99.7	0	0	3.41	68.2		0
8+20	4.32	79.4	0	0	3.41	68.2		0
8+40	3.62	72.5	0	0	3.41	69.8		0
8+60	3.63	71.4	0	0	3.57	71.4		0
8+80	3.51	74.5	0	0	3.57	72.7		0
9+00	3.94	89.8	0	0	3.7	73.3		0
9+20	5.04	106.1	0	0	3.63	72		0
9+40	5.57	122.5	0	0	3.57	71.4		0
9+60	6.68	141.6	0	0	3.57	71.4		0</

«ՊՐՈՍԵԹԵՅ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
"PROMETHEE" LLC
EXPERTISE
02847013

10+80	4.87	114.5	0	0	3.88	79.7		
11+00	6.58	142.5	0	0	4.09	79.7		
11+20	7.67	156.7	0	0	3.88	74.5		
11+40	8	154.1	0	0	3.57	71.4		
11+60	7.41	155.7	0	0	3.57	71.4		0
11+80	8.16	157.6	0	0	3.57	71.4		0
12+00	7.6	146.8	0	0	3.57	71.4		0
12+20	7.08	169.2	0	0	3.57	94.5		0
12+40	9.84	146.4	0	0	5.88	94.5		0
12+60	4.8	95.8	0	0	3.57	71.4		0
12+80	4.78	106	0	0	3.57	71.4		0
13+00	5.82	127.9	0	0	3.57	71.4		0
13+20	6.97	149.9	0	0	3.57	71.4		0
13+40	8.02	167.7	0	0	3.57	71.4		0
13+60	8.75	168	0	0	3.57	71.4		0
13+80	8.05	144.5	0	0	3.57	71.4		0
14+00	6.4	121.5	0	0	3.57	71.4		0
14+20	5.75	113	0	0	3.57	76.4		0
14+40	5.55	97.6	0	0	4.07	74.5		0
14+60	4.21	86.6	0	0	3.38	67.6		0
14+80	4.45	97.3	0	0	3.38	67.6		0
15+00	5.28	119	0	0	3.38	69.9		0
15+20	6.62	129.2	0	0	3.61	69.9		0
15+40	6.3	138.8	0	0	3.38	67.6		0
15+60	7.58	160.4	0	0	3.38	67.2		0
15+80	8.46	144.6	0	0	3.34	64.5		0
16+00	6	135.4	0	0	3.11	72.5		0
16+20	7.54	186.7	0	0	4.14	96.8		0
16+40	11.13	175.5	0	0	5.54	84.9		0
16+60	6.42	127.5	0	0	2.95	61.5		0
16+80	6.33	133.5	0	0	3.2	64.5		0
17+00	7.02	139.2	0	0	3.25	67.1		0
17+20	6.9	141.3	0	0	3.46	67.4		0
17+40	7.23	192.9	0	0	3.28	88.9		0
17+60	12.06	181.6	0	0	5.61	91.8		0
17+80	6.1	128.9	0	0	3.57	71.6		0
18+00	6.79	136.5	0	0	3.59	71.8		0
18+20	6.86	144	0	0	3.59	71.8		0
18+40	7.54	148.9	0	0	3.59	71.8		0
18+60	7.35	141.5	0	0	3.59	71.8		0
18+80	6.8	179.1	0	0	3.59	92.5		0
19+00	11.11	169.9	0	0	5.66	92.5		0
19+20	5.88	115.5	0	0	3.59	71.8		0
19+40	5.67	104.3	0	0	3.59	71.8		0
19+60	4.76	101.5	0	0	3.59	71.2		0
19+80	5.39	111.2	0	0	3.53	70.4		0
20+00	5.73	111.2	0	0	3.51	69.2		0
20+20	5.39	108.6	0	0	3.41	68.2		0
20+40	5.47	108.7	0	0	3.41	68.2		0
20+60	5.4	96.9	0	0	3.41	68.2		0
20+80	4.29	83.3	0	0	3.41	68.2		0
21+00	4.04	150.5	0	0	3.41	94.1		0
21+20	11.01	161.4	0	0	6	94.1		0
21+40	5.13	98.7	0	0	3.41	68.2		0
21+60	4.74	94.9	0	0	3.41	68.2		0
21+80	4.75	100	0	0	3.41	68.2		0
22+00	5.25	109.3	0	0	3.41	68.3		0
22+20	5.68	105	0	0	3.42	67		0
22+40	4.82	99.9	0	0	3.28	65.6		0
22+60	5.17	108.8	0	0	3.28	65.6		0
22+80	5.71	174.5	0	0	3.28	86.6		0
23+00	11.74	177.6	0	0	5.38	90.2		0
23+20	6.02	119.8	0	0	3.64	72.3		0
23+40	5.96	115.8	0	0	3.59	72.9		0
23+60	5.62	113.9	0	0	3.7	71.6		0
23+80	5.77	77.25	0	0	3.46	51.9		0
23+95	4.53		0		3.46			
Ընդամենը	14024.67		25		8754.4		81.2	

S-2-21, 3-8 / Մրցավեճ / - Վրնշատ (S-2-25) լարգային կառուցվածքային ախտահանարարի կմ 4+000-ից 6+400 համաձայն հիմնարկային աշխատանքների նախագծերի ցանկում, ծախսերի գնահատման ծախսերը ներկայացվում են / Подготовке проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 - км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Мргавет) - Аревшат (Т-2-25) .											
Մայրերի կառուցման ամփոփագիր / Ведомость строительство тротуаров											
N	ՊԿ / ՊԿ		Մայր		Մայրի բնույթ / Բետոնային տրոտուարային քար / քար		Բազալտային քար / քար (15x30), լ / մ		Բետոնային քար / քար (10x20), լ / մ		Բետոնային քար / քար (10x20), լ / մ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0+00	0+06	1.5	1.5	8.4	8.4	30.3	8.1	8	9.3	34.5
2	0+00	0+34	1.5	1.5	51.4	51.4	97.4	44	19.3	46	110.7
3	0+14	0+56	1.5	1.5	74.7	74.7	116.5	23.5	29.1	80	117.5
4	0+47	1+50	1.5	1.5	140	140	104	28.2	97.5	130	14.4
5	14+50	15+20	1.5	1.5	128	128	56	24.8	63	180	15.5
6	15+30	16+25	1.5	1.5	74.5	74.5	136	24	257	176	250
7	16+50	17+60	1.5	1.5	340	340	166	29.5	99	273	86
8	17+70	18+45	1.5	1.5	107	107	131.5	70	105	69	103
9	17+75	19+20	1.5	1.5	91	91	46	47		49.5	
10	18+50	18+90	1.5	1.5							
11	19+05	19+55	1.5	1.5							
12	19+35	20+65	1.5	1.5							
13	19+75	22+10	1.5	1.5							
14	20+85	22+90	1.5	1.5							
15	22+35	22+82	1.5	1.5							
16	23+05	23+95	1.5	1.5							
17	23+08	23+45	1.5	1.5							
18	23+65	23+95	1.5	1.5							
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ						1898.7	1898.7	1054	1744.4		

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
 ООО «ПРОМЕТЕЙ»
 "PROMETEV" LLC
 EXPERTISE
 02847013

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԵ
ՓՈԴՁԱՔԼԵՆՈՒԹՅՈՒՆ
"PROMETHEY" LLC
EXPERTISE
02847613

351

S-2-21.3-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) նարգային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման և անվտանգության /Подготовка проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 – км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Мргавет) – Арешат (Т-2-25),

Հիմնական աշխատանքների ծավալների արդյունք												
№	наименование	Единица измерения Հավանական միավոր	Ավանդում	КОЛИЧЕСТВО РАБОТ						Общее количество Հսկողական քանակ	ГОСТ ՀԱՅԿ	
				ՔՄ/ՄԿ 10+82.52	ՔՄ/ՄԿ 14+54.30	ՔՄ/ՄԿ 15+19.74	ՔՄ/ՄԿ 15+82.20	ՔՄ/ՄԿ 23+02.41				
1	Труба металлическая d=530x7 мм Մետաղական զննվող d=530x7մմ	մ ³ /մ ³	զրուկանի մշակում և բարձրում էքսկավատորով, տեղադրվում գլավկով обработка грунта погрузкой экскаватором, перевозка на отвал	56.0	41.0	43.0	48.0	42.0	230.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги		
2	Նույնը տեղում փոխվողով То же самое с накоплением на месте	մ ³ /մ ³		22.0	27.0	29.0	24.0	40.0	142.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги		
3	Ավազավորված շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ ³ /մ ³		7.2	4.09	4.16	3.9	3.8	23.15	ГОСТ 23735-14 Грунта Ж17 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
4	Մետաղական խողովակ d=530մմ 6=7մմ 1գծ. մ=90.3կգ Металлическая труба d=530мм 6=7мм 1пм=90.3кг	ՔՄ/գծ.մ кг/կգ		16 1444.8	13 1173.9	14 1264.2	10 903	17 1535.1	70.00 6321.00	Труба стальная, ГОСТ 10706-91.		
5	խողովակի քարայրի ջրամեկուսացում гидроизоляция трубы	մ ² /մ ²	Обмазочная	26.72	21.71	23.38	16.7	28.39	116.90	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ		
6	Հիդրոի միավորված բետոն В15 Монолитный бетон колодца В15	մ ³ /մ ³		1.64	2.46	2.46	1.64	1.64	9.84	ГОСТ 28633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ		
7	Հիդրոի քարայրի ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция колодца	մ ² /մ ²		10.40	15.60	15.60	10.40	10.40	62.4	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ		
8	Հիդրոի մետաղական շրջանակ, անկյունակ (40 x 40 ՄՄ) Металлический каркас колодца, уголок (40 x 40 ММ)	կգ/կգ		11.6	17.4	17.4	11.6	11.6	69.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные		
9	Հիդրոի մետաղական ճալրաշար, անկյուն (О 12; 100 x 100մմ) Металлическая решетка колодца, арматура(О 12; 100 x 100мм)	կգ/կգ		12.4	18.6	18.6	12.4	12.4	74.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций		
10	Հետադարձ լիցք քարայրով Обратная засыпка бульдозером	մ ³ /մ ³		18.0	23.0	25.0	20.0	36.0	122.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги		
11	Նույնը մեղրով То же, вручную	մ ³ /մ ³		4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	22.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги		
12	Քարայրում ունեցող խողովակի քարայրում Демонтаж существующей трубы	ՔՄ/գծ.մ d		12.4 530	11.7 530	11.4 530	12.0 530	13.9 530	61.4			
13	խճարկված զննվողի շերտ (С5) անկյունակ գեներով 80կգ- 1մ3/ Смесь щебеночно-гравийно-песчаная (С5) с добавлением цемента 80кг-1м3/	մ ³ /մ ³		23.7	17.0	17.2	17.6	15.0	90.5	ГОСТ 25607—2009 Смеси щебеночно- гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.		

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
«PROMETEY» LLC
EXPERTISE
02847013




S-2-21, 3-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծախսեր/ ծախսեր / Подготовке проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 – км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Мргавет) – Аревшат (Т-2-25).				
Таблица основных объемов работ Հիմնական աշխատանքների ծավալների արդյունավ				
№	наименование	Единица измерения	КОЛИЧЕСТВО	ГОСТ
	Անվանում	Չափման միավոր	քանակ	ГОСТ
	Труба металлическая d=720 мм Մետաղական զ=720մմ	մ ³ /լ ³	23+92.93	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
1	գրունտի մշակում և բարձրում երակավատորով, տեղափոխում լցակույտ	մ ³ /լ ³	42.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
2	обработка грунта погрузкой экскаватором, перевозка на отвал	մ ³ /լ ³	55.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
3	Երկրի տեղում կուտակումով То же самое с накоплением на месте	մ ³ /լ ³	11.28	ГОСТ 23735-14 Группа Ж17 СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
4	Ավազակրկածային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ ³ /լ ³	20	Труба стальная. ГОСТ 10706-91.
5	Մետաղական խողովակ d=720մմ 6=8մմ 1զծ. լ=141 կգ Металлическая труба d=720мм 6=8мм 1пм=141 кг	մմ/զծ.լ кг/կգ	2820	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
6	խողովակի քարքային ջրամեկուսացում гидроизоляция трубы	մ ² /լ ²	45.2	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
7	Զրիորի միաձուլվ բետոն В15 Монолитный бетон колодца В15	մ ³ /լ ³	2.06	ГОСТ 26633-2015 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ
8	Զրիորի քարքային ջրամեկուսացում Обмазочная гидроизоляция колодца	մ ² /լ ²	14.08	ГОСТ 31384-2017 ЗАЩИТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ
9	Զրիորի մետաղական շրջանակ, անկյունակ(40 x 40 ՍՍ) Металлический каркас колодца. уголок (40 x 40 ՍՍ)	կգ/կգ	13.6	ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные

9	Զրիորի մետաղական ճաղաշար. ամրան(О 12; 100 x 100мм) Металлическая решетка колодца. арматура(О 12; 100 x 100мм)	կգ/կգ	17.4	ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций
10	Հետադարձ լիցք բուլվարներով Обратная засыпка бульварозером	մ ³ /մ ³	49.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
11	Նույնը ձեռքով То же. вручную	մ ³ /մ ³	6.0	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
12	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում Демонтаж существующей трубы	մմ/զծ.մ d	15.0 720	
13	Խճակալվածալվալի շերտ (С5) ամրացված ցեմենտով 80կգ-1մ3/ Смесь щебеночно-гравийно-песчаная (С5) с добавлением цемента 80кг-1м3/	մ ³ /մ ³	20.0	ГОСТ 25607—2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.


Կազմեց՝ Է. Եղիազարյան

Ստուգեց՝ Կ.Առաքելյան




S-2-21.2-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծախսայինություններ / Подготовке проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 – км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Мргавер) – Арешат (Т-2-25)։


Կանույրների կառուցման ամփոփագիր											
№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Notes Ծանոթ.
			Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը	
			Պկ1+63.70	Պկ3+20.24	Պկ15+34.61	Պկ17+55.6	Պկ22+10.61				
	Սխեման	մ	1x1.6	1x1.6	1x1.6	1x1.6	1x1.6				
	Բազվածքը	մ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
	Երկարությունը	մ	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6				
	Լայնությունը		13.0	11.0	12.0	13.0	13.0				
	Բարձրությունը	մ	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1				
	Գաբարիտը	մ	Γ-7.0	Γ-7.0	Γ-7.0	Γ-7.0	Γ-7.0				
1	3	5	6	6	6	6	6	6	6	8	
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:	հատ	25	0	25	0	25	0	25		
1	Նախագծու.շացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Ատավելու.շան-2.6(1 հատ), 2.7(1 հատ): Արգելող – 3.1(2 հատ), 3.20(2 հատ), 3.24(6 հատ), 3.31(2 հատ): Թեկադրող – 4.2.1(1 հատ)4.2.2(2 հատ), 8.1.1(1 հատ):										
2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պլանագործիքով՝ բեկորների կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա:	մ ² /մ ³ /տ	14.4/1.44/3.31	11.2/1.12/2.58	13.3/1.33/3.306	15.0/1.5/3.45	16.6/1.66/3.83				H _{վր} =0.1մ
3	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանափոխված բետոնի:	մ ² /մ ³ /տ	19.8/0.79/1.98	18.56/0.74/1.85	19.2/0.77/1.93	21.0/0.84/2.1	22.9/0.91/2.29				H=0.04m/մ B15
4	Նույնը՝ ցրամեկուսացման:	մ ² /տ	19.8/0.29	18.0/0.26	19.2/0.28	21.0/0.31	22.9/0.34				H=0.01m/մ
5	Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի:	մ ² /մ ³ /տ	19.8/0.59/1.37	18/0.54/1.24	19.2/0.58/1.32	21.0/0.63/1.45	22.9/0.68/1.58				H=0.03m/մ M150
6	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի ե/բ սալերի ապամոնտաժում 5տ բեռնաբարձությամբ ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա. չափ. 18x100x160սմ, քաշը՝ 0.72տ:	հատ/մ ³	9,0/2.59	9,0/2.59	10,0/2.88	9,0/2.59	10,0/2.88				B20
7	Գոյ. ունեցող կառուցվածքի հենարանների միաձույլ բետոնի կազմատում պլանագործիքով, բեկորների բարձումը 0.65մ ³ 2.տ. էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա:	մ ³ /տ	10.4/23.92	9.5/21.85	11.55/26.58	9.0/20.7	12.0/27.6				B15
8	Հունի ուղղման ձողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ 2.տ. էքս. բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 10կմ հեռ. վրա:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/9.8	3-րդ կարգ/15.5	3-րդ կարգ/2.6	3-րդ կարգ/5.0	3-րդ կարգ/8.5				



1	3	5	6	6	6	6	6	6	8
9	Հենարանների հիմքերի համար փոտրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շերտ տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 10կմ հեռ. վրա :	գր/մ ³	3-րդ կարգ/61.0	3-րդ կարգ/56.3	3-րդ կարգ/51.0	3-րդ կարգ/45.0	3-րդ կարգ/68.0		
10	Հենարանների հիմքերի համար փոտրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ ³ շերտ տարողությամբ էքսկավատորով, գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 25մ հեռ. վրա, պահեստավորում:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/117	3-րդ կարգ/99.0	3-րդ կարգ/105	3-րդ կարգ/122	3-րդ կարգ/110		
11	Հենարանների հիմքերի համար փոտրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/30.0	3-րդ կարգ/25.4	3-րդ կարգ/25.0	3-րդ կարգ/20.0	3-րդ կարգ/25.0		
12	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ ³	3.62	3.06	3.34	3.62	3.62	H=0.1m/մ	
13	Հենարանների հիմքերի միաձուլ է/բետոն: Ա.պ A500c=33.48կգ/մ ³ :	մ ³	23.4	19.8	21.53	23.4	23.4	B25, F200	
14	Հենարանների իրանների միաձուլ բետոն: Ա.պ A500c=53.08կգ/մ ³ :	մ ³	22	18.62	20.2	22	22	B25, F200	
15	Հենարանների բարձիկների միաձուլ բետոն. ա.պ. AI=34.03 կգ/մ ³ , AIII=108.17 կգ/մ ³ :	մ ³	2.088	1.77	1.92	2.088	2.088	B25, F200	
16	Պահանգների բրկների հավաքովի է/բետոն. չափ- 20x20x100սմ, բաշեր-0,10 տ, ա.պ AI=304,35 կգ/մ ³ :	հատ/մ ³	5/0.20	5/0.20	5/0.20	5/0.20	5/0.20	B20, F200	
17	Պահանգների տեղադիրքերում լրացում գեմ. շաղախով:	մ ²	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	M200	
18	Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների թվածքային ջրամեկուսացում:	մ ²	126.62	107.14	116.5	126.62	126.62	2 layer hot bitumen շերտ տար բիտում	
19	Փոտրակի հետիցք բուլդոզերով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 25մ հեռավորությունից: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պնմատոփանով խտացմամբ:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/127	3-րդ կարգ/107.5	3-րդ կարգ/135	3-րդ կարգ/122	3-րդ կարգ/115		
20	Փոտրակի հետիցք ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պնմատոփանով խտացմամբ:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/20.0	3-րդ կարգ/17.0	3-րդ կարգ/15.0	3-րդ կարգ/20.0	3-րդ կարգ/15.0		
21	Կարգավորիչ պատերի հիմքերի համար փոտրակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի գցումով:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/12.0	3-րդ կարգ/12.0	3-րդ կարգ/8.0	3-րդ կարգ/16.0	3-րդ կարգ/17.0		
22	Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ:	մ ³	0.22	0.22	0.11	0.16	0.22	H=0.1m/մ	
23	Կարգավորիչ պատերի միաձուլ բետոնի իրականացում:	մ ³	2.3	2.28	1.14	1.73	2.3	B20, F200	

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԷ
 «ПРОМЕТЕЙ» ООО
 EXPERTISE
 02847013

1	3	5	6	6	6	6	6	8
24	Փոստրակի հետվիզը ձեռքով: Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և պնդման փուլով խտացմամբ:	գր/մ ³	3-րդ կարգ/12.0	3-րդ կարգ/12.0	3-րդ կարգ/8.0	3-րդ կարգ/16.0	3-րդ կարգ/17.0	
25	Կրկնակի տուբերոլային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր:	մ ²	9.1	7.7	8.4	9.1	9.1	H=0,01m/մ
26	Թռ. կառուցվածքի Ու-1 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 18x100x160սմ, քաշը-0.72տ, ա.պ A240c=23.71 կգ/մ ³ , A500c=131.29 կգ/մ ³ :	հատ/մ ³	13,0/3,54	11,0/3,17	12,0/3,46	13,0/3,54	13,0/3,54	B30, F200
27	Թռ. կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ. շաղախով:	մ ³	0.092	0.078	0.085	0.092	0.092	M200
28	Հարթեցնող շերտ H=0.03մ միաձուլվ. բետոն (խճի չափը ≤20սմ):	մ ² /մ ³	38.48/1.15	32.56/0.98	35.4/1.06	38.48/1.15	38.48/1.15	B20, F100
29	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.008մ:	մ ²	38.48	32.56	35.4	38.48	38.48	
30	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլվ. բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)սմ Փ4 Bp-I, P=0,076տ:	մ ² /մ ³	38.48/1.54	32.56/1.3	35.4/1.42	38.48/1.54	38.48/1.54	B25, F200
31	Եզրային սալերի վրա հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) d=30սմ (L ₁ =12սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ/գմ	22/2.64	22/2.64	22/2.64	28/3.36	22/2.64	
32	Եզրային սալերի վրա պողպատե խարխիսների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում L=38սմ, քայլը 30սմ՝ շախմատաձև:	հատ/կգ	22/13.21	22/13.21	22/13.21	28/16.8	22/13.21	
33	Պարապետների միաձուլվ. բետոնի իրականացում:	մ ³	1.44	1.33	1.44	1.8	1.44	B20, F200
34	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "B" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	15.3	12.8	13.9	16.5	13.5	ГОСТ 9128-2013
35	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "B" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	15.3	12.8	13.9	16.5	13.5	ГОСТ 9128-2013
36	Պարապետների ներկում երկու շերտ:	մ ²	4.64	4.35	4.64	5.9	4.64	



Կազմեց Ն. Առաքելյան

«ГРОУБС» УТЗ
ФОРМУЛА-ПРОМ ЛТД
ИД 4+000-ИД 6+400 ИАМОЛАНДИ
ТОРНО ДАВАЛЖИХУЙН ГЭР
00 – км 6+400 АВТОМОБИЛИЙН
T-225

Գծանշման ամփոփագիր /сводная ведомость разметки

N	ՊԿ / ПК		Գծի տեսակը/ тип линии	Դիրք և երկարություն, մ / Положение и длина, м			Եզրաններ / примечания
	Սկիզբ / Начало	Վերջ/Конец		Ձախ / Слева	Առանցք/ Ось	Աջ/Справа	
1	00+00.0	00+25.0	1.6		25		
2	00+00.0	15+21.0	1.2			1530	
3	00+00.0	17+57.0	1.2	1766			
4	00+25.0	00+85.0	1.1		60		
5	00+46.0	00+63.0	1.25		6x6.4		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
6	00+46.0	00+63.0	1.41.1		3x6.4		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
7	00+85.0	01+35.0	1.6		50		
8	01+35.0	09+60.0	1.5		825		
9	09+60.0	10+10.0	1.6		50		
10	10+10.0	11+10.0	1.1		100		
11	11+10.0	11+60.0	1.6		50		
12	11+60.0	16+80.0	1.5		520		
13	15+25.0		1.1			7	իջաւոեղ / вход
			1.41.1			5.4	
			1.13			4.7	
14	15+28.0	16+35.0	1.2			122	
15	16+80.0	17+30.0	1.6		50		
16	17+30.0	17+50.0	1.1		20		
19	17+50.0		1.41.1		6.4		հետիոտնային անցում / пешеходный переход
20	17+73.0	17+93.0	1.1		20		
21	17+93.0	18+43.0	1.6		50		
22	18+43.0	20+30.0	1.5		187		
23	20+30.0	20+80.0	1.6		50		
24	20+80.0	22+07.0	1.1		127		
25	20+83.0	21+03.0	1.25		6x6.4		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
26	20+83.0	21+03.0	1.41.1		3x6.4		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
27	21+18.0	21+25.0	1.11		2x7		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
28	21+55.0	21+62.0	1.11		2x7		համաձայն սխեմայի/согласно схеме
29	22+32.0	22+62.0	1.6		30		
30	22+62.0	22+84.0	1.1		22		
31	22+84.0		1.41.1		6.4		հետիոտնային անցում / пешеходный переход
32	23+10.0	23+30.0	1.1		20		
33	23+30.0	23+67.0	1.6		37		
34	23+40.0		1.41.1		6.4		հետիոտնային անցում / пешеходный переход
35	23+67.0	23+95.0	1.1		28		
36	23+88.0		1.41.1		6.4		հետիոտնային անցում / пешеходный переход

37	16+42.0	17+60.0	1.2		134	
38	17+60.0		1.1	7		իջատել / вход
			1.13	3.2		
39	17+63.0	19+61.0	1.2	198		
40	17+64.0		1.1		8	իջատել / вход
			1.41.1		5.4	
			1.13		4.7	
14	17+66.0	19+22.0	1.2		156	
42	19+25.0		1.1		6	իջատել / вход
			1.41.1		5.4	
			1.13		4.7	
43	19+27.0	20+74.0	1.2		147.0	
44	19+65.0		1.1	6		իջատել / вход
			1.41.1	5.4		
			1.13	4.7		
45	19+67.0	22+18.0	1.2	258		
46	20+77.0		1.1		8	իջատել / вход
			1.41.1		5.4	
			1.13		4.7	
47	20+79.0	22+97.0	1.2		233	
48	22+18.0		1.13	4		իջատել / вход
49	22+18.0	22+91.0	1.2	86		
50	22+94.0		1.1	6		իջատել / вход
			1.41.1	5.4		
			1.13	4.7		
51	22+97.0	23+10.0	1.2	18		
52	23+00.0		1.1		14	իջատել / вход
			1.41.1		5.4	
			1.13		4.7	
53	23+03.0	23+50.0	1.2	71		
54	23+15.0	23+30.0	1.17	25		կանգառ / остановка
55	23+36.0	23+95.0	1.2	61		
56	23+55.0		1.1		7	իջատել / вход
			1.41.1		6.2	
			1.13		5.5	
57	23+60.0	23+95.0	1.2		48	

Ընդամենը՝

Գծի տեսակ	Երկարություն, մ
1.1	466
1.11	28
1.13	45.6
1.17	25
1.2	4828
1.25	76.8
1.5	1532
1.6	392
1.41.1	82.4



Կազմեց՝ Կ. Խաչատրյան

Ստուգեց՝ Կ. Առաքելյան


S-2-21, Դ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ / Подготовка проектов и услуг по оценке затрат для капитального ремонта участка км 4+000 – км 6+400 автомобильной дороги регионального значения Т-2-21, Н-8 (Мрарет) – Аревшат (Т-2-25).

Նշանների ամփոփագիր / сводная ведомость знаков

N	ՊԿ/ՊԿ		Նշանի տեսակը		Ձողի երկարություն / Длина трубы	Նշումներ / примечания
	Ձախ / Слева	Աջ/Справа	համարը / номер	խումբը / группа		
1	00+00.0		2.1	առավելության / знаки приоритета	3.5	
2		00+00.0	1.23	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	4.2	
3			3.24	արգելող		
4		00+25.0	1.17	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	4.7	
5			3.20	արգելող / запрещающие знаки		
6		00+46.0	5.20	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
7		00+52.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
8			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
9	00+53.0		5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
10			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
11	00+59.0		5.20	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
12		00+59.0	5.20	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
13	00+85.0		1.17	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	4.7	
14			3.20	արգելող / запрещающие знаки		
15	01+20.0		1.23	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	4.7	
16			3.24	արգելող / запрещающие знаки		
17		01+20.0	3.31	արգելող / запрещающие знаки	4	
18	02+00.0		5.23.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	2x3.5	
19		02+00.0	5.24.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	2x3.5	
20		09+12.0	1.11.2	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	3.5	
21	12+10.0		1.11.1	նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	3.5	
22	14+20.0		5.24.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	2x3.5	
23		14+20.0	5.23.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	2x3.5	
24		15+15.0	2.1	առավելության / знаки приоритета	4	
25		15+25.0	2.4	առավելության / знаки приоритета	4.7	իջատեղ / вход
26			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
27			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
28		16+25.0	2.1	առավելության / знаки приоритета	4	
29		15+39.0	2.4	առավելության / знаки приоритета	4.7	իջատեղ / вход
30			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
31			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	



32			2.1	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ		
33		17+50.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4.7	
34			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
35	17+54.0		5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
36			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
37	17+56.0		2.4	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4	իջատեղ / արտոն
38		17+65.0	2.4	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4.7	իջատեղ / արտոն
39			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
40			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
41	17+75.0		2.1	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4	
42		19+15.0	2.1	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4	
43		19+25.0	2.4	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4.7	իջատեղ / արտոն
44			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
45			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
46	19+65.0		2.4	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4.7	իջատեղ / արտոն
47			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
48			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
49	19+80.0		2.1	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4	
50		19+90.0	1.17	նախազգուշացնող / պրեդպրեժադալոնի ռանկի	5	
51			1.23	նախազգուշացնող / պրեդպրեժադալոնի ռանկի		
52			8.2.1	լրացուցիչ տեղեկատվության նախադրանքի / ռանկի		
53		20+65.0	2.1	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4	
54		20+77.0	2.4	աղավելության / ռանկի պրիորիտետ	4.7	իջատեղ / արտոն
55			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
56			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
57		20+83.0	5.20	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	5	
58			3.20	արգելող / չարգելող ռանկի		
59			8.2.1	լրացուցիչ տեղեկատվության նախադրանքի / ռանկի		
60		20+91.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
61			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
62	20+92.0		5.19.1	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
63			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի		
64	20+98.0		5.20	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	
65		20+98.0	5.20	հատուկ թելադրանքի / ռանկի ոսոնիքի պրեդպիսանի	4	



66	21+90.0		1.17	Նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	5	
67			1.23	Նախազգուշացնող / предупреждающие знаки		
68			8.2.1	լրացուցիչ տեղեկատվության		
69		22+05.0	2.1	առավելության / չափերի приоритета	4.7	
70			8.13	տեղեկատվության/дополнитель ная информация		
71	22+10.0		2.4	առավելության / չափերի приоритета	4.7	
72			8.13	տեղեկատվության/дополнитель ная информация		
73	22+50.0		2.1	առավելության / չափերի приоритета	5.7	
74			8.13	տեղեկատվության/дополнитель ная информация		
75			3.20	արգելող / запрещающие знаки		
76			8.2.1	տեղեկատվության/дополнитель ная информация		
77		22+80.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний	4	
78			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
79	22+84.0		2.1	առավելության / չափերի приоритета	4	
80			5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
81			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
82	22+94.0		2.4	առավելության / չափերի приоритета	4.7	իջատեղ / вход
83			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
84			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
85		23+00.0	2.4	առավելության / չափերի приоритета	4.7	իջատեղ / вход
86			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
87			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
88	23+05.0		2.1	առավելության / չափերի приоритета	4	
89	23+40.0		5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний	5	
90			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
91			2x 5.16	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
92		23+40.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний	4.7	
93			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
94			2.1	առավելության / չափերի приоритета		
95		23+55.0	2.4	առավելության / չափերի приоритета	4.7	իջատեղ / вход
96			2x 5.19.1	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		
97			2x 5.19.2	հատուկ թելադրանքի / չափերի особых предписаний		



98			2.1	առավելության / знаки приоритета		
99		23+85.0	5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4.7	
100			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
101	23+89.0		5.19.1	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний	4	
102			5.19.2	հատուկ թելադրանքի / знаки особых предписаний		
Ընդամենը՝					272.3	

Ընդամենը՝ / Итого

Նշանի համարը / Номер знака	Քանակը / Количество
Նախազգուշացնող / предупреждающие знаки	
1.17	4
1.23	4
1.11.1	1
1.11.2	1
առավելության / знаки приоритета	
2.1	14
2.4	11
Արգելող	
3.20	4
3.24	2
3.31	1
հատուկ թելադրանքի / знаки особых	
5.19.1	30
5.19.2	30
5.16	2
5.20	6
5.23.1	2
5.24.1	2
լրացուցիչ տեղեկատվության/дополнительная информация	
8.2.1	4
8.13	3

Կազմեց՝ Կ. Խաչատրյան

Ստուգեց՝ Կ. Առաքելյան





«Պրոլաբ» ՍՊԸ, Հեռ.՝ 099-99-17-35

Էլ. հասցե՝ prolabarmenia@gmail.com

**S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ
6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի
գնահատման ծառայություններ**

ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարող՝ «Պրոլաբ» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն



ԵՐԵՎԱՆ 2025



Ծանոթացրե՛ք:
Վանձնախմբության անդամներ
ու շքանշանային քննիչների
ներկայությունը հնարավոր է
ստանդարտացված համակարգ
ով անհրաժեշտ է



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱԼՔ)**

N ՆԹ-0012-25 07.01.2025թ.

Օրյենկո , S-2-21 Հ-8/Մրգավետ/ -/Արևշատ/ S-2-25 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-
կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգում,

Նորքենտի և Ավանի մեջ կառուցվող վերակառուցում և ուղղորդում վերակառուցվող դրոշմաձևի ան նշանակության ավտոճանապարհի

(Խափան բնորոշումը հղորդությունը)

**Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ III Նախագծային
փաստաթղթերի մշակման համար:**

Ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) Նախագծման փուլերը և այլն:

Գտնվելու վայրը ,

(մարզը, համայնքի փողոցը, անվանումները, շենքի համար, հողամասի ծանոթագրություն)

**Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՇԵԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱՆՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»**

Նախագծման փուլերը, գտնվելու տեղը, փողոցի անվանումը, շենքի համար, հողամասի ծանոթագրություն, հողամասի տեղագրություն

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը

Ռազմագրություն, Նախագծման փուլերը, հողամասի տեղագրություն, հողամասի տեղագրություն, հողամասի տեղագրություն, հողամասի տեղագրություն

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 07.01.2026թ.

(N 1 ընդունվածի 32-րդ հոդվածի համաձայն)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ ՈՂ Հ Ո Ղ Ա Մ Մ Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Ընդհանուր օգտագործման հողամաս

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական սիցալայում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը

(հողամասի դաժմանները, խորքի և տարածության նշանակությունը, մակերեսը)

3. Հողամասի առկա վիճակը

(տեղիում գտնվող կառույցների հարկային, տնտեսական նպատակային, օդ օդանավ, օդանավակայան, կառույցներ, հողի օգտագործումը, հողի օգտագործումը, հողի օգտագործումը, հողի օգտագործումը, հողի օգտագործումը)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները

մարզային նշանակության ճանապարհ

(ճանապարհի հատկանիշները, օդանավակայանի, օդանավակայանի, օդանավակայանի, օդանավակայանի, օդանավակայանի)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և
սարքավորումներ
(ջրամատակարարման,
կոյուղու,
գազամատակարարման, տաք
ջրի մատակարարման,
էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համակարգեր)

Ուսումնասիրելով հողամասը կամ կից տարածքը, ստեղծվող ինժեներական հերթահանձնարարները, սպ. թվով և տեղագրությամբ

6. (*) Կից հողամասեր

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

Մեզ նախընտրվածները (անվանում, հղում, հասցե) և թվերը (կոդեր) ներկայացրե՛ք:

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(տեղանքում գործող օրենսդրական, պաշտպանող ծրագրերի, ինժեներաբանատարալին նախատեսվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ շերտի խորությունը)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Մշակել S-2-21 Հ-8/Մրգավես/ -/Արևշատ/ S-2-25 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագիծ

(Ծանոթ: Հարգատանջ ճանապարհային ծրագրի հոլովում, նոր հատվածում ներդրվող փոփոխությունների պահանջները, ստացվող ընդհանուր նախագիծը, տարածքային ծրագրերից կամ որևէ ընդհանուր պահանջարկի դեպքում՝ կազմակերպվող քաղաքաշինական միջավայրի պայմանները, արտադրությունից ճակատների ռեստորման, տանիքների, արտաքին դռների պատուհանների նախաձևերի և գույնի լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3. (*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հողակտորի բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախաձևն ղեկավար՝ ՀՀԸՆ ՈՒՑ-02-2006 «Սեռամասային շինարարություն՝ նախաձևման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջները (սահմանված միջակայքի հաշվարկային մոնիթինգ՝ սկսած արտադրության ծախսերից մինչև ավարտը և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցը, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

Չկան

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Ուսումնասիրվող հատվածի շինության տեղանքային պայմանները

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

Ուսումնասիրվող հատվածի շինության տեղանքային պայմանները

12.3. (*) գազամատակարարում

Գազամատակարարման համակարգի տեխնիկական պայմանագրերի

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մատչալիստար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգի տեխնիկական պայմանագրերի

12.5. Թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

Ինժեներական նախապատրաստման համակարգի տեխնիկական պայմանագրերի

14. Բարեկարգում

Բարեկարգման համակարգի տեխնիկական պայմանագրերի

15. Շինարարական նյութեր

Շինարարական նյութերի տեխնիկական պայմանագրերի

16. Պաշտպանական կառույցներ

Պաշտպանական կառույցների տեխնիկական պայմանագրերի

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Հակահրդեհային պահանջների տեխնիկական պայմանագրերի

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումների տեխնիկական պայմանագրերի

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շրջակա միջավայրի պահպանման տեխնիկական պայմանագրերի

20. Շինարարության կազմակերպում

Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական պայմանագրերի

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

մինչև 07.01.2026թ. նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ.

և 07.01.2026թ. նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ.

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտները սահմանված փորձաքննությանը, որպեսզի կարողանանք նախագծային փաստաթղթերը փորձաքննությանը համապատասխան երաշխավորագրել)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Համաձայնեցության հետ

(Իրավասու մարմին կամ Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ բացառիկ նախնական համաձայնեցում, եզրվում է նաև առաջադրանքի փորձաքննության երաշխավորագրի օրը՝ 07.01.2026թ. նախագծման փուլերը)

24. Հասարակական քննարկումներ

Չի պահանջվում

(Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական պայմանագրերի դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ Մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

Չի պահանջվում (Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական պայմանագրերի դեպքում և կարգով)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

Չի պահանջվում (Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական պայմանագրերի դեպքում և կարգով)

27. Զաղաքաշինական կանոնադրությամբ ամրագրված լրացուցիչ պայմաններ

Չկան

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ԿԱՌԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԼՈՒՆԵՐ

10.01.2025
ՀԱՎԱՍՏԱԾՔ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆՔ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

16.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2 նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 10 » « 06 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Պոռլաբ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Միրզոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 27-ի N 351-Ն որոշումը՝ համաձայն որի ֆինանսական միջոցներ են նախատեսվել Պայմանագրի թիվ 3, 5 չափաբաժինների մասով փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011005718

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պոռլաբ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն.27

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2471203042300000

ՀՎՀՀ 00216582

Տնօրեն

Ս. Միրզոյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՔՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2 գնման պայմանագրի
« 10 » « 06 » 2025թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝

/ՀՀ դրամ/

			Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
Հրավերով նախատեսված լավագործությունները	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	71241200/503	S-2-21 Հ-8 /Սրբավետ / - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ				1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600	1 029 600
5	71241200/505	S-2-35 /S-2-32 (Վերին Արտաշատ) - Արբեւադ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ				1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700	1 844 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողսման կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 9000011005718
ՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պողոս» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն.27
«Արդշիրանյ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՀ 00216582
Տնօրեն
Ա. Սիրոյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
№ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն-2**

ք. Երևան

«16» 04 2025 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Պռլաբ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Միրզոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **S-2-21, Հ-8 /Մրգավելք/ - Արևշապ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի և S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արփաշապ) - Այգեպար (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պարզաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների** մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն,

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ՝ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ՝ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միավորմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն չախտորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էսկալան է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին:

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի ըսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

2.5 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը՝

ա. շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

բ. ներկայացնում է օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

գ. ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

դ. պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված՝ փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Այնպես պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի էլեկտրոնային գնումներ, բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և

պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 2 874 300 (երկու միլիոն ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Ընդ որում, մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70 /յոթանասուն/ տոկոսը կկատարվի հանձնման ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 օրվա ընթացքում, իսկ մյուս 30 /երեսուն/ տոկոսը կվճարվի դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական ընտրագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրում սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ծնթալա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: Կամաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գրքը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգցնում են գնվող ծառայության ծավալները կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի՝ կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից մեկից գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը Կատարողի գրավոր առաջարկը առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի ըստնիինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում է եռաշխիշով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

7.14 Եթե փորձաքննության ընթացքում հայտնաբերված բացթողումների ու սխալների ուղղումը չի ենթադրում հիմնական նախագծային լուծումների փոփոխում, ապա նախագիծը ճշտվում և լրացվում է աշխատանքային կարգով, որից հետո տրվում է վերջնական փորձագիտական եզրակացությունը: Այդ դեպքում նախագիծը կրկնակի փորձաքննության չի ներկայացվում:

Եթե նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման, որից հետոնում է, որ նախագիծը ենթակա է լրամշակման ըստ եզրակացությունում ներկայացված դիտողությունների և առաջարկությունների, որից հետո ճշտված և լրամշակված նախագծային փաստաթղթերի մասով այն պատվիրատուի կողմից ներկայացվում է կրկնակի փորձաքննության: Նախագծման ծառայություններ մատուցող ընկերությունը պարտավոր է պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում լրամշակել նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում: Սույն դրույթի խախտումը կարող է ևս պատճառ հանդիսանալ պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

7.15 Նախնական փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից կրկնակի փորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ կրկնակի, լրացուցիչ /նախագծերի փոփոխության կամ լրամշակման անհրաժեշտության առաջացման ցանկացած դեպքում/ փորձաքննության իրականացնելու համար անհրաժեշտ գումարը վճարում է նախագծման ծառայություն մատուցող ընկերությունը, ընդ որում նախագծերի կրկնակի, լրացուցիչ փորձաքննությունները իրականացվելու է նախնական փորձաքննություն իրականացրած կազմակերպության կողմից:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005718
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Պոլար» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն. 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000, ՀՎՀՀ 00216582
Տնօրեն՝ Ս. Միրզոյան



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
3	71241200/503	Ստորև	դրամ	1 029 600	1	ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3	Ստորև
5	71241200/505	Ստորև	դրամ	1 844 700	1	ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3	Ստորև

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	
Ծրագրի անվանումը	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրարու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայությունների անվանումը	S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
Ճանապարհահատվածի անվանումը	S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհ
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ռիսկայնության աստիճանը	Միջինից բարձր (III կատեգորիա)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	Ա/բետոն
Ընդհանուր դրույթներ	- Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախագծման նախաձեռնողին փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն <u>հայերեն և ռուսերեն լեզուներով</u>՝ հինգ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով GHEA GRAPALAT հայերեն տառատեսակով): - Նախագծման նախաձեռնողին փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:

**Հիմնական
պարտականություններ
և պահանջներ**

Հիմնական պարտականություններ՝

- Ինժեներական հետազննման աշխատանքների իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհահատվածի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
- ✓ հողային պատասառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհի կահավորում,
- ✓ անվտանգության շարքերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման

- համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
- ✓ ինժեներակրթական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելեֆի, շրջանի սելսմիկ և բնահողերի սելսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
 - ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
 - ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
 - ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լրաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
 - ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
 - ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
 - ✓ նախահաշիվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
 - ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:
- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:

Նորմատիվային պահանջներ

• Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերականգնում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ.-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային զծագրերը մշակել ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-99, ԲՕՇ 21.501-2018 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը՝ 60 օրացույցային օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 5

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	
Ծրագրի անվանումը	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	ՀՀ պետական քույզ
Պատվիրատու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայությունների անվանումը	S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
Ճանապարհահատվածի անվանումը	S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհ
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ռիսկայնության աստիճանը	Միջինից բարձր (III կատեգորիա)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	Ա/բետոն

Ընդհանուր դրույթներ

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ

- Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն **հայերեն և ռուսերեն լեզուներով**՝ հինգ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով GHEA GRAPALAT հայերեն տառատեսակով):
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:

Հիմնական պարտականություններ՝

- Ինժեներական հետազննման աշխատանքների իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհահատվածի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով:
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները
 - ✓ հողային պատահի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ճանապարհի կահավորում,
 - ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի

N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝

- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
- ✓ ինժեներակառուցական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաներկաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, ցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայճով լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,

Նորմատիվային պահանջներ

- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:
- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կառուցողական համաձայն:
- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ.-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային զեմագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը՝ 70 օրացույցային օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պոլլաք» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն. 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՎՀՀ 00216582



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության											
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների. այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	71241200/503	S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/- Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	71241200/505	S-2-35, /S-2-32/ (Վեդին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
ՀՀ 900011005718
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պոլլար» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն. 27
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՎՀՀ 00216582
Տնօրեն՝ Ա. Միրզոյան



ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ՄԵԿ ՄԻԱՎՈՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆԸ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

/ՀՀ դրամ/

Չափ. համարը	Գնման առարկայի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
3	S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	1	1 029 600	1 029 600

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

/ՀՀ դրամ/

Չափ. համարը	Գնման առարկայի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
5	S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	դրամ	1	1 844 700	1 844 700

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների մախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
ՀՀ 900011005718
ՀՀ 02815457

Գլխավոր քաղաքացիական
Ա. Երևան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պրոլաբ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, քմ. 27
«Արդշինքանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2471203042300000
ՀՀ 00216582

Տնօրեն՝ Մ. Արդշինյան



ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստագի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

«ՊՈՌՈՒԱԲ» ՍՊԸ –ն այսուհետ՝ «Պատվիրատու» ի դեմս տնօրեն՝ Ս. Միրզոյանի, մի կողմից, ղեկավարվելով պատվիրատուի կանոնադրությամբ և «ՀԱՅԸ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ այսուհետ՝ «Կատարող» ի դեմս տնօրեն Հ. Տիտիզյանի մյուս կողմից, կնքում են ծառայությունների մատուցման սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է *S-2-21,Հ-8/Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տարածքում իրականացնել ինժեներական կառուցողական, հետազոտություն, գրունտների լաբորատոր հետազոտություն,որոնք պետք է համապատասխանեն ծառայության մատուցման պահին ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին:*

Ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 1.2 կետի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1,1 կետով նշված ծառայության բնութագիր և ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 4.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1.1 կետի սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավորվում է՝

- հնարավորինս օպերատիվ ձևով տրամադրել Կատարողին ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվություն, ինչպես նաև բոլոր ամկա և հասանելի փաստաթղթերը, ինչը թույլ կտա Կատարողին մատուցելու վերը նշված ծառայությունները:
- աշխատանքներն իրականացնելիս Կատարողին տրամադրել լիիրավ համագործակցություն և աջակցություն:
- ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև

պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում, նաև պայմանագրի 4.5 կետով նախատեսված տույժը::

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1.2 կետով սահմանված ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Ծառայությունների տրամադրման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները չքննարկել կամ այլ կերպ չտրամադրել երրորդ կողմերին՝ առանց Պատվիրատուի թույլտվության, բացի օրենքով սահմանված դեպքերի:

2.4.3 Ծառայությունը մատուցելու ամբողջ ժամկետում ունենա ՀՀ-ում գործող օրենսդրությամբ պահանջվող գործող լիցենզիաները:

3. Վճարման չափը և կարգը

3.1 Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 300.000 (երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

3.2 Պայմանագրով նշված աշխատանքների վճարումը իրականացվում է կատարված աշխատանքի համար ներկայացված հանձման –ընդունման ակտով :

3.3 Պայմանագրի ներքո սահմանված ծառայությունների բոլոր արժեքները ներառում են կիրառման ենթակա հարկերը (ԱԱՀ) :

3.4 Նշված արժեքը Պայմանագրի 1.1 կետում նշված աշխատանքների ամբողջական կատարման միասնական արժեք է:

3.5 Պատվիրատուն պարտավորվում է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատել կատարողական ակտը կամ գրավոր տեղեկացնել Կատարողին հայտնաբերված թերությունների մասին:

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

4.2 Պայմանագրի N 1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 3.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

4.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու կամ 2.4.4 կետի պահանջը չբավարարելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

4.4 Պայմանագրի 4.2 և 4.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

4.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

4.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ

ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

4.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

5. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

5.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Սույն պայմանագրի գործում է մինչև 20.06.2025թ.

5.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

5.3 Սույն պայմանագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմին:

5.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՊՌՈԼԱԲ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 27, բն. 27

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2471203042300000

ՀՎՀՀ՝ 00216582

Տնօրեն՝

Ա. Միրզոյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱՅԲ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ. ք. Երևան, Ավան. Բյուրսով թաղ. 622.31 բն

Հ/Հ 220663330268000

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՎՀՀ 00869994

Տնօրեն՝

Հ. Տիտիկյան



PROLAB

Ն-15/04-01-3Ն

15 ապրիլի 2025թ.

ՀՀ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
ԿԱՌԼԵՆ ՄԿՐՏՁԱՆԻՆ

«ՊՌՈԼԱԲ» ԱՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՍՄԲԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՑ

Հարգելի պարոն Մկրտչյան,

«Պռոլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ /մրցույթի ծածկագիր՝ **ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն/**.

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Խնդրում ենք տրամադրել.

- նշված ճանապարհների շինարարական աշխատանքներից առաջացած շինադրի համար աղբակույտերի տեղերը՝ համապատասխան կմ-ով,
- համապատասխան քարտեզները, որպեսզի հնարավորինս ճիշտ հաշվարկվի շինհրապարակից հեռավորությունը,
- լիցքային նյութի համար պահուստի հեռավորությունը:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեկյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ ,ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62
(010) 250519, (0235)22383
artashatmeria@gmail.com, artashatmeria@artashat.am

Ե- 2793

02/06/2025թ.

<<ՊՐՈԼԱՔ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՍՄԲԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ

Ի պատասխան Ձեր 15.04.2025 թվականի
N-15/04-01-03Ն գրության

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի S-2-21, 28 /Մրգավետ/-Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400, S-2-35, /S-2-32/Վերին Արտաշատ/- Այգեպատ (S-2-42) հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը նախատեսել տեղափոխել համայնքային աղբավայր, որը գտնվում է /Մրգավետ/-Արևշատ (S-2-25)-ից 16 կմ, իսկ S-2-35, /S-2-32 /Վերին Արտաշատ/- Այգեպատ (S-2-42) -ից 10 կմ հեռավորության վրա 8461816.6025 4421862.2794 կորդինատում, իսկ լիցքային նյութի համար պահուստի հեռավորությունը նախատեսել 3կմ հեռավորության վրա:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Կ.ՄԿՐՏՅԱՆ

Կառ. Ք. Վարդանյան
077 67 15 51

PROLAB

Ն-07/04-01-3Ն

07 ապրիլի 2025թ.

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
Գլխավոր քարտուղար՝ Արթուր Երիցյանին
«Պռոլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից**

Հարգելի պարոն Երիցյան,

«Պռոլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ.

1. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արփաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար տեղում կարատվել են համապատասխան ակնադիտական ուսումնասիրություններ: Տեղեկացնում ենք, որ գոյություն ունեցող ճանապարհի աջ կողմում /Վերին Արփաշատ – Այգեպատ ուղղությամբ/ առկա են ոռոգման ՈՔ40 և ՈՔ60 տիպի առուներ: Նշված ոռոգման առուները գտնվում են բավականին վատ վիճակում և դրանցից արտաժող ջուրը կվանսի հիմնանորոգված ճանապարհի ա/բ պատվածքը:

Խնդրում ենք Ձեր համաձայնեցումը և հանձնարարականը նշված ՈՔ տիպի վաքերի փոխարինման և նախագծում նշված աշխատանքների ընդգրկման համար:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեղկյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

Ն-19/03-01-3Ն

19 մարտի 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Գլխավոր քարտուղար՝ Արթուր Երիցյանին «Պոռլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի պարոն Երիցյան,

«Պոռլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հետևյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավելք/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Սույնով խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել վերոնշյալ ճանապարհների ինտենսիվությունները ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» նորմատիվային պահանջի աղյուսակ 64-ի համապատասխան: Աղյուսակը կցվում է ստորև:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

N	Տրանսպորտային միջոցի տեսակը	Տրանսպորտային միջոցի սխեման	Թեթև մարդատարի նկատմամբ բերման գործակիցը
1.	Թեթև մարդատարներ, մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներ, մոտոցիկլետներ		1.0
2.	Բեռնատարներ տարբեր բեռնատարողությամբ, և		
1)	մինչև 2 ներառյալ		1.3
2)	2-ից բարձր մինչև 6		1.4
3)	6-ից բարձր մինչև 8		1.6
4)	8 -ից բարձր մինչև 14		1.8
5)	14-ից բարձր		2.0
3.	Ավտոգնացք տարբեր բեռնատարողությամբ, և		
1)	մինչև 12 ներառյալ		1.8
2)	12-ից բարձր մինչև 20 ներառյալ		2.2
3)	20-ից բարձր մինչև 30 ներառյալ		2.7
4)	30-ից բարձր		3.2
5)	Փոքր տարողության ավտոբուս		1.4
6)	Միջին տարողության ավտոբուս		2.5
7)	Մեծ տարողության ավտոբուս		3.0
4. Հատուկ ավտոմեքենաների համար բերման գործակիցները պետք է ընդունել այնպես, ինչպես համապատասխան բեռնատարողության բազային ավտոմեքենաների համար: 5. Լեռնային և կտրտված տեղամասերի համար բերման գործակիցները թույլատրվում է մեծացնել 1.2 անգամ:			

PROLAB

Ն-19/03-02-3Ն

19 մարտի 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզպետ՝ Սեդրակ Թևոնյանին «Պոռլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի պարոն Թևոնյան,

«Պոռլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավելո/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Սույնով խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել վերոնշյալ ճանապարհների ինտենսիվությունները ըստ ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» նորմատիվային պահանջի աղյուսակ 64-ի համապատասխան: Աղյուսակը կցվում է ստորև:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեղադարձ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

N	Տրանսպորտային միջոցի տեսակը	Տրանսպորտային միջոցի սխեման	Թեթև մարդատարի նկատմամբ բերման գործակիցը
1.	Թեթև մարդատարներ, մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներ, մոտոցիկլետներ		1.0
2.	Բեռնատարներ տարբեր բեռնատարողությամբ, և		
1)	մինչև 2 ներառյալ		1.3
2)	2-ից բարձր մինչև 6		1.4
3)	6-ից բարձր մինչև 8		1.6
4)	8 -ից բարձր մինչև 14		1.8
5)	14-ից բարձր		2.0
3.	Ավտոգնացք տարբեր բեռնատարողությամբ, և		
1)	մինչև 12 ներառյալ		1.8
2)	12-ից բարձր մինչև 20 ներառյալ		2.2
3)	20-ից բարձր մինչև 30 ներառյալ		2.7
4)	30-ից բարձր		3.2
5)	Փոքր տարողության ավտոբուս		1.4
6)	Միջին տարողության ավտոբուս		2.5
7)	Մեծ տարողության ավտոբուս		3.0
4. Հատուկ ավտոմեքենաների համար բերման գործակիցները պետք է ընդունել այնպես, ինչպես համապատասխան բեռնատարողության բազային ավտոմեքենաների համար: 5. Լեռնային և կտրտված տեղամասերի համար բերման գործակիցները թույլատրվում է մեծացնել 1.2 անգամ:			



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23-ի փ./60
Հեռ. /0235/ 2-52-16

N 01/02068-25
< 25 > 03 2025թ.

Ձեր Ն-19/03-02-3Ն
19.03.2025թ.

Պողյար ՍՊԸ-ի ,
Տնօրեն՝ Ս. Միրզոյանին

Արարատի մարզպետի աշխատակազմում մարզային նշանակության
ավտոճանապարհների ինտենսիվության վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ:

 Восстановимая подпись



ՄԵՂՐԱԿ ԹԵՎՈՆՅԱՆ

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

Подписано: TEVONYAN SEDRAK 2602900826

Ս.ԹԵՎՈՆՅԱՆ

Կառտ.՝ Լ. Խաչատրյան

Հեռ.՝ 0235 2 05 77



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ

ԱՐԵՎՇԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արևշատ համայնք
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Արևշատ Մուրացան փողոց N 43 (098) 71-76-
76.arevshat.gp@mail.ru

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արևշատ բնակավայրում
ծիրանի սեզոնային բերքահավաքի ժամանակ օրեկան միջինը
ինտենսիվությունը /բեռնատարների / կազմում է միջինը 10-12 մեքենա,
բեռնատարների տիպը ֆուռեր /սառնարան/, 10-12 հատ ավտոբուսներ/, 20-30
նստատեղով/ 15-20 հատ:

ԴԱՅ 53-9-10 հատ օրական

ԿԱՄԱՅ- 6-7 հատ օրական

Արևշատ բնակավայրի վարչական ղեկավար՝



Ս. Նիկողյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ
քնակավայր, Թամանյան փողոց N43, Հեռ. 6-33-30 /077-34-36-64/
verinatachat@mail.ru

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Վերին Արտաշատ քնակավայրից տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Վերին Արտաշատ – Այգեպատ ճանապարհի աջ և ձախ կողմում առկա է մոտ 430 հա մշակվող այգիներ:

Սույն այգիների բուժման և ցախի արտահանման համար սկսած մայիս ամսից մինչև օգոստոս ամիս օրեկան ինտենսիվությունը կազմում է 55-60 հատ տրակտոր և 10-12 հատ էվակուատոր թրթուրավոր տրակտորի տեղափոխման համար:

Սկսված սեպտեմբեր ամսից մինչև հոկտեմբեր ամիս բերքահավաքի սեզոնին ճանապարհի ծանր բեռնատարների /TA3 53 և KAMA3/ քանակը կազմում է 150-200մեքենա/օր:

ՎԵՐԻՆ ԱՐՏԱՇԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ



ԱՇԽՈՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Ն-01/04-01-3Ն

01 ապրիլի 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության

Գլխավոր քարտուղար՝ Արթուր Երիցյանին

«Պոռլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի պարոն Երիցյան,

«Պոռլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ի պատասխան Ն-19/03-02-3Ն ծածկագրով առ 19.03.2025թ. նամակին (1 PDF ֆայլ) «Պոռլաբ» ՍՊԸ-ն ՀՀ Արարատի մարզպետի թիվ 01/02068-25 առ 25.03.2025թ. գրությամբ (1 PDF ֆայլ) տեղեկացվել է, որ ներքոնշյալ ճանապարհների ինտենսիվության վերաբերյալ տեղեկություններ չկան:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նախագծային կազմակերպության մասնագետների կողմից իրականացվել են տեղային ակնադիտական չափումներ, որոնց արդյունքները գրանցվել են և ներկայացվում են ստորև.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհ՝

- Թեթև մարդատար՝ 170-180 ավտ/օր
- Ավտոբուսներ /20-25 տեղանոց/ և Գազել տիպի միրոավտոբուսներ՝ 25-30 մեք/օր

2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհ՝

- Թեթև մարդատար՝ 250-300 ավտ/օր
- Ավտոբուսներ /20-25 տեղանոց/ և Գազել տիպի միրոավտոբուսներ՝ 25-30 մեք/օր

Վերոնշյալ հաշվարկները իրականացված են նախագծային կազմակերպության կողմից: Սույն հաշվարկներում ներառված չեն բեռնատարները, որոնց վերաբերյալ տրամադրվել են համապատասխան տեղեկանքներ համայնքապետերի կողմից (2 PDF ֆայլեր):

PROLAB

Նախագծային աշխատանքները շարունակելու և ճանապարհային պատվաքծի հաշվարկն իրականացնելու համար խնդրում ենք Ձեր հանձնարարականը և համաձայնեցումը՝ համայնքապետերի կողմից տրված տեղեկանքներով սահմանաված ինտենսիվությունները հաշվի առնելու և ընդունելու համար:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեղուկալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

Ն-28/04-01-3Ն

28 ապրիլի 2025թ.

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝ ՊԱՐՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՑՅԱՆԻՆ

«ՊՈՒԼԱՔ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՊԱՐՈՆ ՍՄԲԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՑ

Հարգելի պարոն Երիցյան,

«Պոուլաք» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ /մրցույթի ծածկագիր՝ **ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն**/.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Նախագծային կազմակերպության կողմից սույն թվականի մարտի 19-ին թիվ Ն-19/03-01-3Ն գրությամբ Պատվիրատուից և Արտաշատի համայնքապետարանից խնդրել է տրամադրել վերը նշված ճանապարհների մեքենաների ինտենսիվությունը՝ համապատասխան գործող նորմատիվային պահանջների: Սակայն պատասխան է ստացվել, որ տվյալ ճանապարհների համար ինտենսիվության տվյալներ չկան:

Սույն թվականի ապրիլի 1-ին թիվ Ն-01/04-01-3Ն գրությամբ նախագծային կազմակերպությունը Պատվիրատուին է տրամադրել կազմակերպության մասնագետների կողմից իրականացված ինտենսիվության ուսումնասիրության տվյալները և համայնքների կողմից գրավոր տրված ինտենսիվության տվյալները՝ հիմնականում բերքահավաքի և հողի մշակման սեզոններին (Արևշատ բնակավայրի

PROLAB

վարչական ղեկավարի նամակ թիվ 43 և Վերին արտաշատ բնակավայրի վարչականա ղեկավարի նամակ) – Նամակները կցվում են:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ներկայիս փուլում իրականացվում է երկրաբանական աշխատանքների ուսումնասիրություն և գրունտները հիմնականում կավավազներ են: Սույնով նախագծային կազմակերպությունը իրականացրել է նախնական հաշվարկ և դրանք տրամադրում է Պատվիրատուի դիտարկմանը և հաստատմանը:

Ճանապարհային պատվածքի հաշվարկի համար հիմք է հաղիսացել վարչական ղեկավարների կողմից տրված տեղեկությունները և տեղում կատարված ինտենսիվության չափումները, բերված տարեկան միջին օրական մեք/օր տվյալներին՝ հաշվի առնելով բերքահավաքի և հողի մշակման սեզոնային ծանրաբեռնվածությունը:

Հաշվարկները կցվում են:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատվելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

Ն-14/05-01-3Ն

14 մայիսի 2025թ.

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝
ՊԱՐՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՑՅԱՆԻՆ

«ՊՈՒԼԱԲ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՊԱՐՈՆ ՍՄԲԱՏ ՄԻՐՁՈՅԱՆԻՑ

Հարգելի պարոն Երիցյան,

«Պոուլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հետևյալ ճանապարհների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ /մրցույթի
ծածկագիր՝ **ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն**/.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավեպ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման
ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման
ծառայություններ

Նախագծային կազմակերպության կողմից սույն թվականի մարտի 19-ին թիվ Ն-
19/03-01-3Ն գրությամբ Պատվիրատուից և Արտաշատի համայնքապետարանից խնդրել
է տրամադրել վերը նշված ճանապարհների մեքենաների ինտենսիվությունը՝
համապատասխան գործող նորմատիվային պահանջների: Սակայն պատասխան է
ստացվել, որ տվյալ ճանապարհների համար ինտենսիվության տվյալներ չկան:

Սույն թվականի ապրիլի 1-ին թիվ Ն-01/04-01-3Ն գրությամբ նախագծային
կազմակերպությունը Պատվիրատուին է տրամադրել կազմակերպության
մասնագետների կողմից իրականացված ինտենսիվության ուսումնասիրության
տվյալները և համայնքների կողմից գրավոր տրված ինտենսիվության տվյալները՝
հիմնականում բերքահավաքի և հողի մշակման սեզոններին (Արևշատ բնակավայրի
վարչական ղեկավարի նամակ թիվ 43 և Վերին արտաշատ բնակավայրի վարչական
ղեկավարի նամակ)՝ նամակները կցվում են:

PROLAB

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ներկայիս փուլում իրականացվում է երկրաբանական աշխատանքների ուսումնասիրություն և գրունտները հիմնականում կավավազներ են: Սույնով նախագծային կազմակերպությունը իրականացրել է նախնական հաշվարկ և դրանք տրամադրում է Պատվիրատուի դիտարկմանը և հաստատմանը:

Ճանապարհային պատվածքի հաշվարկի համար հիմք է հաղիսացել վարչական ղեկավարների կողմից տրված տեղեկությունները և տեղում կատարված ինտենսիվության չափումները, բերված տարեկան միջին օրական մեք/օր տվյալներին՝ հաշվի առնելով բերքահավաքի և հողի մշակման սեզոնային ծանրաբեռնվածությունը:

Հաշվարկները կցվում են:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

ԻԼ-Ն-14/05-01-3Ն

09.06.2025թ.

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝
ՊԱՐՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՑՅԱՆԻՆ

«ՊՈՌԼԱԲ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՊԱՐՈՆ ՍՄԲԱՏ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՑ

Հարգելի պարոն Երիցյան,

**Խնդրում ենք պատասխանել մեր Ն-14/05-01-3Ն գրությանն առ 14 մայիսի
2025թ.:**

Բովանդակությունը՝ ստորև

Կից Ձեր քննարկմանն և հաստատմանն ենք ներկայացնում ներքոբերված
ճանապարհների կահավորման նախագծերը.

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային
նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
աշխատանքները:

Սույնով Խնդրում ենք Ձեր հաստատումը:

Առդիր՝ 2 PDF և 2 ZIP ֆայլեր:



Հարգանքներով՝

Սմբատ Միրզոյան

**Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ
համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն
Առաքելյան**



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3

№ ԱԵ/34/20767-2025

19.06.25

«Պռոլաբ» ՍՊ ընկերության տնօրեն
Ս. Միրզոյանին
էլ փոստ՝ prolabarmenia@gmail.com

Ի պատասխան Ձեր 14.05.2025թ.
թիվ Ն-14/05-01-3Ն գրության

Հարգելի՛ պարոն Միրզոյան

Հայտնում ենք, որ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի նախագծերի ուսումնասիրման և ճանապարհների անվտանգության ապահովման բաժնի կողմից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և կազմակերպման մասով ուսումնասիրվել է «Պռոլաբ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000-կմ6+400 հատվածի և S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ)-Այգեպատ (S-2-42) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կառավորման նախագծերը:

Ներկայացնելով նախագծի ուսումնասիրման արդյունքում կազմված առաջարկությունները՝ խնդրում ենք հաշվի առնել դրանցում նշված դիտողությունները և փոփոխված տարբերակը ներկայացնել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ:

Առդիր՝ 2 ֆայլ

6/19/2025

X

ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՏՅԱՆ

Հարգանքով՝ Signed by: YERITSYAN ARTUR 1609770064



Ա. Երիցյան

Առաջարկություն

« Պողարբե» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ)-Այգեպատ(S-2-42) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և կազմակերպման մասով ուսումնասիրվել են նախատեսվող աշխատանքների համապատասխանությունը գործող նորմատիվային ակտերի պահանջներին:
Ստորև բերված աղյուսակում գրանցվել են ճանապարհային նշանների (այսուհետև՝ նշան) վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները:

Ճանապարհային նշաններ

(ճանապարհային նշանների կիրառումն ու տեղակայումը դիտարկվել են ՀՀ կառավարության 2006 թվականի N 1699-Ն որոշման հավելված 3-ի պահանջներին համապատասխան):

Տեղադիրը, Պկ		Նշանի համարը	Բացատրություն
ձախ	աջ		
	14+43		մեկ հենասյան վրա տեղակայել 8.22.2 «Խոչնդոտ» և 4.2.2 «Արգելքի շրջանցում ձախից» նշաններ
14+55			մեկ հենասյան վրա տեղակայել 8.22.2 «Խոչնդոտ» և 4.2.2 «Արգելքի շրջանցում ձախից» նշաններ
	26+10		տեղադիրքում մեկ հենասյան վրա տեղակայել 8.1.1 «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ» 200մ գրառմամբ նշան, դրա վերևում 2.4 «Զիջեք ճանապարհը» նշան իսկ ամենավերևում 2.2 «Գլխավոր ճանապարհի վերջ» նշան
	26+75	2.3.1	Նշանը հանել
	28+10	2.4	նշանի հետ նույն հենասյան վրա ավելացնել 2.2 «Գլխավոր ճանապարհի վերջ» նշան
28+40		2.4	նշանի հետ նույն հենասյան վրա ավելացնել 2.2 «Գլխավոր ճանապարհի վերջ» նշան
29+75		2.3.1	Նշանը հանել
30+40			մեկ հենասյան վրա տեղակայել 8.1.1 «Հեռավորություն մինչև օբյեկտ» 200մ գրառմամբ նշան, դրա վերևում 2.4 «Զիջեք ճանապարհը» նշան իսկ ամենավերևում 2.2 «Գլխավոր ճանապարհի վերջ» նշան

Այլ դիտողություններ

Նախագծում բացակայում են 6.9.1 և 6.10.1 նշանները:

Գծանշում

(ճանապարհային գծանշման կատարումը դիտարկվել են ՀՀ կառավարության 2008 թվականի N 113-Ն որոշման հավելված 1-ի պահանջներին համապատասխան)

1. Խաչմերուկներից առաջ նախատեսել 1.6 և 1.1 գծանշումներ:
2. Պկ 14+15-Պկ 14+90 հատվածում առանցքային գծանշումը կատարել 1.1 գծանշումով:

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ
Նախագծերի ուսումնասիրման և ճանապարհների անվտանգության ապահովման
բաժին

Առաջարկություն

« Պողաբե» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 – կմ6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծում ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և կազմակերպման մասով ուսումնասիրվել են նախատեսվող աշխատանքների համապատասխանությունը գործող նորմատիվային ակտերի պահանջներին:

Ստորև բերված աղյուսակում գրանցվել են ճանապարհային նշանների (այսուհետև՝ նշան) վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները:

Ճանապարհային նշաններ

(ճանապարհային նշանների կիրառումն ու տեղակայումը դիտարկվել են ՀՀ կառավարության 2006 թվականի N 1699-Ն որոշման հավելված 3-ի պահանջներին համապատասխան):

Տեղադիրը, Պկ		Նշանի համարը	Բացատրություն
ձախ	աջ		
0+00			տեղակայել 2.1 «Գլխավոր Ճանապարհ» նշան
	0+25	3.24(20)	Նշանը հանել
0+85		3.24(20)	Նշանը հանել
10+10		3.21	Նշանը հանել
	10+10	3.20	Նշանը հանել
11+10		3.20	Նշանը հանել
	11+10	3.21	Նշանը հանել
	19+90	1.23	նշանի հետ նույն հենասյան վրա տեղակայել նաև 200մ գրառումով 8.2.1 «Ազդման գոտի» նշան
21+90		1.23	նշանի հետ նույն հենասյան վրա տեղակայել նաև 200մ գրառումով 8.2.1 «Ազդման գոտի» նշան

Այլ դիտողություններ

- Արհեստական անհարթություններով հետիոտնային անցումները կահավորել ըստ 1699 Ն որոշման հավելված 3-ի պահանջների:
- Նախագծում բացակայում են 6.9.1 և 6.10.1 նշանները:
- Նախագծում անհրաժեշտ է նախատեսել կանգառի համար նախատեսված վայրեր

Գծանշում

(Ճանապարհային գծանշման կատարումը դիտարկվել են ՀՀ կառավարության 2008 թվականի N 113-Ն որոշման հավելված 1-ի պահանջներին համապատասխան)

1. Խաչմերուկներից առաջ նախատեսել 1.6 և 1.1 գծանշումներ:
2. Պկ 20+100-Պկ 22+35 հատվածում առանցքային գծանշումը կատարել 1.1 գծանշումով:
3. Պկ 22+15-Պկ 22+35 խաչմերուկի գոտում 1.11 գծանշումները հանել:

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ
Նախագծերի ուսումնասիրման և ճանապարհների անվտանգության ապահովման
բաժին

PROLAB

Ն-26/06-01-3Ն

26 հունիսի 2025թ.

**ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝
ՊԱՐՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՑՅԱՆԻՆ**

«Պռոլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի գործընկերներ,

Ի պատասխան Ձեր թիվ ԱԵ/34/20767-2025 և ԱԵ/34/20752-2025 առ 19.06.2025թ գրություններին տեղեկացնում ենք, որ նախագծային կազմակերպությունը իրականացրել է Պատվիրատուի կողմից ներկայացված փոփոխությունները և դրանց փոփոխված տարբերակները տրամադրվու է Ձեր հաստատմանը:

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ աշխատանքները:

Սույնով խնդրում ենք Ձեր հաստատումը նախագծային աշխատանքները վերջնական փուլին հասցնելու համար:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեղադարձ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3

№ ԱԵ/34/22392-2025

02.07.25

«Պոլյար» ՍՊ ընկերության տնօրեն
Ս. Միրզոյանին
Էլ փոստ՝ prolabarmenia@gmail.com

Ի պատասխան Ձեր 26.06.2025թ.
թիվ Ն-26/06-01-3Ն գրության

Հարգելի՛ պարոն Միրզոյան

Հայտնում ենք, որ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի նախագծերի ուսումնասիրման և ճանապարհների անվտանգության ապահովման բաժնի կողմից ճանապարհային երթևեկության անվտանգության և կազմակերպման մասով ուսումնասիրվել են «Պոլյար» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000-կմ6+400 հատվածի և S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ)-Այգեպատ (S-2-42) տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կահավորման նախագծերը:

Ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ դիտողություններ կամ առաջարկություններ չկան:

7/2/2025

X. 

ԱՐԹՈՒՐ ԵՐԻՏՅԱՆ

Հարգանքով՝ Signed by: YERITSYAN ARTUR 1609770064



Ա. Երիցյան

Կատարող՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Ա. Խերանյան
Հեղ. 010 511391

PROLAB

Ն-17/04-01-3Ն

17 ապրիլի 2025թ.

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԶՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏՆՕՐԵՆ՝ ՊԱՐՈՆ ԿԱՐԵՆ ԲԵՆԻԱՄԻՆՅԱՆԻՆ

«ՊՈՒԼԱԲ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ՝ ՍՄԲԱՏ ՄԻՐՋՈՅԱՆԻՑ

Հարգելի պարոն Բենիամինյան,

«Պուլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ /մրցույթի ծածկագիր՝ **ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն/**.

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավեր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Սույնով խնդրում ենք Ձեզ տրամադրել վերը նշված ճանապարհներու գոյություն ունեցող ոռոգման առուների և խողովակների մասին տեղեկություն:

Կից Ձեզ է տրամադրվում տարածքի գեոդեզիական հանույթը և Google map քարտեզի համապատասխան էլեկտրոնային ֆայլերը:

Առդիր՝ 2 PDF և 2 ZIP WinRAR ֆայլեր:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեկյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

Ն-09/06-02-3Ն-2

09 հունիսի 2025թ.

**«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն՝
Աշոտ Հակոբյանին
/Էլ. փոստի հասցե՝ inbox@gazpromarmenia.am**

«Պոլար» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի գործընկերներ,

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ 2024/15Ն մրցույթով նախատեսված է իրականացնել

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ աշխատանքները:

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար խնդրում ենք տրամադրել տեղում գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցի վերաբերյալ:

Կից Ձեր քննարկմանը և դիտարկմանն է տրամադրվում KMZ, PDF և DWG ֆայլերը:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Тбилисское шоссе, 43, Ереван, Республика Армения, 0091
тел.: (374 10) 294-888, 294-753, факс: (374 10) 294-728
e-mail: inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

0091, ՀՀ, Երևան, Թրիլիսյան լսճուղի 43
հեռ.՝ (374 10) 294-888, 294-753, ֆաքս՝ (374 10) 294-728
Էլ. փոստ՝ inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

« 23 » 06 2025 թ.

№ 02/18.1/4591-2025

«ՊՌՈԼԱԲ» ՍՊԸ տնօրեն
պարոն Ս. Միրզոյանին

պատճենը՝

Արտաշատի ԳԳՄ տնօրեն
պարոն Է. Ավոյանին

Ձեր 09.06.2025թ. № Մ-4677-2025
գրության վերաբերյալ

Հարգելի պարոն Միրզոյան

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր գրությամբ ներկայացված ճանապարհահատվածներում առկա են «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Արտաշատի ԳԳ մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող վերգետնյա և ստորգետնյա մի շարք գազատարներ, որոնց վերաբերյալ ավելի հստակ տեղեկատվություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ է համագործակցել Արտաշատի ԳԳ մասնաճյուղի հետ (ք. Արտաշատ Մյասնիկյան 154, հեռ. (010) 294-158):

Հարգանքով՝

Ա. Գաբրիելյան

Հ. Ավոյան
+374 (010) 29-47-96

PROLAB

Ն-09/06-01-3Ն-2
09 հունիսի 2025թ.

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն՝
Կարեն Հարությունյանին
/Էլ. փոստի հասցե՝ office@ena.am

«Պռլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի գործընկերներ,

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ 2024/15Ն մրցույթով նախատեսված է իրականացնել

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ աշխատանքները:

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար խնդրում ենք տրամադրել տեղում գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցի վերաբերյալ:
Կից Ձեր քննարկմանը և դիտարկմանն է տրամադրվում KMZ, PDF և DWG ֆայլերը:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան

PROLAB

Ն-24/06-01-3Ն
24 հունիսի 2025թ.

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ», «ԱՐԱՔՍ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
(ԱՐԱՐԱՏԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐ)
Տնօրեն Պարոն Սերգեյ Մանուկյանին
/Էլ հասցե Araqs_branch@ena.am/

«Պռոլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի գործընկերներ,

Պռոլաբ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է հեկյալ ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ /մրցույթի ծածկագիր՝ **ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/3Ն/**.

1. S-2-21, Հ-8 /Մրգավեյր/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար խնդրում ենք տրամադրել տեղում գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցի վերաբերյալ:

Կից Ձեր քննարկմանն ու դիտարկմանն են տրամադրվում KMZ, PDF և DWG ֆայլերը:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հեկյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735; Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՅԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑԵՐԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան, 0047, Գ. Միքայելյան 127, հեռ.՝ +374 (10) 65 11 90

№ 19 5683
« 23 06 2025թ.
Օեր _____

«Պոլար» ՍՊԸ
Տնօրեն Սմբատ Միրզոյանին

Ի պատասխան Ձեր № Ն-09/06-01-3Ն-2
առ 09.06.2025թ. գրության

Հարգելի պարոն Միրզոյան

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ «Պոլար» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող S-2-21, Հ-8/
Նրգավելու-Արևշատ (S-2-25) և S-2-35, /S-2-32/(Վերին Արտաշատ)-Այգեպատ (S-2-42)
մարզային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի
ապրոստուման նպատակով՝ ինժեներական ցանցի (մալուխային գծերի) վնասվածքի
տեղեկավարություն ստանալու համար, անհրաժեշտ է դիմել «Երևան» մասնաճյուղի ք.
Արտաշատ Արագի 43 գլխ. ճարտարագետ Գագիկ Հակոբյանին (կոնսակ. հեռ. 093-987
024):

ադ. Հ.Ավագյան
հեռ. 011-59-12-30


Գրիգորյան



ՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան, 0047, Ա. Արմենակյան 127, հեռ.՝ +374 (11) 59 12 01, +374 (11) 59 12 00

№

«

Ձեր

1.9 6131
21 02 26

**«Պրոլաբ» ՍՊԸ-ի
Տնօրեն Սմբատ Միրզոյանին**

Ի պատասխան հեր N-24/06-01-3Ն
առ 24.06.2025թ. գրության

Հարգելի պարոն Միրզոյան

Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ «Պրոլաբ» ՍՊԸ-ի կողմից (մոցույթի ծածկագիր ՏԿԵՆ-Բ ՄԻՇՁԲ-2025/3Ն) իրականացվող՝ հիմնանորոգման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի պատրաստման նպատակով՝ տեղում գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցի վերառելիք չտեղեկավորություն ստանալու համար, անհրաժեշտ է դիմել «Արաքս» մասնաճյուղ ք. Արտաշատ Արագի 43 գլխ. ճարտարագետ Գագիկ Հակոբյանին (կոնտակ, հեռ. 093-987-024):

ալ. Հ. ավագյան
հեռ 01 -59-12-30


Տ. Գրիգորյան

746-Ա-25

PROLAB

Ն-26/05-01-15Ն
26.05.2025թ.

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-ի ԳԼԽԱՎՈՐ
ՏՆՕՐԵՆ՝ տիկին Մարիաննա Շահինյանին
/Էլ. փոստի հասցե՝ am.water.com.all@veolia.am

«Պռլաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Սմբատ Միրզոյանից

Հարգելի գործընկերներ,

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ 2024/15Ն մրցույթով նախատեսված է իրականացնել

1. S-2-21,Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
2. S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ) - Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ աշխատանքները:

Նախագծային աշխատանքների իրականացման համար խնդրում ենք տրամադրել տեղում գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցի վերաբերյալ:

Կից Ձեր քննարկմանը և դիտարկմանն է տրամադրվում KMZ, PDF և DWG ֆայլերը:

Հարգանքներով՝
Սմբատ Միրզոյան



Հեղադարձ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ համարներով՝ +374 99 991 735; +374 44 991 735;

Գլխավոր ինժեներ՝ Կարեն Առաքելյան



« 16 » 06 2025թ.
N 107/20228

«Պրոլաբ» ՍՊԸ տնօրեն

պարոն Ս.Միրզոյանին

Էլ. փոստ՝ prolabarmenia@gmail.com

Հարգելի պարոն Միրզոյան,


Ի պատասխան Ձեր 26.05.2025թ. ՈՆ-26/05-01-15Ն գրության կից ներկայացնում ենք S-2-21, Հ-8/Մրգավետ/-Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 6+400 հատվածի և S-2-35, /S-2-32/ (Վերին Արտաշատ)- Այգեպատ (S-2-42) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+300 հատվածի ինժեներական ցանցի վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը:

Առդիր՝ 21էջ:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն

Մ.Շահինյան



Կտուցարող՝ Ս.Միրզոյան
Հեռ. 011555751(888)

Գործ՝ 471431

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Արմավյան 66ա
Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com
Վեբ-էջ՝ www.veolia.am

RA, Yerevan, 0025, Str. Abovyan 66a
Tel.: 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
E-mail: am.water.office.all@veolia.com
Web site: www.veolia.am

« 01 » 08 2025թ.

N 26981

«Պրոլաբ» ՍՊԸ տնօրեն

Սմբատ Միրզոյանին

էլ. հասցեն՝ [prolabarmenia@gmail.com/](mailto:prolabarmenia@gmail.com)

Առարկան՝ Պարզաբանում գրության վերաբերյալ

Հարգելի պարոն Միրզոյան,

Ի պատասխան Ձեր Ն-25/07-01-18Ն 25.07.2025թ. գրության՝ հայտնում եմ, որ

1. Արարատի մարզ, S-2-35-Արտաշատ հասցեի տարածքով «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ կողմից շահագործվող կոմունիկացիաներ չեն անցնում: Կից ներկայացված սխեմայի վրա նշագծված է հասցեի հարևանությամբ անցնող «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ կողմից շահագործվող d=426մմ ջրագիծ:


2. Արարատի մարզ, S-2-21-Արտաշատ հասցեի տարածքով «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ կողմից շահագործվող կոմունիկացիաներ չեն անցնում: Կից ներկայացված սխեմայի վրա նշագծված է հասցեի հարևանությամբ անցնող «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ կողմից շահագործվող d=110մմ ջրագիծ:

Տեղեկացնում եմ, որ աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կապ հաստատել «Վեոլիա Զուր» ՓԲ ընկերության համապատասխան աշխատակցի հետ (Արտաշատ տեղամասի համակարգող պետ՝ Սարգիս Թորոսյան, հեռ. 094-626-766):

Հարգանքով՝  Էլիավոր տնօրեն
Ս. Շախինյան

Պատասխանատու՝
Լ. Բարեյան





Ս. Մկրտչյան
«Սարավ» ՇՏ Տնօրեն
Ս. Մկրտչյան
«29» «01» 2025թ.

Տարածքի կոմունիկացիա

մ. Արարատ, S-2-35 - Արտաշատ

«Պաշտպան» ՍՊԸ № 22/07-01-18Ն

Տարածքի հասցեն

Ամուն, Երզնկա

Հեռախոսահամար



Լուսավորված տարածքով անցնում են կոմունիկացիաներ	☐ Այո ☒ Ոչ
Տարածքով անցնում է	☐ Ջրագիծ <u>մմ</u> ☐ Կոյուղագիծ <u>մմ</u>
Տարածքի հարևանությամբ անցնում է	☒ Ջրագիծ <u>d=4260 մեղ-1= գծով</u> ☐ Կոյուղագիծ <u>d= — մմ. L= — գծով</u>

Պատասխանատու՝ «Արտաշատ» տեղամասի պետ

Ս. Մկրտչյան

Ս. Գրիգորյան

«Հարավ» ՇՏ Տնօրեն
Ս. Մկրտչյան
29.07.2025թ.

Տարածքի կոմունիկացիա

մ. Արարատ, S-2-21 Արտաշատ

Տարածքի հասցեն

«Պեղար» ՍՊԸՆ-22/07-01-18Ն

Ամսիկ, օգոստոս/

Հետիոտն օտեսմար



Նշագրված տարածքով անցնում են կոմունիկացիաներ	☐ Այո ☒ Ոչ
Տարածքով անցնում է	☐ Ջրագիծ — մմ ☐ Կոյուղագիծ — մմ
Տարածքի հարեանությամբ անցնում է	☒ Ջրագիծ d= 110. 2/5 = գծմ ☐ Կոյուղագիծ d= — մմ. 1 — գծմ

Պատասխանատու՝ «Արտաշատ» տեղամասի պետ

(Signature)

Ս. Գրիգորյան



«Ուոլար» ՍՊԸ, Հեռ.՝ 099 99-17-35
Էլ. հասցե՝ pralabarmenian@gmail.com


S-2-21, Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (S-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ
4+000-կմ 6+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման,
ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Գլխավոր հատակագիծ

Կատարող՝ «Ուոլար» ՍՊԸ

Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ԵՐԵՎԱՆ 2025



 Պատվիրատու Տարածքային կառավարման և կազմակերպության կենտրոնի ՀՀ	PR Lab	Նախագծող «Դիմա» ՍՊԸ	Նախագծի անվանումը ՏՀՀ 4-9/Միջազգային - միջազգային (ՏՀՀ 4-9) Վերականգնողական աշխատանքների և 3 000-ից 6 400 հազար ինվենդարացված հողմանքներով	Նախագիծը վերականգնողական մոտիվներով	Վերականգնողական համակարգ	Լոգոներ	Փուլ ԱԸ	Թիվ 1	Թիվ 7
---	---------------	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	----------------	--------------------	------------------	------------------



Տարածքային
կառավարման և
եքսպլուատացիաների
կոմիտեի անդամներ

पृष्ठ ८४

26.000 €

ՏՆ-21, 4-8 /Մրցավետ/: Արևշատ (ՏՆ-25)
մարզպետը նշանակված ավտոմեքանակով
կը 4.000-ից 6.400 հազարվածի իմանալուց մասն
առնող անձինք:

A. [humboldtianus](#)
 Ummag
 C. [humboldtianus](#)


ИЗДАТЕЛЬСТВО

[illegible]


714

2

7



 Հանրապետության Ներքին գործերի և տրանսպորտի միջնորդություն	Պատվիրատու ՀՀ Կապիտալ Ստրուկտուր	Նախագծի անվանումը Տ-2.21.4.8 /Մարզային/ - Կոնյալու (Տ-2.25) Մարզային կապիտալի կառուցման և կառավարման համակարգի կառուցումը	Նախագծի Հեղինակ Ստանդարտ ՀՀ Կապիտալ Ստրուկտուր	Վերականգնող համակարգ	Փուլ Ա	Թիվ 3	Թիվ 7
--	---	--	---	---------------------------------	-------------------	------------------	------------------



PROLab

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նախագծի անվանումը
ՏՏ-21, 4-8 /Սղոթախտ/ : Արևշատ (ՏՏ-75)
մարզային նշանակության պատմամշակութային
կմ գ-0000 կմ 6-400 հատվածի իրականություն

Մարտինյան
Կ. Խաչատրյան
Մարտինյան

գլխորդարար
տիրակց

Univariate


1997

4
 1016, 1101

Debut

4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 5

5405 56



 Պատվիրատու Տարածքային կառավարման և էկոլոգիայի գործակալություն	PRC	Նախագծող ՀՀ Գործող 22 ՍՊԸ	Նախագծի անվանումը Տ-2.1.4.8 /Սրահայտ/ - արևադարձային (Տ-2.25) Նախագիծը նախատեսված է արևադարձային կառուցման համար և 4-1000 կմ 6-1000 հատվածի համար	Նախագծի 4-1000 կմ 6-1000 հատվածի Ստորագրող Ստորագրող	Հիմնական համապատասխան ՀՀ ԳՊՀ	Նշանակումը	Փուլ ՍԼ	Թիվ 6	Եզր 7
--	------------	--------------------------------------	--	---	---	-------------------	--------------------	------------------	------------------

