

ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ, ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆԻ ԵՎ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ 26/23»

ք. Թալին

«07» ապրիլի 2026թ.

Թալինի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Տավրոս Մափեյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ և «ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիումն, ի դեմս տնօրեններ Տիգրան Մամիկոնյանի և Արմեն Մուրադյանի, որոնք գործում են ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտի, հանդերձարանի և ծածկարանի կառուցման

Աշխատանքների անվանումը

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ 26/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբեր-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի /համաձայնագրի/ ուժի մեջ մտնելուց հետո 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԻՏԱԼՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկ խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջ Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանել թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային լրացումները),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել ...5... օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:1

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:2

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուս ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:3

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուս Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուս հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

1 Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

2 Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ

34 1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝ ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **65280000** (վաթսունհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 10880000 (տաս միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատու՝ նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառու հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:4

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / \sqrt{x \cdot y \cdot T}$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:5 Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁶:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը*
1	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով

4 Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

5 Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6 Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6 5 1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1 2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6 4 կետից հանվում է 6 5 1 կետին կատարված հղումը:

	համար թույլտվություն	սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հետացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
3	Հասարակության իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
4	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
5	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
6	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
7	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
8	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով
9	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁷

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

⁷ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գումարների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ կողմնության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա և 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁸

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:⁹

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք

⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման մար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹⁰

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹¹

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10 Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

11 Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Թալին, Գալի 1
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462151045

ՀՎՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տ.Սամիկյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Իսակովի 52/2 շենքին հարակից
տնակ

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220098537032000

ՀՎՀՀ 01323942

Տնօրեն՝ Տ. Սամիկյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«ՎՈՒՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք,
5/22

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220463334148000

ՀՎՀՀ 0933437

Տնօրեն՝ Ա. Մարտիրոսյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող
դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ, ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆԻ ԵՎ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Շինարարական աշխատանքներ				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>	-	-		
1	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ ³	525.0	0.73	381.5
2	Բնահողի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	315.0	0.48	151.7
3	Ավելցուկային բարձում ինքաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույց մինչև 10կմ	մ ³	210.0	6.53	1,370.4
	<u>Հանդերձարան</u>	-	-		
1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	6.00	41.79	250.8
2	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	7.0	17.78	124.4
3	Մոնոլիտ ե/բ գետնախարիսխի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	37.0	68.84	2,547.1
4	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի կառուցում B20, դասի բետոնով	մ ³	22.0	88.93	1,956.5
5	Ամրան AI	տ	0.653	418.00	272.7
6	Ամրան AIII	տ	1.764	435.74	768.6
7	Ե/բ մոնոլիտ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	9.00	118.91	1,070.2
8	Ամրան AI	տ	0.240	418.00	100.2
9	Ամրան AIII	տ	0.860	435.74	374.6
10	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	կգ	75.4	0.68	51.6
11	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	10.00	41.79	417.9
12	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	10.0	17.78	177.8
13	Ե/բ հատակի սալերի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	10.0	47.05	470.5
14	Ամրան AIII	տ	0.469	435.74	204.5
15	Ե/բ մոնոլիտ պարզունակի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	13.00	108.76	1,413.9
16	Ամրան AI	տ	0.560	418.00	234.1
17	Ամրան AIII	տ	1.721	435.74	749.9
18	Մոնոլիտ ե/բ ծածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	20.0	86.15	1,723.0
19	Ամրան AI	տ	0.938	418.00	392.1
20	Ամրան AIII	տ	1.541	435.74	671.6

1	Ե/բ մոնոլիտ կամարի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	3.00	118.91	356.7
22	Ամրան AI	տ	0.020	418.00	8.4
23	Ամրան AIII	տ	0.197	435.74	85.9
<u>Ծածկարան</u>					
1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0.50	41.79	20.9
2	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի կառուցում B20, դասի բետոնով	մ ³	3.5	88.93	311.3
3	Ամրան AI	տ	0.038	418.00	15.8
4	Ամրան AIII	տ	0.225	435.74	98.0
5	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	կգ	69.5	0.68	47.5
6	Մետաղական խողովակներից և անկյունակների ծածկարանի հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	5.70	765.11	4,361.1
<u>Բարեկարգում և մուտքի դարպաս</u>					
1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	1.50	41.79	62.7
2	Հենապատերի և աստիճանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	20.00	118.51	2,370.3
3	Ամրան AI	տ	0.063	418.00	26.4
4	Ամրան AIII	տ	0.180	435.74	78.4
5	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի և կետային հիմքերի կառուցում B15, դասի բետոնով	մ ³	2.0	85.84	171.7
6	Ամրան AIII	տ	0.005	435.74	2.3
7	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.29	1040.24	305.8
	Ընդամենը				24,198.8
2	<u>Ճարտարապետական մաս</u>				
<u>Քանդման աշխատանքներ</u>					
1	Պատերի քանդում տուֆե շարվաքից	մ ³	16.0	18.72	298.6
2	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	16.0	4.70	75.0
<u>Բարեկարգում</u>					
1	Հենապատի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	63.04	1.32	83.3
2	Պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.30	22.33	29.0
3	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստ /ԲՇ-01/	մ ²	4.43	2.18	9.7
4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=40մմ շերտի իրականացում	մ ²	4.37	1.97	8.6
5	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստ /ԲՇ-02/	մ ²	284.89	2.18	622.4
6	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=15 սմ	մ ³	42.4	7.78	329.8
7	Ջրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	282.7	4.05	1,143.9

	Խիճ տոփանված 15սմ հաստ	մ ³	42.4	8.75	370.9
9	Զրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	282.7	4.05	1,143.9
10	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=7 սմ	մ ³	19.8	7.78	154.0
11	Խիճ -6սմ հաստ /ԲԾ-0.3/	մ ³	0.6	8.75	5.3
12	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=15 սմ	մ ³	1.6	7.78	12.4
13	Զրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	10.2	4.05	41.3
14	Խիճ տոփանված 15սմ հաստ	մ ³	1.6	8.75	14.0
15	Զրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	10.2	4.05	41.3
16	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=7 սմ	մ ³	0.75	7.78	5.8
17	Որմնախուփի իրականացում ցինկապատ թիթեղից 2մմ /ՈՓ-01/	մ ²	6.21	15.00	93.2
18	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում /40x40x3 պողպատե խողովակ -38.9մ/	տ	0.070	770.03	53.9
19	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 50մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	3.81	22.41	85.4
20	Զրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	6.2	4.05	24.9
21	Ճիմապատում	մ ²	223.74	0.71	158.9
22	Մետաղական եզրակալ /անկյունակ 25x25x2.5մմ/	մ	57.00	0.51	29.3
23	Մետաղական բազրիքի տեղադրում, յուղաներկումով	մ	8.78	19.00	166.8
Հանդերձարան					
1	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ /Մ-01/	մ ²	87.2	4.82	420.4
2	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	35.52	3.12	110.8
3	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	35.52	1.50	53.2
4	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	86.01	16.86	1,449.8
5	Փռշեղրկում և լաքապատում	մ ²	54.2	1.52	82.6
6	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարաեղ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ - 01/	մ ²	105.6	13.95	1,472.1
7	Զերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	104.7	8.34	872.8
8	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	20.9	31.70	663.7
9	Զերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	104.7	10.31	1,079.7
10	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	104.7	4.82	505.1
11	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	33.05	3.12	103.1
12	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	33.05	1.50	49.5

3	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	27.17	16.86	458.0
14	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	26.7	1.52	40.6
15	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում /Պ - 02/	մ ²	27.12	18.63	505.1
16	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	26.81	8.34	223.5
17	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	5.36	31.70	169.9
18	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	26.81	10.31	276.5
19	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	26.81	4.82	129.3
20	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	4.09	3.12	12.8
21	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	4.09	1.50	6.1
22	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	8.86	16.86	149.3
23	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	9.1	1.52	13.9
24	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարաեղ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ - 03/	մ ²	20.7	13.95	288.6
25	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում	մ ²	11.63	18.63	216.6
26	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	38.2	8.34	318.3
27	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	7.6	31.70	242.0
28	Ջրամեկուսիչ փաթեթցային	մ ²	38.2	4.05	154.4
29	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	38.2	8.34	318.3
30	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարաեղ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով	մ ²	20.7	12.23	253.1
31	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում /Պ - 03ա/	մ ²	4.18	18.63	77.8
32	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.48	8.34	37.3
33	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	0.90	31.70	28.4
34	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.48	10.31	46.2
35	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	4.48	4.82	21.6
36	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում	մ ²	4.18	18.63	77.8
37	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.51	22.33	33.6

38	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում ե/բ պատի երկու կողմում /Պ -04 կամարի պատ/	մ ²	13.25	18.63	246.8
39	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.51	22.33	33.6
40	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 05/	մ ²	20.49	22.33	457.5
41	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	20.24	8.34	168.7
42	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	4.05	31.70	128.3
43	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	20.24	10.31	208.7
44	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	20.24	4.82	97.6
45	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	7.37	3.12	23.0
46	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	7.37	1.50	11.0
47	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ ²	9.42	16.86	158.8
48	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարանդ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ-08-Է-Թ/	մ ²	11.94	13.95	166.5
49	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	11.94	8.34	99.5
50	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	2.94	31.70	93.2
51	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ ²	6.77	16.86	114.1
52	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	6.8	1.52	10.3
53	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 05-Գ/	մ ²	0.85	22.33	19.0
54	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	0.84	8.34	7.0
55	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	0.17	31.70	5.4
56	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	0.84	10.31	8.7
57	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	0.84	4.82	4.1
58	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	0.85	22.33	19.0
59	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 09, Պ - 04/ ցոկոլ	մ ²	14.05	22.33	313.7
60	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	18.42	8.34	153.6
61	Ջրամեկուսիչ բիտումային մածիկով	մ ²	20.42	1.32	27.0
62	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	2.99	3.12	9.3

	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	2.99	1.50	4.5
64	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	8.97	16.86	151.2
65	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 04-Ձ/	մ ²	0.85	22.33	19.0
66	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	1.00	8.34	8.3
67	Ջրամեկուսիչ փաթեթոցային	մ ²	2.0	4.05	8.1
68	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	0.85	22.33	19.0
69	Հիմքերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	110.00	1.32	145.4
70	Դեֆորմացիոն կարերի ջերմամկուսացում փրփրապոլիստիրոլով 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.16	10.31	42.9
71	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	2.19	16.86	36.9
72	Տուֆի կտորներ 5-10մմ ֆրակցիայի հարթ տանիքի համախ /Օ - 01/	մ ³	106.41	10.73	1,141.4
73	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ ²	108.24	2.32	251.4
74	Ջրամեկուսիչ փաթեթոցային	մ ²	108.2	2.01	217.7
75	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ ²	108.24	2.32	251.4
76	Գոլորշամեկուսիչ	մ ²	108.2	1.44	156.2
77	Խարամաքետոն	մ ³	11.13	45.31	504.3
78	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը /ՕՀ - 01/	մ ²	97.66	8.34	814.1
79	Ց/ա նախապատրաստական շերտ B12.5 դասի բետոնեվ	մ ³	9.77	45.60	445.5
80	Խիճ տոփանված 10մմ հաստ	մ ³	9.8	17.78	173.7
81	Կերամոզրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով /Հ - 01/	մ ²	89.15	17.80	1,586.8
82	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=80մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	91.15	3.64	331.5
83	Որմնախուփի իրականացում ցինկապատ թիթեղից 2մմ /ՈՓ-01/	մ ²	24.00	15.00	360.1
84	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում /40x40x3 պողպատե խողովակ -191.4մ/	տ	0.345	770.03	265.7
85	Ջրամեկուսիչ փաթեթոցային	մ ²	24.8	4.05	100.4
86	Փռնեզրկում և լաքապատում	մ ²	99.05	1.52	150.8
87	Ջրիոս խողովակների իրականացում	մ	6.8	5.21	35.3
88	Կերամոզրանիտե շրիշակների իրականացում 50մմ հաստ	մ ²	1.31	17.84	23.4

9	Մանհանգույցի և ցնցուղարանի բաժանարարների տեղադրում	մ ²	29.04	53.15	1,543.4
Ծածկարան					
1	Ծածկարանի մետաղական տարրերի բխտումային ջրամեկուսացում	մ ²	17.8	1.75	31.1
2	Ծածկարանի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	161.4	1.08	173.9
3	Ծածկարանի իրականացում KII -21 թիթեղով	մ ²	97.83	7.07	691.3
4	Զրիորդանի իրականացում	մ	11.2	5.21	58.4
5	Զրիոս խողովակների իրականացում	մ	1.8	5.21	9.4
6	Հիմքերի ջրամեկուսացում բխտումային մածիկով	մ ²	17.80	1.32	23.5
Դռներ					
1	Ներքին ալյումինե դուռ փոշեներկված, ներառյալ օժանդակ մասերը	մ ²	3.96	88.58	350.8
2	Արտաքին ալյումինե դուռ փոշեներկված ջերմակամրջակով, ներառյալ օժանդակ մասերը	մ ²	18.26	127.33	2,325.0
3	Դռների վրա տեղադրվող ինքնափակում - շվեցար	հատ	6	26.57	159.4
4	Պատուհան ալյումինե փոշեներկված ջերմակամրջակով, 4*4 ապակեփաթեթով, ներառյալ՝ բարդ փական, ցանց, բացվող փեղկ	մ ²	9.65	114.36	1,103.6
5	Հարթ ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի իրականացում	մ ²	1.30	5.46	7.1
6	Բազալտե սալիկներով պատուհանագոգերի երեսապատում 30մմ հաստ	մ ²	5.08	21.28	108.1
Դարպաս					
1	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	մ ²	2.17	96.33	209.0
2	Մետաղական դարպասի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	2.2	1.08	2.3
3	Մետաղական տարրերի բխտումային ջրամեկուսացում	մ ²	10.9	1.75	19.1
4	Դարպասի, ճաղաշարի և դռան մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.37	934.83	343.1
5	Մետաղական դարպասի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21.3	1.08	23.0
Սանհանգույցների և ցնցուղարանների սանիտարական պարագաներ					
1	Էլ չորացուցիչ	հատ	5	40.71	203.6
2	Օճառաման լվացարանների	հատ	8	3.04	24.3
3	Օճառաման ցնցուղարանների	հատ	6	3.04	18.2
4	Աղբաման	հատ	13	5.32	69.2
5	Կախիչ զուգարանի թղթի	հատ	9	5.32	47.9
6	Հայելի 520*750մմ	հատ	10	12.92	129.2

	Ունիվերսալ սանհանգույց, հաշմանդամների սարքավորումներով	կ-տ	1	74.55	74.6
	Ընդամենը				33,541.6
3	<i>Ներքին կոյուղի</i>				
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi 63$ մմ /փորձարկումով/	մ	20.0	2.06	41.3
2	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ /փորձարկումով/	մ	40.0	3.48	139.1
3	Լվացարան սֆինոտվ	կ-տ	8	34.11	272.8
4	Զուգարանոնք	կ-տ	9	54.03	486.3
5	$\Phi 50$ հոսակի տեղադրում	հատ	8	2.28	18.2
6	$\Phi 100$ հոսակի տեղադրում	հատ	2	4.56	9.1
7	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $d=63$ մմ	հատ	74	1.82	135.0
8	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $d=110$ մմ	հատ	52	3.04	158.1
9	Խրամուղու մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	7.0	6.34	44.4
10	Խրամուղու ետլիցք	մ ³	7.0	1.36	9.5
11	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	8.47	8.5
	Ընդամենը				1,322.2
4	<i>Ներքին ջրամատակարարում</i>				
1	Պոլիպրոպիլենե PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով $de20 \times 1.9$ փորձարկումով	մ	73.0	4.30	314.2
2	Պոլիպրոպիլենե PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով $de25 \times 2,3$ փորձարկումով	մ	42.0	4.61	193.6
3	Պոլիպրոպիլենե PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով $de32 \times 4.4$ փորձարկումով	մ	6.0	5.28	31.7
4	Պոլիպրոպիլենե PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով $de40 \times 5.5$ փորձարկումով	մ	5.0	5.54	27.7
5	Վինտիլ բրոնզե DN15մմ	հատ	2	6.74	13.5
6	Վինտիլ բրոնզե DN20մմ	հատ	5	8.26	41.3
7	Վինտիլ բրոնզե DN25մմ	հատ	2	9.02	18.0
8	Վինտիլ բրոնզե DN32մմ	հատ	1	10.54	10.5
9	Վինտիլ անկյունային DN15մմ	հատ	24	7.19	172.6
10	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	կոմպ լ	8	29.03	232.3
11	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	կոմպ լ	6	36.63	219.8
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $de32-15$ մմ	հատ	171	0.76	130.0
13	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	126.0	0.13	16.8
14	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	հատ	1	3.57	3.6
15	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ	հատ	7	118.23	827.6
16	Կրակմարիչ ОП-2	հատ	6	15.20	91.2

	Ընդամենը				2,344.2
5	<i>Օդափոխություն</i>				
1	Կանալային օդամուղ L=300մ ³ /ժամ P=150ՄՊա	կոմպ	5	106.87	534.3
2	Ճաղաշար Φ100	հատ	3	10.55	31.6
3	Ճաղաշար Φ125	հատ	1	14.35	14.3
4	Ճաղաշար Φ150	հատ	2	16.63	33.3
5	Ճաղաշար 300x150	հատ	2	23.47	46.9
6	Ճաղաշար 250x150	հատ	2	21.95	43.9
7	Օդառիչ ճաղր Φ150	հատ	1	16.63	16.6
8	Օդատար Φ100 պլաստմասե խողովակից	մ	4.0	3.01	12.1
9	Օդատար Φ150 պլաստմասե խողովակից	մ	15.0	5.33	79.9
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,6մմ	մ ²	3.0	8.48	25.4
11	Էլեկտրաօդատաքացուցիչ 4.0կՎտ	հատ	1	68.40	68.4
	Ընդամենը				906.9
6	<i>Էլեկտրամատակարարում</i>				
1	Պահարան դռնակով 600x600x200մմ- ИМП-60. 60. 20	հատ	1	186.76	186.8
2	H=150մմ, L=400մմ մոնտաժային պանել DIN ձողով	հատ	3	2.74	8.2
3	Մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=600մմ	հատ	2	2.28	4.6
4	Զրոյական ձող 14 անցք	հատ	1	1.82	1.8
5	Հողանցման ձող 14 անցք	հատ	1	1.82	1.8
6	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 16Ա-30մԱ	հատ	7	9.22	64.6
7	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 25Ա-30մԱ	հատ	2	10.74	21.5
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	7.70	7.7
9	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	22.14	22.1
10	8Վտ LED լուսատու մակադիր կլոր	հատ	23	16.09	370.2
11	12Վտ LED լուսատու մակադիր կլոր	հատ	27	21.41	578.2
12	12Վտ LED լուսատու մակադիր գծային	հատ	12	21.41	257.0
13	Տուփ ճյուղավորիչ պողպատե Y996	հատ	1	0.76	0.8
14	Երկպատ ճկախողովակ մալուխի համար 32-24.6մմ	մ	5.0	0.70	3.5
15	Շաարժման տվիչ առստաղային	հատ	2	12.16	24.3
16	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	11	2.03	22.4
17	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	1	2.64	2.6
18	Վարդակ հողանցիչով	հատ	17	3.22	54.8
19	Տուփ մոնտաժային	հատ	30	0.30	9.1
20	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	12	0.46	5.5
21	1 սարքի շրջանակ	հատ	10	2.74	27.4
22	2 սարքի շրջանակ	հատ	8	3.65	29.2

	3 սարքի շրջանակ	հատ	1	4.41	4.4
24	Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 1000վտ	հատ	1	38.00	38.0
25	Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 1500վտ	հատ	4	53.20	212.8
26	Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 2000վտ	հատ	1	68.40	68.4
27	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBF-LS	մ	350.0	0.63	221.7
28	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ ² BBF-LS	մ	150.0	0.85	127.6
29	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ ² BBF-LS	մ	50.0	1.16	58.0
30	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x6մմ ² BBF-LS	մ	12.0	2.71	32.5
31	Պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ	հատ	3	9.36	28.1
32	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ	մ	15.0	1.17	17.6
	Ընդամենը				2,512.9
7	<i>Արտաքին ջրամատակարարում</i>				
1	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	17.0	0.58	9.9
2	V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	30.0	6.64	199.3
3	Փխրեցրած գրունտի մշակում եքսկավատորով	մ ³	20.0	0.94	18.9
4	Փխրեցրած գրունտի մշակում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	10.0	6.34	63.4
5	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2.0	9.60	19.2
6	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով բերված ավազով	մ ³	6.0	8.04	48.3
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	39.0	0.48	18.8
8	Ավելորդ հողի տեղափոխում 4կմ	մ ³	8.0	3.28	26.2
9	Պոլիէթիլեն խողովակ de32(Pe), PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	31.0	0.61	19.0
10	Վիստիլ DN32մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	12.70	12.7
11	DN80 PN=1,0ՄՊա Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	2	8.35	16.7
12	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտներ DN80, H=0.75մ, PN=1,6ՄՊա, եռաբաշխիկով՝ տակդիր	հատ	1	147.23	147.2
13	DN80 PN=1,0ՄՊա Պողպատե ազատ եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	2	6.08	12.2
14	Ակնոց DN80մմ	հատ	2	13.53	27.1
15	Պոլիէթիլեն գոտի միացում Φ80-32մմ	հատ	1	6.69	6.7
16	Գնդային փական DN20	հատ	1	10.42	10.4

	Ջրաչափ DN20	հատ	1	51.46	51.5
18	Ջրի ֆիլտր DN20	հատ	1	21.82	21.8
19	Հավաքովի ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ - 3հատ	մ ³	3.60	174.99	630.0
20	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում 1.2*1.2մ թուջե ծանր մտոցով	հատ	3	200.95	602.8
21	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	110.0	1.08	119.2
22	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	43.2	0.99	42.7
23	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	3.0	1.70	5.1
24	Պողպատե DN100 խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	12.0	2.11	25.4
25	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին Φ80-32	տեղ	1	4.30	4.3
26	Պոլիէթիլենե DN32(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	31.0	0.10	3.2
	Ընդամենը				2,161.9
8	<i>Արտաքին ջրահեռացում</i>				
1	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	20.0	0.58	11.6
2	V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	40.0	6.64	265.7
3	Փխրեցրած գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ ³	25.0	0.94	23.6
4	Փխրեցրած գրունտի մշակում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	15.0	6.34	95.1
5	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3.0	9.60	28.8
6	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով բերված ավազով	մ ³	9.0	8.04	72.4
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	39.0	0.48	18.8
8	Ավելորդ հողի տեղափոխում 4կմ	մ ³	21.0	3.28	68.9
9	Կոյուղու DN150(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	36.0	6.22	223.9
10	Հավաքովի ե/բետոնե կոյուղու կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,6մ -4հատ	մ ³	5.20	174.99	910.0
11	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում 1.2*1.2մ թուջե ծանր մտոցով	հատ	4	200.95	803.8
12	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	146.4	1.08	158.7
13	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	38.8	0.99	38.3
14	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ ²	4.0	1.70	6.8
15	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ150-150	տեղ	1	29.33	29.3
	Ընդամենը				2,755.6
	Ընդամենը				69,744.1

ԱԱՀ-20%				13,948.8
Ընդամենը ԱԱՀ-ով				83,692.9

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Թալին Սայաթ-Նովա 2/1 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Թալին, Գալի 1
Բանկ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462151045

ՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Յ.Սափեյան



(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Իսակովի 52/2 շենքին հարակից
տնակ

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220098537032000

ՀՎՀՀ 01323942

Տնօրեն՝ Տ. Սամիկոյան



(ստորագրություն/
Կ.Տ.

«ՎՈՒՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք,
5/22

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220463334148000

ՀՎՀՀ 0933437

Տնօրեն՝ Ա. Սուրադյան



(ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2

« _____ » ապրիլի 2026թ. կնքված

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ, ՀԱՆՂԵՐՁԱՐԱՆԻ ԵՎ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտի, հանդերձարանի և ծածկարանի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Թալին, Գալի 1
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462151045

ՀՀ 22 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Ս.Սափեյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Բսակովի 52/2 շենքին հարակից տնակ

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220098537032000

ՀՎՀՀ 01323942

Տնօրեն՝ Ս. Մամիկոնյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

«ՎՈԼՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք, 5/22

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ՝ 220463334148000

ՀՎՀՀ 0933437

Տնօրեն՝ Ս. Մուրադյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմեր, իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Մույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» պունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամե նը
1	45211137	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտի, հանդերձարանի և ծածկարանի կառուցման աշխատանքներ				65280000	65280000	65280000	65280000	65280000	65280000	65280000	65280000	65280000	65280000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը՝ միլիարդ տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Թալին, Դեպք 1
Բանկ՝ ՀՀ ՏՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462151045
ՀՎՀՀ 05030561
Համայնքի ղեկավար՝ Տ.Սափեյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաակովի 52/2 շենքին հարակից
տնակ
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ՝ 220098537032000
ՀՎՀՀ 01323942
Տնօրեն՝ Տ. Սամիկոնյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

«ՎՈԼՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք,
5/22
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ՝ 220463334148000
ՀՎՀՀ 0933437
Տնօրեն՝ Ա. Մուրադյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

Բ.

«_____» _____ 2026 թ.

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ և «ՎՈԼՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեններ Տիգրան Մամիկոնյանի և Արմեն Սուրադյանի, որոնք գործում են ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն) սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Թալինի Համայնքապետարանի* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇԶԲ-26/23»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմաններ» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ, Ք. Երևան, Բսակովի 52/2-ի շենքի հարակից տնակ

ընկերության հասցեն

«Ակրա բանկ» ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

220098537032000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01323942

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տիգրան Մամիկոնյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ. Տ.

Օր/ամիս/տարի

«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Լյուբեմբուրգի 2-րդ նրբանցք 5/22

ընկերության հասցեն

«Ակրա բանկ» ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

220463334148000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00933437

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արմեն Սուրադյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220098537032000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01323942	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝ (չի լրացվում)	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ <i>Թայինի համայնքապետարան</i>	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05030561	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900465101096	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 8 369 290 (ութ միլիոն երեք հարյուր վաթսուինը հազար երկու հարյուր իննսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /_____ /_____ 21.բ. Կ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

Բ.

«_____» 2026 թ.

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ և «ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեններ Տիգրան Մամիկոնյանի և Արմեն Մուրադյանի, որոնք գործում են ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Թալինի Համայնքապետարանի* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/23»* ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար: 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ, Ք. Երևան, Բասկովի 52/2-ի շենքի հարակից տնակ

ընկերության հասցեն

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

220098537032000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01323942

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Տնօրեն Սամվելյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ. Տ.

Օր/ամիս/տարի

«ՎՈԼՏ ԱՍՊԵՐ» ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ՀՀ, ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք 5/22

ընկերության հասցեն

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

220463334148000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

00933437

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Արմեն Մուրադյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220098537032000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01323942	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝ (չի լրացվում)	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Թայինի համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05030561	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900465101096	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 8 369 290 (ութ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար երկու հարյուր իննսուն)	
15. Ակցեպատվորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպատվորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ / 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները /  / / _____ /  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ. 24.գ "___" ___ 20__թ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ. 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.