

ք.Արմավան

«03» 09 2026 թ.

Արմավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բոռսա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արմավան համայնքի Արմավան քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել տաս օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եզրականված փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով՝ պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **մեկ տարի**: Եթե

Կանգալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութիւնները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սևանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-
ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը
ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով
փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Վաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուս ամբողջությամբ անենթոյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:
Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքված կազմակերպության գրավոր հավաստումը, որը ներառյալ

Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած վաճառականության գրառումներից մեկը՝
Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ
Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը
Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային
գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է
www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-
ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման
արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն
սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է
www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի
հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով սահմանված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները սահագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) միևնույն ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված

փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **12 800 100 (տասներկու միլիոն ութ հարյուր հազար հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 2 133 350 (երկու միլիոն հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = \frac{M}{N} \times K$, որտեղ՝

M - պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N - իրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

K - տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V - ծավալաբերը-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 * Յուրաքանչյուր կատարողական ակտի հետ ներկայացնել կատարված աշխատանքների ծավալները հիմնավորող կատարողական գծագրերը, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ կազմված եզրակացությունները, ընդ որում պատվիրատուի ներկայացուցչին նախապես տեղեկացնել սմուշառում Վերաբերյալ:
իրականացնելուց
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև փրչել, շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – 2ի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
2	Ծառաբույսերի բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
3	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
4	Հասարակությունը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագրի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	5 օր	2ի տրամադրվում
5	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծով նշանակվող և/կամ շինարարական տեղամասերը կախավորված չեն լուսազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – 12 օր	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
6	Շինարարությունում գրառված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
7	Շինարարական տրուկն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում
8	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական փճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտադրություն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ
9	Պահպանված չեն շինարարական նորմերը, աշխատանքները ընթանում են շինարարական նորմերի խախտումներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	24 ժամ	2ի տրամադրվում
10	2ի պահպանվում օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների ժամանակագրությունը և հերթափոխությունը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0.5 տոկոսի չափով	2ի տրամադրվում	2ի տրամադրվում

Սույն աղյուսակում նշված պատասխանատվության միջոցները կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կամ պատվիրատուի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից զրգուր հաղորդվող և/կամ պատվիրատուի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա կամ պատվիրատուի նախաձեռնությամբ:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7. ԱՆՀԱՐԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՒՆԴՑՈՒՄ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն
չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է
անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո,
և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են
երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը,
քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի
դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն
պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը
շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել
պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Դայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապալն կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Անբաժանելի մասը:
Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Դայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Վկան էն:
Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, առումնազուտ կողմերի՝ առտամոռությունների մասնակի չկատարման նամ

ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելից գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիշված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիշման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժյանի համայնքապետարան
Ք.Արժյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102405066
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան

Է. Բաբայան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բոռնա» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
Երևանյան խճուղի 141
Բանկ՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16028029343400
ՀՎՀՀ 03031875

Գ. Պողոսյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1
2026թ. կնքված
« 03 » 04
ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԴՐՈՇԱԿԱՊՈՂԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Установка флагштока и флага РА в городе Абовян общины Абовян

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	Հափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	դրոշակաձող	флагшток					
1	Փոստրակի փորում	Рытье котлована	լ ³	մ ³	75,6	0,694	52,4664
2	Հետադարձ լիցք	Обратная засыпка	լ ³	մ ³	42	1,817	76,314
3	Տեղափոխում թափոնարան	Переводка в отвал	լ ³	մ ³	33,6	1,602	53,8272
4	Բետոն B15	Бетон B15	լ ³	մ ³	1,8	49,646	89,3628
5	Ծանր Բետոն B25	Тяжолый Бетон B25	լ ³	մ ³	32	64,472	2063,104
6	Երկշերտ քիտոնմային քսոկ	Битумная мастика 2 слоя	լ ²	մ ²	48	1,13	54,24
7	Չվծկվող բետոն B25	Неусадочный бетон B25	լ ³	մ ³	0,2	53,124	10,6248
8	Ø32A500с ГОСТ Р 52544-2006	Ø32A500с ГОСТ Р 52544-2006	կգ	կգ	291	0,366	106,506
9	Ø16A500с ГОСТ Р 52544-2006	Ø16A500с ГОСТ Р 52544-2006	կգ	կգ	1535	0,366	561,81
10	Ø8A240 ГОСТ 5781-82	Ø8A240 ГОСТ 5781-82	կգ	կգ	579	0,334	193,386
11	Ø920x10 ГОСТ 10704-91	Ø920x10 ГОСТ 10704-91	կգ	կգ	1638,2	1,072	1756,1504
12	Ø820x8 ГОСТ 10704-91	Ø820x8 ГОСТ 10704-91	կգ	կգ	1200	1,06	1272
13	Ø720x7 ГОСТ 10704-91	Ø720x7 ГОСТ 10704-91	կգ	կգ	916	1,068	978,288
14	Ø530x6 ГОСТ 10704-91	Ø530x6 ГОСТ 10704-91	կգ	կգ	580	0,785	455,3
15	-60 ГОСТ 19909-74	-60 ГОСТ 19909-74	կգ	կգ	924	0,877	810,348

16	-40 ГОСТ 19909-74	-40 ГОСТ 19909-74	կգ	1062	0,877	931,374
17	-35 ГОСТ 19909-74	-35 ГОСТ 19909-74	կգ	792	0,877	694,584
18	-30 ГОСТ 19909-74	-30 ГОСТ 19909-74	կգ	472	0,877	413,944
19	-10 ГОСТ 19909-74	-10 ГОСТ 19909-74	կգ	908	0,877	796,316
20	Հակակոռոզիոն ներկ	Антикоррозионная краска	մ ²	90	0,316	28,44
21	Հեղուկ, մանեկ, տափօղակ	Билт, гайка, шайба	կգ	88,9624	2,576	229,1671424
1	Հիմք B25 բետոն	Фундамент Бетона B25	մ ³	18,24	64,076	1168,74624
	Գազալար	Шпиль				
1	Թիթեղ (0.5մմ հաստությամբ) տեղադրումը եռակցումով	Листовой металл (толщиной 0,5 мм) Установка сваркой	կգ	2,80	0,726	2,0328
2	ՀՀ դրոշ 4x8մ Բարձր ամրության polyester 150գ/մ ²	Флаг РА 4x8м polyester 150г/м ² высокой прочности	штук	1,00	242,32	242,32
3	Ճախարակ և ճուպան դրոշի համար ճուպան AE 8 մմ - 55մ շերտապողպատ 50x10մմ - 6.2մ տեղադրումը եռակցումով ճախարակակ AE 200մմ - 3 հատ մանեկ, հերոլյու, տափօղակ - 2 կգ	Флапшток и трос для флага Трос AE 8 мм - 55м Полоса 50x10мм - 6.2м Установка сваркой Ролик AE 200мм - 3 штук Гайка, болт, шайба - 2 кг	кшмп	1,00	56,157	56,157
	Մայթ	Тротуар				
1	Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում qOUS 32018-2012, qOUS 32961-2014 - միաձուլվ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 qOUS 32961-2014 - խճավազային շերտ (C - 4) qOUS 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ ³	Установка новой базальтовой версти 10x20см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 3 2 9 6 1 - 2 0 1 4 - монолитный бетон В - 15 1 п . м - 0 . 0 5 м 3 - щебеночно-песчаный слой(С - 4) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.015м ³	գծմ	22,00	10,527	231,594
2	Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ qOUS 17608-2017	Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017	մ ²	13,50	7,523	101,5605
3	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	Песчано-цемента сухая смесь h=10см (90%- песок, 10%- цемент)	մ ²	13,50	22,606	305,181

4	Խճային հիմք h=12սմ	Շեբենոց h=12սմ	основание	լ ²	մ ²	13,50	1,813	24,4755
	Լուսաղորդություն							
1	Խողովակակալ արոֆիլային 80x80x3մմ(կանգնակ), L=1.5մ 10.7կգ	освещение	Трубчатый профиль 80x80x3 мм (подставка), длина 1,5 м, вес 10,7 кг.	հատ	штук	4	5,742	22,968
2	Խողովակակալ արոֆիլային 80x40x3մմ(լայնակ), L=0.8մ 4.3կգ		Трубчатый профиль 80x40x3 мм (ширина), длина = 0,8 м, вес 4,3 кг.	հատ	штук	4	2,396	9,584
3	Լայնակի կանգնակին եռակցում		Поперечная сварка к подставке	հատ	штук	4	2,397	9,588
4	Օլիֆով պատում և նիտրոէմալով ներկում 2 շերտ		2 слоя фольгированного покрытия и нитроэмалевая покраска.	լ ²	մ ²	2,7	1,763	4,7601
5	Լուսարձակ 60007063,Eagle 260W120LED,260Վտ հզորության,38718 լյում,148.9 լյում/1Վտ, IP65 Vizulo,article		Пржектор Vizulo, артикул 60007063, Eagle 260W120LED, мощность 260 Вт, световой поток 38718 люмен, 148,9 люмен/1 Вт, степень защиты IP65.	հատ	штук	4	354,163	1416,652
6	300(հ)х300x150մմ պահարան դռնակով, ՇՄՊ-30.30.15		Шкаф с дверцей, 300(һ)х300х150 мм, ЩМП-30.30.15	հատ	штук	1	58,956	58,956
7	h-150մմ, L-300մմ մոնտաժային պանել, DIN-ծողով		Монтажная панель высотой 150 мм, длиной 300 мм, с DIN-рейкой.	հատ	штук	1	6,668	6,668
8	մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L-300մմ		Вертикальная подставка для монтажа панели, длина 300 мм.	հատ	штук	2	6,275	12,55
9	գրոյական ծող 8 անցք		нулевой стержень 8 отверстий	հատ	штук	1	0,797	0,797
10	հողանցման ծող 8 անցք		заземляющий стержень 8 отверстий	հատ	штук	1	1,259	1,259
11	ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա.mcb		Однополюсный автоматический выключатель C32A, MCB	հատ	штук	1	7,462	7,462
12	դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 16Ա-30մԱ.mcb		Дифференциальный автоматический выключатель 16А-30мА, MCB	հատ	штук	4	7,664	30,656
13	սերմակ KE10.504 Ensto		зажим KE10.504 Ensto	հատ	штук	6	4,469	26,814
14	150x150x100 մմ ճյուղավորիչ տուփ Y995		Распределительная коробка U995 размером 150x150x100 мм	հատ	штук	4	2,962	11,848

15	Մալուխ արևմտե BВГ-3x1.5	Медный кабель ВВГ-3x1.5	У	М	10	0,635	6,35
16	Մալուխ արևմտե BВГ-3x2.5	Медный кабель ВВГ-3x2.5	У	М	60	0,838	50,28
17	Մալուխ արևմտե BВГ-2x4	Медный кабель ВВГ-2x4	У	М	40	0,882	35,28
18	Մալուխ այլուղին ABВГ-2x6	Алюминиевый кабель АВВГ-2x6	У	М	10	0,429	4,29
19	Ճկախողովակ երկպատ 32/24.6մմ	Двустенный шланг 32/24,6 мм	У	М	55	1,236	67,98
20	ПЭ100 ПНД SDR11 կոշտ խողովակ 75/6.8մմ	Жесткая труба PE100 HDPE SDR11 75/6,8 мм	У	М	24	2,096	50,304
21	պողպատ անկյունային, 50x50x5մմ, L=2մ	стальной уголок, 50x50x5 мм, длина = 2 м	штук	штук	2	4,954	9,908
22	պողպատ շերտավոր, 40x4մմ	стальная полоса, 40x4 мм	У	М	5	1,143	5,715
23	D40մմ անցքի բացում 4մմ պատի հաստությանը պաղպատե խողովակի մեջ	Сверление отверстия диаметром 40 мм в ПВХ-трубе с толщиной стенки 4 мм.	штук	штук	2	0,22	0,44
24	Բետոն B15 (ծանր) հիմքերի	Бетон B15 (тяжелый) для фундаментов	У³	М³	0,2	66,552	13,3104
25	խիճ	щебен	У³	М³	0,04	9,542	0,38168
26	Գրունտի քանորում խրամուղում	Выемка грунта в траншее	У³	М³	7,5	3,557	26,6775
27	Գրունտի քանորում քանորում	Выемка грунта в котловане	У³	М³	1,3	6,629	8,6177
28	Գրունտի հետվիցք	Обратная засыпка грунтом	У³	М³	5,7	4,957	28,2549
29	Ավազե անկողին	Песчаный слой	У³	М³	3	9,542	28,626
30	16սմ հաստության աֆալտբետոնե շերտի կտրում այնպես սայրով	Резка слоя асфальтобетона толщиной 16 см алмазным диском.	У	М	45	0,398	17,91
31	40 սմ հաստության երթևեկի մասի աֆալտախճային ծածկի քանորում և տեղակիություն	Демонтаж и удаление асфальтового покрытия дорожного полотна толщиной 40 см.	У³	М³	2,6	10,379	26,9854
32	Երթևեկի մասի աֆալտախճային ծածկի վերականգնում	Восстановление асфальтового покрытия дорожного полотна.	У²	М²	6,6	17,188	113,4408
Ընդամանուրը Общий						15874,933	

ԿԱՆՉ
НДС 20% 20%

3174,987

Ընդհանուրը
Общий

19049,920

4. Ըստ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) հետևյալ ոլորտի՝

Շինարարական աշխատանքները իրականացնելու ողջ ընթացքում կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթ՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը	Շինարարության իրականացում
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ	1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը	03
Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդրիի	բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ
տեսակ	
Ներդրիի համար	04

Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 1 տարի

*Կապալառուն բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնի համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ, կատարողական ակտերին կից պետք է ներկայացվի կատարողական գծագրեր, պետք է տրամադրվի ձեռք բերված նյութերի ծախսերի սերտիֆիկատները, գնման ապրանքագրերը և ծածկված ակտերը, վարվի շինարարության վարման մատյան: Ծավալաթերթը ներկայացված է նյութերը ներառյալ: Աշխատանքները պետք է ընթանան առնվազն 5 աշխատակցի ներգրավմամբ: Կապալառուի աշխատանքները ղեկավարող աշխատակցի պետք է ունենա համապատասխան մասնագիտական ունակություններ, որը հավաստվի կրթության վկայագրով և (կամ) մասնագիտական որակավորման հավաստագրով: Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է ապահովի տեխնիկական, անվտանգության, անվտանգության, քաղաքացիների անհատական տեղաշարժի, ագրանշանային ժապավեններով սահմանազատումը, տեղեկատվական վահանակը:

Կապալառուն աշխատանքների ընթացքում ապահովում է գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ինքնուրույն վերականգնումը: Միևնույն ժամանակ ավարտական աշխատանքների ընթացքում ներկայացնում է ամբողջությամբ, իրականացնում է համաձայնեցումներ և միացման հետ կապված փաստաթղթերը: Ներկայացնում է աշխատանքները շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, այդ թվում ԲԵՏ, ՀԵՏ, Վեոլիա ջուր, Գազպրոմ Կրմենիա, ԹԻՄ և այլն:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժանի համայնքապետարան
Ք.Արթուրյան, Բարեկամության հր.1
Բակը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102405066
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Ե. Բաբայան

Ե. Բաբայան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱԴԱՆԱԿՈՒ

«Բոռա» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
Երևանյան խճուղի 141
Բանկ՝ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16028029343400
ՀՎՀՀ 03031875

Գ. Պողոսյան



«03» 04 2026թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38» ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և տեղադրման պարտավորության մասին

«Բոռսա» ՍՊԸ-ն, հավաստում է, որ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Աբովյանի համայնքապետարան
Զ.Աբովյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102405066
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան

Է. Բաբայան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱՆԱԴՈՒ

«Բոռսա» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
Երևանյան խճուղի 141
Բանկ՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16028029343400
ՀՎՀՀ 03031875

Գ.Պողոսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



«03» 04 Հավելված թիվ 2
2026թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38» ծածկագրով պայմանագրի

Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքներ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքներ	Պատվիրատուի կողմից գրավոր ծանուցելու օրվանից	Պատվիրատուի կողմից ծանուցելու օրվանից 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պատվիրատուի կողմից գրավոր ծանուցելու օրվանից	Պատվիրատուի կողմից ծանուցելու օրվանից 120-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Արժույթի համայնքի Արժույթի քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը 2026թ
		Կատարման ժամկետը օրերով
1	Հողային աշխատանքներ	20
2	Դրոշի կառուցում	90
3	Լուսավորություն	110
4	Մայթեր	120
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		120

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժույթի համայնքապետարան
Ք.Արժույթ, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102405066
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան

Է. Բաբայան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բորսա» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
Երևանյան խճուղի 141
Բանկ՝ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16028029348400
ՀՎՀՀ 03031875

Գ. Պողոսյան _____
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված N 3
«03» 04 2026թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/38» ծածկագրով պայմանագրի

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել ըստ ամիսների, այդ թվում**												
* հրավերով նախատե- սված չափաբաժ- նի համարը	գնումների պլանով նախատեսվա- ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ- ան (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231214	Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքում դրոշակաձողի և Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տեղակայման աշխատանքներ				3840030	7680060	12800100	12800100	12800100	12800100	12800100	12800100	12800100	12800100

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժվյանի համայնքապետարան
Բ.Արժվյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102405066
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան

Է. Բաբայան

Կ.Տ

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բորսա» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան,
Երևանյան խճուղի 141
Բանկ՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16028029343400
ՀՎՀՀ 03031875

Գ. Պողոսյան

(ստորագրություն)

