

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/9**

ք.Գավառ

«___» _____ 2026թ.

Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աննա Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Գավառ քաղաքի Հացառատ բնակավայրում կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում «ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները **սկսվում են ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 3 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օր** (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 30999000 (երեսուն միլիոն ինը հարյուր իննսունինը հազար) ՀՀ դրամ, որից 5166500 (հինգ միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուին չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
3	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսազգոնչանային առկայծող լայտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
4	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ծեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն

հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000797
ՀՎՀՀ 08425757

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220013333657000
ՀՎՀՀ 04225743

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
1	Գրունտի քանդում ձեռքով, կողիցքով III կարգ, ցանկապատի հիմքերի համար	մ3	8.8	3.46	30.46
2	Գրունտի հարթեցում տարածքում ձեռքով III կարգ ցանկապատի հիմքերի համար	մ3	8.8	0.31	2.77
3	Ցանկապատի հիմքերի կառուցում B12.5 ծանր բետոնից, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և տեղադրումով	մ3	9.5	55.44	526.65
4	Մետաղական ցանկապատ՝ ցինկապատ մետաղական ցանցով, D83x3.5 պողպատե խողովակներով և այլ մետաղական կոնստրուկցիաներով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և տեղադրումով	տ	1.42	746.64	1060.22
5	Դռնակ՝ ցինկապատ մետաղական ցանցով, D89x3.5 պողպատե խողովակներով, 50x5 պողպատե անկյունակով և այլ մետաղական կոնստրուկցիաներով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և տեղադրումով 1հատ	տ	0.280	774.95	216.99
6	Դռնակի մետաղական ծխնիների մոնտաժում ներառյալ նյութի արժեքը	հատ	3	1.25	3.76
7	Դռնակի կախովի փականների տեղադրում ներառյալ նյութի արժեքը	հատ	1	2.35	2.35
8	Մետաղական ցանկապատի էլեմենտների յուղաներկում և ներկում կապույտ գույնով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և ծախսով (Յուղաներկ, Օլիֆ, Տրոր. ներկ)	մ2	19.0	0.90	17.11
9	Տուաների տնկման տեղերի պատրաստում ձեռքով	հատ	35.0	4.00	140.02
10	Տուաների ձեռքբերում և տնկում յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 1.5մ-ից, ցանկապատի ներսի կողմում, ամբողջ պարագծով, միմյանցից 2.0մ հեռավորությամբ	հատ	35.0	6.40	223.90
11	Բազմամյա խոտաբույսերի ցանում ցանկապատի ներսի տարածքում՝ տարածքի ամբողջ մակերեսով	մ2	250.0	0.65	161.43
1	Հորի փորվող հիմնատակերից մինչև 30մ3/ժամ ելքով ֆիլտրացիոն ջրերի հեռացում, հեռացվող ջրի ելքի չափմամբ և ակտավորմամբ	մ3	23.0	2.58	59.34
2	Փոսորակի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի լ 0.5մ3, I-ին կարգ	մ3	2.9	0.43	1.24
3	Փոսորակի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի լ 0.5մ3, IV-րդ կարգ	մ3	14.4	0.95	13.77
4	Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով շերտի լ ցնելով	մ3	1.4	7.33	10.59
5	V կարգի բնահողի փխրեցում փոսորակում հիդրոմուրճով	մ3	24.5	6.71	164.67
6	Փոսորակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով շերտի լ 0,5մ3	մ3	19.6	1.31	25.66
7	Փոսորակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով շերտի լ 0,5մ3	մ3	4.9	0.95	4.67

8	Հորի հետլիցք/թմբապատում բուսաշերտի և կողլիցքի իրականացված փափուկ գրունտից, էքսկավատորով գրեյֆերի 0,5մ3 շերտիով, տոփանումով 1 կարգ	մ³	2.9	0.54	1.56
9	Ետլիցք տեղի կողլիցքի գրունտով բուլդոզերով III - IV կարգ, տեղանքում հարթեցումով և տոփանումով	մ3	20.8	0.51	10.56
10	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի 8կմ հեռավորության վրա p=1.9տ/մ3	տ	37.3	0.45	16.84
11	Հորի տակ նախապատրաստական շերտի և Հորի մեջ բետոնե առվակի տակ բազալտե խճի տեղադրում 20-40մմ ֆրակցիայի, h=5սմ, տոփանումով	մ³	1.7	17.84	30.33
12	Ներքնաշերտի պատրաստում B7.5 դասի ծանր բետոնով h=10սմ հաստությամբ	մ3	1.20	43.68	52.42
13	Միաձույլ ե/բ հատակի կառուցում ծանր բետոնից B15, W4, F100 անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով և տեղադրումով (բետոն, կաղապարային վահան, փայտանյութ)	մ3	2.10	87.07	182.85
14	Միաձույլ ե/բ պատերի կառուցում ծանր բետոնից B15, W4, F100 անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով և տեղադրումով (բետոն, կաղապարային վահան, փայտանյութ)	մ3	5.1	87.07	444.05
15	Հորի հատակի և պատերի ամրան AIII 12, A500C, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով և տեղադրումով	տ	0.58	398.02	232.07
16	Հատակի և պատերի ամրան՝ AI Φ6 անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով և տեղադրումով	կգ	8.9	0.40	3.60
17	Արտաքին պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով 2 շերտ ներառյալ նյութի արժեքը	մ2	69.1	1.14	78.91
18	Ճաղավանդակ-աղբորսիչի պատրաստում և մոնտաժում բետոնե առվակում ներառյալ ծախսվող նյութի արժեքը	կգ	14.0	0.97	13.51
19	Մետաղական ելարան, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	կգ	12	1.08	12.92
20	Հորի մետաղական ծածկի և դռնակի տեղադրում, մետաղական ներդիր դետալների մոնտաժում և հակադարձ փականի համար մետաղական հենարանի տեղադրում ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	տ	0.12	#####	177.24
21	Ծխնի մետաղական ներառյալ արժեք, մատակարարում	հատ	3.0	0.63	1.88
22	Դռնակի փականների տեղադրում արժեք, մատակարարում	հատ	1	6.26	6.26
23	Դռնակի մետաղական մակերեսների նախաներկում և ներկում ջրակայուն ներկով, 2 անգամ (կապույտ գույնով) ներառյալ նյութերի արժեքը,	մ2	9.0	0.58	5.24
24	Հորից կեղտաջրի մղման ավտոմատ անջատիչ/միացումով խորասույզ ֆեկալային աղաց-պոմպի Q=3.0լ/վ; H=10մ, մոնտաժ էլեկտրասնուցման իրականացումով, պոմպի մոնտաժ ներառյալ պոմպի կախման մետաղական շղթան ամրացման դետալներով և 1 հատ պահեստային պոմպ մատակարարումով, փորձարկումով և հանձնման ԱԿՏ-ով պատվիրատուին հանձնումով	հատ	1	167.26	167.26
24	Հորից կեղտաջրի մղման ավտոմատ անջատիչ/միացումով խորասույզ ֆեկալային աղաց-պոմպի Q=3.0լ/վ; H=10մ, մատակարարում 1 հատ պահեստային պոմպ մատակարարումով, փորձարկումով և հանձնման ԱԿՏ-ով պատվիրատուին հանձնումով	հատ	2	66.34	132.69
25	Կեղտաջրի մղման ռետինե ճկուն և պոլիվինիլքլորիդային խողովակաշարի մոնտաժ OD75-150, արժեքը, մատակարարումը, ներառյալ պատերի ամրացման դետալները	մ	3.0	1.13	3.39
26	Հակադարձ փականի տեղադրում DN200 (PN10) արժեքը, մատակարարումը և մոնտաժում	հատ	1	55.25	55.25

27	Պոլիէթիլէնային կցաշուրթի տեղադրում DN200 հակադարձ փականի մոնտաժման համար, արժեքը, մատակարարումը և մոնտաժում	հատ	1.0	20.88	20.88
1	Մաքրման կայանի հիմնատակից մինչև 30մ3/ժամ ելքով ֆիլտրացիոն ջրերի հեռացում, հեռացվող ջրի ելքի չափմամբ և ակտավորմամբ	մ3	64.0	3.07	196.37
2	Փոսորակի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի 0.5մ3, I-ին կարգ	մ3	22.3	0.43	9.58
3	Փոսորակի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի 0.5մ3, IV-րդ կարգ	մ3	19.1	0.95	18.21
4	Փոսորակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով շերտի լցնելով	մ3	11.2	7.33	81.83
5	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով շերտի 0,5մ3	մ3	92.5	1.21	111.55
6	V կարգի բնահողի փխրեցում փոսորակում հիդրոմորֆով	մ3	55.8	6.71	374.32
7	Փոսորակի մշակում V կարգի փխրեցրած գրունտներում էքսկավատորով ինքնաթափի բարձումով շերտի 0,5մ3	մ3	55.8	1.21	67.29
8	Կայանի հետլիցք/թմբապատում բուսաշերտի և կողլիցքի իրականացմամբ փափուկ գրունտից, էքսկավատորով գրեյֆերի 0,5մ3 շերտիով, I կարգ	մ ³	22.3	0.54	12.04
9	Ետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով III- IV կարգ, տեղանքում հարթեցումով	մ3	30.3	0.51	15.36
10	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի 8կմ հեռավորության վրա $p=1.9$ տ/մ3	տ	281.8	0.45	127.14
11	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	250.0	0.22	56.25
12	Հիմնատակի գրունտի պնդեցում և նախապատրաստական շերտ խճով 20-40 խոշորության, H=5սմ	մ2	96.0	0.41	39.47
13	Ներքնաշերտի պատրաստում B7.5 դասի ծանր բետոնով h=10սմ հաստությամբ	մ3	9.60	42.88	411.69
14	Միաձույլ ե/բ հատակի կառուցում ծանր բետոնից B25, W4, F100	մ3	18.00	87.07	1567.24
15	Կառուցվածքների արտաքին և միջխցային պատերի կառուցում ծանր բետոնից B25, W4, F100	մ3	32.5	87.07	2829.75
16	Կառուցվածքների մոնալիտ ե/բ ծածկի կառուցում B25, W4, F100 դասի բետոնից	մ3	16.00	85.74	1371.88
17	Մոնալիտ ե/բ ուղղանկյուն մտոց-հորերի և օդամղիչ խցի կառուցում կառուցվածքների ծածակի վրա B15 դասի բետոնից	մ3	2.9	75.81	218.33
18	Հատակի, պատերի և ծածակի ամրանավորում առանձին ձողերից AIII 12, A500C,	տ	6.4	398.02	2541.12
19	Հատակի, պատերի և ծածակի ամրանավորում առանձին ձողերից AIII 16, A500C,	տ	0.34	398.02	136.47
20	Մտոցների և օդամղիչի խցի և Կայանի հատակի ու պատերի ամրանավորում AI $\Phi 6$	կգ	78.0	0.40	31.51
21	3Bp-1 -150 ամրանացանց	մ2	47.0	0.45	21.36
22	Կառուցվածքների, մտոցների և օդամղիչի խցի արտաքին պատերի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով 2 շերտ	մ2	122.0	1.14	139.29
23	Պատերի ներքին մակերևույթների ջրամեկուսացում պոլիմերցեմենտային ծածկույթով	մ2	191.3	2.70	515.56
24	Բետոնում մնացող մետաղական էլեմենտների տեղակայում	տ	0.05	733.82	33.46
25	Օդամղիչի խցի և մտոցների մետաղական մտոցների և դռնակի տեղադրում	տ	1.61	#####	2096.97
26	Ծխնիների մոնտաժում	հատ	16.0	0.63	10.02
27	Դռնակի փականների տեղադրում կողպեքով	հատ	8	6.26	50.11
28	Մետաղական մակերեսների նախաներկում և ներկում ջրակայուն ներկով, 2 անգամ (Կապույտ գույնով)	մ2	7.5	0.58	4.37
29	Կառուցվածքների օդափոխության մետաղական կանգնակների մոնտաժ $d=108 \times 3,5$ ակտիվացած ածխի օդի ֆիլտրերի տեղադրմամբ յուրաքանչյուր կանգանկի վրա	մ	10.20	6.11	62.36

28	Կառուցվածքների օդափոխության մետաղական կանգնակների վրա տեղադրվող ծունկի $a=90$ մոնտաժ $d=108 \times 3,5$, 1 հատը 2.4կգ	կգ	33.60	1.26	42.42
30	Ծունկ $a=90$, $d=108 \times 3,5$ 1 հատը 2.4կգ	հատ	14.00	4.37	61.17
31	Կեղտաջրի տրման, խցերի միջև բաշխման և հեռացման պոլիէթիլենային խողովակաշար OD160 (PN10)	մ	32.0	6.08	194.46
32	ՊԷ եռաբաշխիկների տեղակայում կառուցվածքներում OD160x160x160 եռաբաշխիկ	հատ	12.0	26.63	319.58
33	ՊԷ ծունկի տեղակայում կառուցվածքներում OD160	հատ	6.0	20.88	125.29
34	Ակտիվ տիղմի շրջանառման պոմպային ագրեգատ $Q=0.6$ լ/վ; $H=10$ մ, 2 հատ մոնտաժ էլեկտրասնուցման իրականացումով	հատ	2	167.26	334.53
34	Ակտիվ տիղմի շրջանառման պոմպային ագրեգատ արժեք, մատակարարում, $Q=0.6$ լ/վ; $H=10$ մ, 2 հատ էլեկտրասնուցման պարագաներով և 1 հատ պահեստային պատվիրատուին հանձնումով	հատ	3	41.46	124.39
35	Օդի բաշխման և շրջադարձային տիղմի մղման ռետինե ճկուն և պոլիմիներբլորիդային խողովակաշարի մոնտաժ OD50, արժեքը, մատակարարումը, ներառյալ պատերի ամրացման դետալները	մ	30.2	1.13	34.08
36	Օդի բաշխման պոլիմիներբլորիդային խողովակաշարի մոնտաժ OD110, արժեքը, մատակարարումը, ներառյալ պատերի ամրացման դետալները	մ	27.7	1.42	39.21
37	Մետաղական սողնակ/փական կցաշտրթավոր DN100, PN10, ներառյալ արժեք և մոնտաժ	հատ	2.00	49.82	99.64
38	Պոլիմիներբլորիդային OD50, ձևավոր մասերի մոնտաժ ծունկ $a=90$	հատ	6.0	1.53	9.21
39	Պոլիմիներբլորիդային OD50, ձևավոր մասերի մոնտաժ եռաբաշխիկ	հատ	2.0	2.36	4.72
40	Պոլիմիներբլորիդային OD110, ձևավոր մասերի մոնտաժ ծունկ $a=90$	հատ	4.0	2.02	8.08
41	Պոլիմիներբլորիդային OD110, ձևավոր մասերի մոնտաժ եռաբաշխիկ	հատ	2.0	2.99	5.98
42	Օդամղիչ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ էլեկտրասնուցման իրականացումով $Q=30$ լ/վրկ; $H=8.0-10.0$ մ: Ածխի օդի ֆիլտրերի համար նաև վակուումային օդաքաշիչ սարքավորում(винтилиатор) տեղադրում էլեկտրասնուցման իրականացումով	հատ	2	216.44	432.88
42	Օդամղիչ, արժեք, մատակարարում, էլեկտրասնուցման պարագաներով $Q=30$ լ/վրկ; $H=8.0-10.0$ մ: Ածխի օդի ֆիլտրերի համար նաև վակուումային օդաքաշիչ սարքավորում(винтилиатор) ձեռքբերում, մատակարարում	հատ	2	902.75	1805.49
43	Օդատրման պոլիմիներբլորիդային խողովակաշարի անցումների մոնտաժ OD (1"-3/4"), աերատորների միացման համար	հատ	34.0	1.69	57.49
44	Մանր պղպջակավոր աերատորների տեղադրում ձևավոր մասերով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ2	21.35	3.56	75.95
45	Մանր պղպջակավոր խողովակային աերատորներ	հատ	34	21.61	734.75
46	Աերատորների տակ բետոնե հենարանների կառուցում միաձույլ ծանր բետոնից B15,	մ ³	0.16	64.00	9.98
47	Խողովակի վրա տեղադրվող վարակազերծման 3 քլոր-փամփուշտով բլոկ սարքավորում 1,5 լ/վրկ ջրաքանակի համար, ներառյալ երկարացման խողովակը, ամրացման ձևավոր մասերի տեղադրումը:	հատ	1	48.27	48.27
47	Խողովակի վրա տեղադրվող վարակազերծման 3 քլոր-փամփուշտով բլոկ սարքավորում 1,5 լ/վրկ ջրաքանակի համար, ներառյալ երկարացման խողովակը, ամրացման	հատ	1	338.83	338.83

	ձևավոր մասերը, արժեքը, մատակարարումը: 3 քլոր-փամփուշտով բլոկ:				
48	Քլորի հաբեր	հատ	30	0.16	4.70
49	Կառուցվածքների փորձարկում անթափանցելիության համար և փորձարկման ակտավորմամբ	մ3	203.1	0.13	27.23
1	Փոստրակի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի՛ր 0.5մ3, Ի-ին կարգ	մ3	15.0	0.43	6.44
2	Փոստրակի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի՛ր 0.5մ3, IV-րդ կարգ	մ3	10.0	0.95	9.53
3	Փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով շերտի՛ ցնելով	մ3	1.0	7.33	7.33
4	Ետլիցք տեղի կողալիցքի գրունտով բուլդոզերով III կարգ, տեղանքում հարթեցումով և տոփանումով	մ3	22.8	0.51	11.58
5	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի 8կմ հեռավորության վրա $p=1.5$ տ/մ3	տ	16.5	0.45	7.45
6	Միաձույլ բետոնե ժապավենային հիմք, B15 դասի բետոնից	մ3	8.40	57.02	478.95
7	Հիմքերի շուրթերի հորիզոնական ջրամեկուսացում 1:2 հարաբերության ցեմենտավազային շաղախով, $h=30$ մմ	մ2	5.40	2.59	14.00
8	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարե շարվածքով 40սմ հաստության պատի իրականացում կարանների գծանշմամբ	մ3	8.5	34.62	294.25
9	Պատի մեջ պատյան խողովակի տեղադրում	կգ	61.5	0.76	46.59
10	Միաձույլ ե/բ միջուկ U-1 B15 դասի բետոնով	մ3	0.1	108.01	10.80
11	Ամրան d5BP-I դասի	կգ	3.6	0.61	2.21
12	Ամրան d6A-I դասի	կգ	34.6	0.40	13.98
13	Ամրան d10A-I դասի	կգ	3.0	0.40	1.21
14	Ամրան d10A500C դասի	կգ	78.2	0.46	36.13
15	Ամրան d12A500C դասի	կգ	76.2	0.40	30.31
16	Ամրան d14A500C դասի	կգ	6.8	0.40	2.70
17	Օդամղիչների տակի B15 դասի միաձույլ բետոնե հիմքերի իրականացում	մ3	2.60	69.69	181.21
18	Մետաղական դուռ ՄԴ-2.1* 1,0մ	մ2	2.1	66.96	140.62
19	Մետաղապլաստե պատուհան ապակե փաթեթով 1,2* 0,9մ	մ2	1.1	48.89	53.78
20	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ և միաձույլ ե/բ գոտի B15 դասի բետոնից	մ3	2.72	77.16	209.87
21	Ամրան A1դասի	կգ	50	0.40	20.20
22	Ամրան A500C դասի	կգ	175	0.40	69.61
23	Հատակի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում $h=120$ մմ	մ3	0.77	17.84	13.74
24	Բետոնե հատակի իրականացում B12 դասի բետոնից $h=150$ մմ	մ3	0.96	46.63	44.76
25	Հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում մանրահատիկ ցեմենտավազային շաղախով $h=30$ մմ	մ2	6.4	1.62	10.34
26	Պատերի ներքին մակերեսների ցեմենտավազային սվաղի իրականացում $h=20$ մմ	մ2	40	2.56	102.59
27	Պատերի արտաքին մակերեսների (միաձույլ ե/բ գոտի, միջուկ U-1) երեսասվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով $h=20$ մմ	մ2	45	2.56	115.42
28	Առաստաղի քսահարթեցում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	11.5	1.61	18.53
29	Պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	51.5	1.61	82.67
30	Ծածկի գոլորշիամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	15.2	2.35	35.75
31	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով հմիջ $=15$ սմ	մ3	1.5	9.83	14.75
32	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ $h=80$ մմ	մ2	21.2	3.82	80.99
33	Միալանջ 50*60մմ կտրվածքի ծփեղների տղադրում 60սմ քայլով	մ3	0.1	246.40	24.64
34	Պատրաստի մետաղական D=600xd=300մմ կլոր դեֆլեկտորի տեղադրում	հատ	2	9.71	19.42
35	Ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղով ծածկի իրականացում $b=0,6$ մմ	մ2	11.6	9.52	110.49

36	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=100մմ	մ3	0.7	10.14	7.10
37	Բետոնե սալվածք h-50մմ	մ3	0.4	46.63	16.32
38	Օդի տրման խողովակաշարի մոնտաժ OD110, PN10 արժեքը, մատակարարումը,	մ	27.7	2.56	70.88
39	պողպատե DN50 է/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	0.4	3.95	1.58
40	Գնդային փական DN65	հատ	2.0	11.02	22.05
41	պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ de160xde90	հատ	2	27.27	54.54
42	պոլիէթիլենե անցում de90xde75	հատ	2	3.30	6.59
43	պոլիէթիլենե արմունկ de160 a=90°	հատ	2	20.91	41.83
44	պոլիէթիլենե արմունկ de75 a=90°	հատ	2	4.22	8.44
45	պոլիէթիլենե խցափակիչ de110	հատ	1	3.17	3.17
46	պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր d65-d50	տ	0.003	#####	5.57
47	Անջատիչ-բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ Legrand պոմպերի և օդամղիչի	հատ	1	191.69	191.69
48	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա Legrand պոմպերի և օդամղիչի	հատ	2	9.82	19.64
49	Նույնը, միաբևեռ 25Ա,	հատ	2	5.26	10.52
50	Al-Cu անցումային տուփ	հատ	2	0.39	0.78
51	Լուսատու կախովի պաշտպանված ծիկ11x100	հատ	2	10.42	20.83
52	Անջատիչ երկստեղնավոր բաց հաղորդագիծ	հատ	1	2.08	2.08
53	Տուփ ճյուղավորիչ ԽՕԸ2	հատ	3	2.07	6.20
54	Կաբել պղնձե ջղերով ԹԹԹ 3x2.5մմ2	մ	15	1.27	19.08
55	Խողովակ, ՊԷ PN10 50մմ	մ	15	1.47	21.98
56	Վարդակ բաց հաղորդագծի հողանցիչով	հատ	2	3.28	6.55
57	Պողպատ շերտավոր 4x40մմ	մ	10	0.91	9.15
58	Ղեկավարման արկղ երկֆիդերային Я5115-3174	հատ	1	126.47	126.47
59	Օդամղիչ համար մալուփ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 3x10մմ2 (BBF) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	18.00	2.78	50.02
60	Պոմպակայանի և մաքրման կայանի ակտիվ տիղմի ջրջադարձային պոմպերի համար մալուփ, պղնձե ջիղերով պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով, 3x10մմ2 (BBF) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	46.0	2.78	127.84
61	Արկղ մետաղական 400x300x200մմ, կայանի և պոմպի համար հերմետիկ քփացումով, IP65, արժեք, մատակարարում և տեղադրումը հենասյան վրա	հատ	1	18.24	18.24
62	Կայանի տարածքում հորի և կայանի միջնամասում մետաղական էլեկտրահենասյան մոնտաժ d89x4մմ, 7մ երկարության 1 հատ,	կգ	58.7	0.05	3.17
63	Հենասյան մետաղական խողովակ d89x4մմ	մ	7.0	4.21	29.49
1	Խողովակի և էլ. մալուփի անցկացման համար խրամուղու մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի շերտի 0.5մ3, I-ին կարգ 0.7մ լայնությամբ և h=1.5մ թաղման խորությամբ	մ3	12.2	0.43	5.23
2	Խողովակի և էլ. մալուփի անցկացման համար խրամուղու մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի շերտի 0.5մ3, IV-րդ կարգ 0.7մ լայնությամբ և h=1.5մ թաղման խորությամբ	մ3	48.7	0.95	46.45
3	Խողովակի և էլ. մալուփի անցկացման համար խրամուղու գրունտի փխրեցում հրդրմուրճով 5-րդ կարգ	մ3	30.5	6.71	204.26
4	Խողովակի և էլ. մալուփի անցկացման համար խրամուղու մշակում էքսկավատորով կողալիցքով, շերտի 0.5մ3, փխրեցված 5-րդ կարգ 0.7մ լայնությամբ և h=1.5մ թաղման խորությամբ	մ3	30.5	1.29	39.19
5	Խողովակաշարի հորերի տակ նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից, 0.7մ լայնությամբ h=10սմ, տուփանումով	մ3	6.1	9.06	55.20
6	Խողովակաշարի հետլիցք ավազից պաշտպանիչ շերտի ստեղծումով, ձեռքով h=30սմ տուփանումով	մ3	25.6	7.57	193.62

7	Խրամուղու հետլիցք բուլդուզերով, ձեռքի տոփանումով 3-րդ կարգ նավելցուկային մասի հարթեցում կայանի տարածքում	մ3	48.7	0.51	24.74
8	Խրամուղու մակերևույթային հետլիցք հարթեցում ձեռքով, տոփանումով 1-րդ կարգ	մ3	12.2	1.31	15.91
9	Ավելացած գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի ճկմ, p=1.9տ/մ3	տ	57.4	0.45	25.90
10	Մաքրման կայան օդի տրման պոլիէթիլենային խողովակաշար OD110 (PN10) մոնտաժում	մ	8.0	6.08	48.62
30	Մաքրված կեղտաջրի հեռացման պոլիէթիլենային խողովակաշար OD160 (PN10)	մ	20.0	6.08	121.54
30	Կեղտաջրի վթարային պոլիէթիլենային խողովակաշար OD200 (PN10)	մ	14.0	9.21	128.90
11	Մաքրման կայանի տարածքում հաղորդալարերիի ստորգետնյա եղանակով անցկացման համար պոլիէթիլենե խողովակ OD25 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	45.0	0.58	26.27
Ընդհանուր ըստ օբյեկտի					26,564.975
ԱԱՀ 20%					5,312.995
Ընդհանուրը ԱԱՀ 20%-ով					31,877.970

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000797
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220013333657000
ՀՎՀՀ 04225743

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

**ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և
(կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր և երաշխիքային ժամկետներ**

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ **ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/9** ծածկագրով Գնանշման հարցման շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000797
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220013333657000
ՀՎՀՀ 04225743

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
« » 2026թ. կնքված
ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/9 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՅԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ քաղաքի Հացառատ բնակավայրում կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման օրվանից	90 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման օրվանից	90 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000797
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220013333657000
ՀՎՀՀ 04225743

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
1	45251130/504	Գավառ քաղաքի Հացառատ բնակավայրում կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքներ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
			... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172000797
ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220013333657000
ՀՎՀՀ 04225743

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «
» « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստաց ի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստաց ի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.

