

Աշխատանքների ժամանակացույց

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ								
		Օրեր, ընդամենը 80 օր							
		10	10	10	10	10	10	10	10
1	Խրամուղղու քանդում								
2	Վաքերի և խողովակների մոնտաժում								
3	Ցանցի փորձարկում և ետլիցք								
4	Տարածքի մաքրում								

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ժառույթներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Սամազիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

• «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ • մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	Դրական/դրույթ, դրույթ	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային տիպը
1	Աշխույթ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն	1	3 տարի
2	Պողպատե խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Պոլիէթիլեն խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
4	Բանվոր	ցանկացած	3	-


«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Հ/Հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Էլեկավատոր	V=0 25-0 Տիպ	1
2	Ինքնաթիռ Ընկնատար	ամնվազն 8 տ բեռնատարողությամբ	1
3	Շարժական սարքավորում	հեկտրաեռակցման քանվազան տիպի	1
4	Խողովակատար մեքենա	10 տ բեռնատարողությամբ	1
5	Ավտոմեքարծիչ	սլաքի թռիչքը 16 մ, բեռնատարողությունը 6 տ	1
6	Թեռոդրոտ	քանվազան տիպի	1

«Սասնաճիւղ»-ական փորձառությունը որակավորման չափանիշ - նախկինում նախարարված պայմանագրերը (կամ պայմանագրերը) զննատվում է (կամ զննատվում են) կառավարիչը, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ զննման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնաժի անաջադրիչ հիսուս տոկոսիսի, որից սահմանված մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ զննման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնաժի անաջադրիչ հասն տոկոսին։

Նմանատիպ են համարվում հիդրոտեխնիկական (իդնոգիայի) ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը:



				Հասցե (address) Բերքանուշ բնակավայր			
				Անվանումը (наименование-name) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բերքանուշ բնակավայր)	Թերթ (лист-sheet)	Թերթեր (листы-sheets)	Մասշտաբ масштаб-scale
Տնօրեն՝ (дирек.-director)	Ս. Գուլոյան A. Guloyan				16	16	Ս1:1 M1:1 M1:1
ԼՊՑ (f.a.n.-S.arch.pr.)	Վ. Երեղյան V. Yereghyan						
ԼՊԻ (f.u.n.-S.eng.pr)	Ս. Գուլոյան S. Guloyan						
Նախագիծ (razo.-developed)	Խ. Խաչատրյան Kh. Khachatryan						
ստուգեց (пров.-checked)				Աշխատանքների ժամանակացույց:			
համաձայնեցված (соглас.-agreed)							