

Աշխատանքների ժամանակացույց

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ								
		Օրեր, ընդամենը 160 օր							
		20	20	20	20	20	20	20	20
1	Խրամուղղու քանդում								
2	Վաքերի և խողովակների մոնտաժում								
3	Ցանցի փորձարկում և ետլիցք								
4	Տարածքի մաքրում								

1. Սահմանիցների «Աշխատանքային տեսություն» և «Տեխնիկական միջոցներ»
«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող
պահանջները

«Աշխատանքային տեսություն» որակավորման չափանիշ – մասնակցի
աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	Որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն	1	3 տարի
2	Պողպատե խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Պոլիէթիլեն խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
4	Բանվոր	ցանկացած	3	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա
հետևյալ տեխնիկական միջոցները

Հ/Հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Էլեկտրատոր	V-0 25-0 5լսմ	1
2	Ինքնաթափ Ընթանատար	առնվազն 8 տ ընթանատարությունը	1
3	Շարժական սարքավորում	էլեկտրաեռակցման ցանկացած տիպի	1
4	Խողովակատար մեքենա	10 տ բեռնատարողությամբ	1
5	Ավտոմեքարիչ	պաթի թռչողը 15 մ, բեռնատարողությունը 6 տ	1
6	Թեղոլիտ	ցանկացած տիպի	1

«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշ - նախկինում
կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են)
նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ
հանրագումարային ծավալը) գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման
ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնալի առաջարկի հիմուն
տույնով, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների
ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի
շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնալի առաջարկի բնական տույնով:

Նմանատիպ են համարվում հիդրոտեխնիկական լիցենզիայի ներքո շինարարական
աշխատանքների կատարումը:



Handwritten signature in blue ink.

«ԱՐԽԻՏԵԿԱՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

Հասցե (address) Բուրաստան բնակավայր						
Անվանումը (наименование-name) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Բուրաստան բնակավայր)				Թերթ (лист-sheet)	Թերթեր (листы-sheets)	Մասշտաբ (масштаб-scale)
Տնօրեն (директ.-director) Ա.Գուլոյան (Գ.ա.ն.-S.arch.pr.) Վ.Երեղյան (Գ.ա.ն.-S.eng.pr.) Ս.Գուլոյան Նախագծեց (разр.-developed) Ստուգեց (пров.-checked) Համաձայնեցված (соглас.-agreed)	Ա.Գուլոյան A. Guloyan Վ.Երեղյան V. Yereghyan Ս.Գուլոյան S. Guloyan Խ.Խաչատրյան Kh. Khachatryan			23	23	Ս1:1 M1:1 M1:1
Աշխատանքների ժամանակացույց:						