

Աշխատանքների ժամանակացույց

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ							
		Օրեր, ընդամենը 48 օր						
		6	6	6	6	6	6	6
1	Խրամուղղու քանդում							
2	Վաքերի և խողովակների մոնտաժում							
3	Ցանցի փորձարկում և ետլիցք							
4	Տարածքի մաքրում							

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային դեմոստրներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

• «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում աշխատելու ընդգրկված լինելն առնվազն


Հ/Հ	Անվանումը	Դրականություն, դրոշմով	Քանակը շմարյ	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխրեկ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն	1	3 տարի
2	Պող. Կարո խոլ Եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Պրոֆ. Էդիկ խոլ Եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
4	Քանկող	ցանկացած	3	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Հ/Հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահպանվող բնականը
1	Էլեկտրակատոր	V-0 25-6.5լսմ	1
2	Ինքնաթիվ Բեռնատար	առնվազն 8 տ բեռնատարողությամբ	1
3	Շարժական սարքավորում Էլեկտրաեռակցման	ցանկացած տիպի	1
4	Խողովակատար մեքենա	10 տ բեռնատարողությամբ	1
5	Ավտոմեքանիշ	պահի թիվը 16 մ, բեռնատարողությունը 6 տ	1
6	Թեռոլոյիտ	ցանկացած տիպի	1

«Մասնագիտական փորձություն» որակավորման չափանիշ - նախկինում կատարված ապրանքային (կամ ապանմանգործ) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) մասնակցի, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը, կամ հանրագումարային ծավալը՝ գումարային արտահայտությամբ, ավելաց է տվել գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնալի առաջարկի հիման վրա, որից առկա են մեկ ապանմանգործ շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ ավելաց է տվել գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնալի առաջարկի քանակ արտոկող:

Նմանատիպ են համարվում հիդրոտեխնիկական միջենգիայի ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը:



			Հասցե (address) Մասիս բնակավայր			
Տնօրեն՝ (дирек- director)	Ա. Գուլյան A. Guloyan	Անվանումը (наименование-name) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում(Մասիս բնակավայր)	Թերթ (лист-sheet)	Թերթեր (лист- sheets)	Մասշտաբ (масштаб-scale)	
ԼՊԾ (L.a.n.-S.arch.pr.)	Վ. Երեղյան V. Yereghyan		13	13	Ս1:1 Մ1:1 Մ1:1	
ԼՊԻ (L.и.п.-S.eng.pr.)	Ս. Գուլյան S. Guloyan					
Լախարգծեց (разр.-developed)	Խ. Խաչատրյան Kh. Khachatryan					
Ստուգեց (проп.-checked)						
Ուսման համաձայնեցված (cornac.-agreed)		Աշխատանքների ժամանակացույց:	