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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 
                                                                         ՀՀ դրամ 

Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգում սալարկմամբ 
Ծրագրի անվանումը             Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացման 2024թ ծրագիր  
Ֆինանսավորման աղբյուր    Քաջարանի համայնքապետարան  
Պատվիրատու                       Քաջարանի համայնքապետարան 
Ծառայության անվանումը  Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստում  (II փուլ) 
Ճանապարհի / փողոցի անվանումը         գ․ Անդոկավան, 3-րդ փողոց 
Հատվածը                            Կմ 00 - Կմ 1,0, Կմ 0,25 – 0,45 
                                           Ողջի գետի կամրջից մինչև գյուղի ամենաբարձրադիր տունը 
Երկարություն                      1,2 կմ 
Նախագծման փուլ               Աշխատանքային նախագիծ    
Ճանապարհի/ փողոցի  
կարգը                                Գյուղական փողոց 
Երթևեկամասի ծածկի  
տեսկը                                 Գրունտային ծածկ 
Ընդհանուր դրույթներ   

• Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի/ փողոցի համար                                     նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք 
է կազմվեն և ներկայացվեն 4 թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, 
ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։ 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի 
կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի։ 

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ 
Հիմնական պարտականություններ՝ 

• Ինժիներական հետազոտման իրականացում։ 
• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում։ 
• Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, 

անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա 
գծերի դետքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում։ Ինժեներական գծերի 
(նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագծի մշակում և իրավասու 
կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում։ 

• Շինարարական աշխատանքներն սկսելուց առաջ հիմնանանորոգվող տեղամասը հանձնման – ընդունման ակտի միջոցով 
կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝  
 

• Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ 
• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու 

անհրաժեշտ ծավալով, 
• hետազոտման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն յուրքանչյուր 330  

մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ՝ 
ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների 
ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում։ 

• հետազոտման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում։ 
Նախագծի նկատմամաբ պահանջներ 

• Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում 
գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին։ 

• Նախագծի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝ 
 Բնահողի մշակում, հողային պաստառի հարթեցում, 
 Բազալտախճային նախապատրաստական h=15.0սմ շերտի նախատեսում 
 հ=10սմ ավազի շերտի նախատեսում,  
 անհրաժեշտության դեպքում հենապատերի նախատեսում 
 ճանապարհի պատվածքի սալարկում տուֆե չորսվակասալերով 
 անհրաժեշտության դեպքում ջրահեռացման համակարգի նախատեսում, 
 կամուրջի կոսմետիկ նորոգում, 
 փողոցի կահավորում, 
 անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում։ 
 անհրաժեշտության դեպքում մետաղական արգելապատնեշների նախատեսում 

 
Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ 
Քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան և պետք է ներառեն՝ 
 Բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող,վերակառուցվող,հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի,հետազննման 

արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության,գոյություն ունեցող 
ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածք,հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և 
նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ,անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը,տարածաշրջանի 
քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ,նախատեսվող 
աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական 
մասնագիտական խմբի կազմերը), 

 Ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն(որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի,ռելյեֆի,շրջանի սեյսմիկ և 
բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների,բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի,ջրաբանությունը և 



2 
 

ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի,լցակույտի և 
շինարարական աղբի տեղերի,օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ), 

 Գծագրեր(որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը,այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով,, 
ճանապարհի երկայնական կտրվածքը,լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի 
առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել,կահավորման և ջրահեռացման 
հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից 
տարրերից), 

 Նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր(որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը), 
 Տիպային գծագրեր(որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների,նախատեսվող աշխատանքների և 

երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ,այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը 
լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն), 

 Ամփոփագրեր(որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի,դրանց մշակման,տեղափոխման 
մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի,երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և 
աշխատանքի տեսակի,կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և 
անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի,արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի 
ամփոփագրեր), 

 Համահավաք ամփոփագրեր, 
 Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը 

կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր 
տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի,կնքված և ստորագրված նախագծողի 
կողմից  

 Նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ ,օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ)։ 
 Համաձայնեցումներ՝  

• Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանության» ծառայության հետ, 
• Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի,լցակույտի և շինարարական աղբի 

տեղերը, 
• Կոմունիկացիաների (ջրագծի,գազատարի,կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել 

իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ։  
 

Օրենսդրական պահանջներ 
 

• ՔԿ նախագահի № 105-Ն հրաման «ՀՀ մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության 
ավտոմոբիլային եվ ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթեվեկելի մասի եվ մայթերի սալարկման, խճապատման ու 
բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը եվ դրանց գնահաշվարկը հաստատելու մասին» 

• ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 
•  ՀՀՇՆ 30-01-2014 Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», 
• ԳՕՍՏ 32018-2012 միջպետական ստանդարտ, 
• ՀՀՇՆ II-5.01-98 Քաղաքաշինական համակարգերի հուսալիություն, հիմնական դրույթներ 
•  Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2․01-99     շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-  ի, ГОСТ 33179-2014-ի , 

ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն։ 
•  Ինժերաերկրաբանաական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 
32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի 

համաձայն։ 
• Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում  գործող 

այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն։ 
• Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության                             
  10․01․2008թ․-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն։ 
• Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23․06․2011թ․-ի թթիվ 879-Ն     որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն։ 
• Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21․701-2013, ГОСТ 21․101-97, ГОСТ 21․501-93 ստանդարտներով 

սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: 
 

Պատվիրատու Կատարող Ֆինանսավորող 
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի 

համայնքապետարանի աշխատակազմ 
համայնքային կառավարչական հիմնարկ 

ք․ Քաջարան Լեռնագործների 4 
ՀՀ ՖՆ գործառն․ վարչ․ 

ՀՎՀՀ 09426045 
Համայնքի ղեկավար՝ 

 
 
 

  Մ․ Փարամազյան 
 

«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ 
 ք.Երևան,Օստրովսկու փ 14 Ա տուն 

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
Հ/Հ 2480103733500000 

ՀՎՀՀ  00490182 
Տնօրեն՝  

 
 

 
 
 
    Ա․Հովհաննիսյան 

 

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ                                                      

բարեգործական հիմնադրամ                                                                                                  
ք. Քաջարան, Լեռնագործների 18  

ՀՎՀՀ` 09424487                                                                                                                                            
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ ՓԲԸ   
Հ/Հ` 2471201808200000                                                                                       

Տնօրեն՝ 
 
 

 
 

   Ա. Ստեփանյան 
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1. Ներածություն 
Սույն նախագծով նախատեսված է  ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան բնակավայրի 3-րդ  

փողոցի ասֆալտապատման  աշխատանքների նախագիծը:   
Նախագիծը կազմվել է ըստ Քաջարանի համայնքապետարանի տրված ճարտարապետահատակագծային 

առաջադրանքի և N 36 եռակողմ պայմանագրի կնքված «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ կողմից:  
Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը 

և ԳՕՍՏ-երը։ 
Վերականգնվող ճանապարհը գտնվում է Մ-2 մայրուղու 380 –րդ կիլոմետրից ձախ դեպի Անդոկավան բնակավայրի 

3-րդ փողոցի հատվածում, 3-րդ փողոցը բաղկացած է երեք հատվածներից։ 4-րդ փողոցի Հատված-1-ը շարունակվում է 
առանձին, Հատված-2-ը սկիզբ է առնում Հատված-1-ի ԿՄ0+256ից, իսկ Հատված-3-ը սկիզբ է առնում Հատված-2-ի ԿՄ0+052-
ից դեպի աջ:  

Վերանորոգվող ճանապարհների երկարությունները 3-րդ փողոցի համապատասխանաբար Հատված-1, Հատված-2 և 
Հատված-3-ի համար հետևյալն է. 

• Հատված-1 - 889գծ.մ, 
• Հատված-2 - 150գծ.մ, 
• Հատված-3 - 110գծ.մ,    

Ընդհանուր 1.149 կիլոմետր է, իրենից ներկայացնում է բնակավայրի երկրորդային ճանապարհ: 
Ճանապարհի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ ճանապարհը գրունտային է, ճանապարհային պատվածքը 

բացակայում:  
3-րդ փողոցի Հատված-1-ի պիկետաժը հաշվարկված է մայրուղու երթևեկելի մասից դեպի բնակավայր 43գծ.մ 

հեռավորության վրա սկսվում է նախագծվող ճանապարհի սկիզբը: 3-րդ փողոցի վերանորոգվող հատվածի սկիզբը 
նշանակվել է որպես Հատված-1, իսկ պիկետաժը՝ ԿՄ0+043, ապա շարունակվում է մինչև ԿՄ0+889-ը: Ճանապարհը 
բավականին նեղ է, անցնում է բնակելի տների արանքով: հատված-1 վերանոնոգվող հատվածի երկարությունը կազմում է՝ 
846գծ.մ: 

Հատված-1-ի ԿՄ0+266-ից դեպի աջ սկիզբ է առնում 3-րդ փողոցի Հատված-2 ճանապարհահատվածը, որի 
երկարությունը կազմում է՝ 150գծ.մ: 

Հատված-2-ի ԿՄ0+42-ից դեպի ձախ սկիզբ է առնում 3-րդ փողոցի Հատված-3 ճանապարհահատվածը, որի 
երկարությունը կազմում է՝ 110գծ.մ: 

Հատված-2 և 3-ը, երթևեկելի մասը նույնպես բավականին նեղ է և նույնպես անցնում է բնակելի տների միջով: 
3-րդ փողոցի բոլոր երեք հատվածների վերանորոգվող երկարությունները կազմում են 1106.0գծ.մ: 
Բոլոր 3 ճանապարհահատվածներոըմ ջրահեռացումը կազմակերպվել է B2-20 տիպի վաքի միջոցով, որպեսզի 

երթևեկելի մասը չնեղանա: Ճանապարհահատվածների այն հատվածներում, որտեղ ճանապարհը անցնում է լիցքի վրայով, 
անվտանգության նպատակով, աջ կողմից նախատեսված է մետաղական արգելափակոց: Մետաղական արգելափակոցը 
իրենից ներկայացնում է ինքնաշեն մետաղական կառուցվածք, որի մանրամասն գծագրերն ու ծավալները տրված են 
նախագծում։ Ճանապարհի որոշ հատվածներում ջրահեռացման նպատակով նախատեսված են ջրընդունիչներ՝ բետոնե 
վաքերից ջրահեռացման նպատակով։ Ինչպես նաև ճանապարհի հողային պաստառի կայունության համար, որոշ 
հատվածներում նախատեսված են ցածր պարապետներ, մանրամասն գծագրերը և ծավալները տրված են նախագծում։ 
Մանրամասն գծագրերը տրված են նախագծում, իսկ աշխատանքային ծավալները ամփոփված են համապատասխան 
ամփոփագրերում: 

 
2. Տեխնիկական պայմանները  

Նախագծային աշխատանքները կատարելուց ղեկավարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 
հրամաններով հաստատված 12.12.2022թ N28-Ն ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», 08.07.2022թ N16-Ն 
ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», 21.06.2022թ N12-Ն ՀՀՇՆ 30-02-2022  «Տարածքի 
բարեկարգում» շինարարական նորմերով և 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 
համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային 
ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների 
կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին> N105-Ն հրամանով: Նախագիծը կատարվել է  AutoCad և Civil3D 
համակարգչային ծրագրերով: 

Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը ընտրվել են. 
3-րդ փողոց 
Հատված-1 

• երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ 3.5մ, որոշ հատվածներում 4.0մ, մանրամասն 
ներկայացված է ամփոփագրում: 

Հատված-2 
• երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ 3,0մ, որոշ հատվածներում 3.2մ, մանրամասն 

ներկայացված է ամփոփագրում: 
Հատված-3 

• երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ 3,0մ, մանրամասն ներկայացված է ամփոփագրում: 



   
 

2 

 
3. Հատակագիծ և երկայնական կտրվածք 

Հատակագծում ճանապարհներիի ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին: 
Լայնական կտրվածքում, երթևեկելի մասի թեքությունը 15‰ միաթեք է:  
Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 188‰՝ Հատված-3-ի միջնամասում և 170‰՝ 

Հատված-2-ի վերջնամասում, իսկ մինիմալ թեքությունը բոլորւ հատվածների համար կազմում է՝   3.0‰: 
Նախագծման և տեղանքի նպատակահարմարությունից ելնելով լայնական կտրվածքները տրված են 20 մետրը մեկ: 
Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրում: 
 

4. Հողային պաստառ 
Նախագծում  ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական 

նորմերին և պայմաններին։ 
Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի  կայունությունը հնարավոր 

է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում։  
• Երթևեկային մասի լայնությունը՝ 3.0-4.0մ 

Երթևեկելի մասի լայնական թեքությունը ընդունված է 15‰ : 
Բոլոր աշխատանքները ամփոփված են համապատասխան ամփոփագրերում: 
 

5. Իջատեղեր  և մուտքեր  
Հիմնանորոգվող ճանապարհը հատում է բազմաթիվ իջատեղեր, ինչպես նաև բնակավայրում մուտքեր և փողոցներ: 
Հատող իջատեղերում և մուտքերում նախատեսված է իրականացնել պատվածք 4.0-13.0գծ.մ երկարություններով: 
Իջատեղերում և մուտքերում ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով. 

• Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), ГОСТ 23735-14, Группа Ж17   - h=10սմ 
• Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27,  - 

h=12սմ 
• Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ  ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3,  -  h=4սմ 

Իջատեղերի և մուտքերի պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 329.6մ2: 
Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում: 
 
 

6. Ճանապարհային պատվածք 
Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով. 

• I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ  h=5սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3 
• II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=15սմ, մ2, ГОСТ 9128-2013 

Աղյուսակ 3, 
• IIIշերտ, Հատիկավոր ենթահիմք (Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ, մ2, ГОСТ 23735-14, Группа Ж17                             

Ճանապարհային պատվածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 3821.3մ2 
Ճանապարհի երթևեկելի մասը պահպանվել է մաքսիմալ հնարավորինս լայն, պատվածքի եզրը հնարավորինս 

մոտեցվել է ցանկապատերին, պարիսպներին և բնակելի տներին, որպեսզի բնակավայրի ներսում չառաջանան գրունյային 
մակերևույթներ, անցքեր, որոնք հանդիսանան հետագայում պատվածքի քայքայման պատճառ: 

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում: 
 

7. Ջրահեռացում 
Վերանորոգվող ճանապարհահատվածում ջրահեռացման համակարգը բացակայում է և հիմնականում 

իրականացվում է մակերևույթային: Ճանապարհի երթևեկելի մասի նեղությունից ելնելով նպատակարամար է գտնվել 
ջրահեռացումը իրականացնել B2-20 տիպի վաքերի միջոցով: B2-20 տիպի վաքերից ջրահեռացումը իրականացվում է 
ջրընդունիչի միջոցով, ինչպես նաև բաց է թողնվում ճանապարհահատվածից և բնակելի տներից հետո՝ դեպի ռելյեֆ: 

Ընդհանուր նախատեսված է 577գծ.մ երկարությամբ B2-20 տիպի վաք և 5.0մ երկարությամբ ջրընդունիչ: 
Անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում: 
 

8. Ճանապարհային նշաններ 
Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների 

տեղադրում 27 հատ։  
Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 պետական ստանդարտի։ 
 

9. Ճանապարհի նշագծում 
Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 պետական 

ստանդարտի։       
Գծանշման ընդհանուր ներկման մակերեսը կազմում է՝ 11.25մ2։ 
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10. ԱՄՑ չափանիշի փորձարկում 
Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել 

մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի 
փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ճանապարհի անհարթության 
կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար` նոր և վերանորոգված ծածկով 
երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով: 

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՑ-ի 
չափումը թույլ է տալիս. 

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն` սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն 
օպտիմալացնելու նպատակով: 

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ: 
4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների` ճանապարհով 

ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են 
երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային 
միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը` ճանապարհն 
օգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի: 

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՑ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, 
որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող` ծածկի անհարթությունը: 

ԱՄՑ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի 
հատվածի հարթությունը: 

ԱՄՑ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար` բերված պրոֆիլի 
երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ: 

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՑ 
ստուգում: 

 
 

11. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)   
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և 
տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված 
ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 
1)օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 
Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 
2)նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, 
հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված 

ժամկետներում, 
3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 
տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ, 
4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 
5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 
2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և 

աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք 
է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: 
Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը 
պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի: 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին 
համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի  

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը  
(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար 
անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 
առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման 
հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար 
հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ 
առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, 
էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական 
աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված 
շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 
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5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի 
համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության 
պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է 
ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և 
պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը 
նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ 
Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության 
կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, 
փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների 
համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը։   

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, 
շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ - պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ 
երթևեկության գոտիներ  

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված 
արգելապատնեշներից այն կողմ,  

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,  
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն 

դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ 
կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է 
թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել  

<<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող 
ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

 
 
Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 
10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի 

կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների 
տեխնիկական հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին 
մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, 
շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 
իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 
1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 
2) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, 

ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, 
3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ 

կատարողական փաստաթղթեր: 
 

12. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 
1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել 

շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող 
օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները: 

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը 
և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի 
պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 
քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր 
պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի 
անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա։   

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին․աղբից՝ 
բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

 
2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների 

կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, 
լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 
շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան: 
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Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում 
անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ 
միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, 
անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական 
սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 

 
3.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են 

առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները։ 
Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի 

պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված 
հողերի վերակուլտիվացում  

(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար 
արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն 
նախագծային փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի 
բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ 
իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը 
պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով 
գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման 
պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 
պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին 
անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել 
ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և 
վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված 
լուծումներին համապատասխան:  

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 
կանխարգելման պահանջները,  

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, կոշիկ)  
- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել և փոշու 

համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման 
համար նախապես հատկացված վայրեր,  

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական 
հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող 
մեքենաներով, Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև 
աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին 
շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:  

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու 
պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու 
պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 
աշխատանքների, միջոցառումների կատարում: 

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է. 
1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և 

ջրապաշտպան գոտիներում, 
2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 
3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, 

ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 
4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 

գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների 
առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 
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6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ 
տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում,  

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի 
խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում, 
9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, 

վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ: 
 
 

13. Հակահրդեհային միջոցառումներ  
Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի 

պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 
263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱ Ն ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել 

հրդեհային անվտանգության կանոններին: 
Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 
1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 
2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան 

վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 
3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և 

իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 
Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար 

պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, 
շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական 
սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված 
համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում 
տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: 
Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, 
պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի 
վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի 
հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 
2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, 

պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 
3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը. 
4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ 

հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 
5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային 

հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները. 
6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, 

շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց 
մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից 
հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված 
տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 
8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը. 
9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 
10) Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի 

վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են 
կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում 
են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի 
համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են 
կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 
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11) Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների 
ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում են այդ նյութերի 
վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: 

 
ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ  
ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ   
1) Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց 

պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին 
մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ 
հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2) Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող 
օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի 
կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար: 

3) Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ 
հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ 
լինեն: Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ 
այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 
Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների 
կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4) Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 
8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական 
ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-
կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, 
որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, 
առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5) Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ 
ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս 
թողնելը: 

6) Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, 
օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: 
Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը 
և նշվի շինությունների դռների վրա: 
Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության նշաններ, 
ցուցանակներ: 
Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները 
չուսումնասիրված նյութեր: 

7) Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակածխային պաշտպանության, 
հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային 
դռներ, փականքներ, հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես 
պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում: Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է 
գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 
փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 

8) Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված 
վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև 
անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ 
դառնալ: 

9) Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի 
հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, 
դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10) Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և 
սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել: 
Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության 
ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին 
համապատասխան կրկին մշակվեն: 
Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է 
ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային 
կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11) Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 
1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ 

նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ 
նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների. 
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2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել 
որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, 
կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական 
սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով. 
5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ հեղուկներով, ինչպես նաև 

սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով. 
6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, պրիմուսների, լուսավորման 

լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 
7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց 

կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 
8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես 

նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը. 
9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով 

չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 
10) Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության 

վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային 
միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով։ 

11) Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 
1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված 

հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 
2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ 

օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ 
իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը, 
4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և 

փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:  
 

14. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ  
Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 

լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և 
ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները։  

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, 
ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու 
տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:  

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։  
Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն 

ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները 
պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության 
ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների 
երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։  
Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 
 

15. Հակակոռոզիոն միջոցառում 
Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է 

հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից 
պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

9 

Մասնագիր 2 
1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 
1.01. Նկարագրություն 
Այս բաժինը նկարագրում է այն բնապահպանական վնասների մեղմացման պահանջները, որոնց պետք է հետևի 

Կապալառուն, և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող այն միջոցառումները, որոնք Կապալառուն պարտավոր է 
իրականացնել: 

1.02. Օրենսդրությունը 
Պետք է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդու առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ինչպես սահմանված է ստորև. 
Կառավարության որոշում N 750-Ն առ 26.05.2006 
Կառավարության որոշում N 1026-Ն առ 20.06.2006 
1.03. Ասֆալտբետոնի խառնուրդի արտադրման տեխնոլոգիան բաղկացած է՝ 
քարի (ապարների) ու հանքային փոշու բեռնումից, բեռնաթափումից և տեսակավորումից, բիտումի տաքացումից ու 

ջրազրկումից, բիտումի բաժնորոշումից և զանգվածի ու հանքային փոշու հետ խառնումից, տաք ասֆալտբետոնի խառնուրդի 
բեռնումից ու փոխադրումից: Բոլոր այս գործողությունները հանգեցնում են փոշու, գազերի, կարբոնատի, ծծմբական գազի, 
օքսիդների և ազոտային օքսիդի արտազատմանը: 

Խառնող գործարանում վնասակար նյութերի արտազատման հիմնական աղբյուրները ծխնելույզներն են, չորացման 
թմբկագլանները, տաք բեռնաբարձիչները, հանքային փոշին պահեստի մեջ լցնելը, ինչպես նաև բիտում տաքացնող սարքը և 
ջարդման արտադրամասը: 

Խառնող գործարանում աղմուկի հիմնական աղբյուրներն են՝ ծխնելույզը, ճնշակը և այրման սարքի օդափոխիչը: 
Սարքավորման անբավարար տեխնիկական վիճակի դեպքում աղմուկը կարող է գոյանալ չորացման թմբկագլաններից և 
անսարքին մեխանիզմներից: Ժամանակին կատարվող տեխնիկական սպասարկումը և անսարքին սարքավորումների 
վերանորոգումը արդյունավետ միջոցներ են աղմուկը նվազեցնելու համար: 

Շրջակա միջավայրը պահպանելու նպատակներով՝ փաստացի համապատասխանությունը հաստատված ՍԹԱ-ին 
պետք է վերահսկվի՝ մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումը և 
հողի ու ջրի աղտոտումը կանխելու համար: 

Տարեկան սահմանային թույլատրելի արտանետումները նույնպես հաշվի են առնվում օդի աղտոտման տնտեսական 
ու բնապահպանական հետևանքները գնահատելիս: Պետք է հաշվի առնվի նաև տվյալ շրջանում մթնոլորտի գոյություն 
ունեցող աղտոտման մակարդակը: 

Պետք է իրականացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմացման հետևյալ միջոցառումները՝ 
a) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում, 
b) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում, 
c) փոշու մաքրման արդյունավետության բարձրացում: 
1.04. Թափոններ և աղբ 
Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի վնասակար թափոններին, ինչպիսիք են ասֆալտը, 

քիմիական նյութերը կամ նավթամթերքները: Այս տեսակի թափոնների համար պետք է լցակույտի տեղը պատրաստվի 
նախապես, որպեսզի կանխվի վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը: Նախապատրաստական աշխատանքները 
պետք է հաստատվեն վերահսկչի և բնապահպանական գերատեսչության տեղական մասնաճյուղի կողմից` նախքան 
թափոնները լցակույտում թափելը: 

1.05. Կեղտաջրեր 
Կեղտաջրերը թույլատրվում է բնություն բաց թողնել միայն ըստ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների 

հավաքված և մշակված լինելու դեպքում: Պատշաճ մաքրումից հետո կեղտաջրերը կարող են թափվել շրջակա բնական 
միջավայր:   

1.06. Բացահանքեր լիցքի իրականացման համար 
Բացահանքերը չպետք է փորվեն ճանապարհի օտարման գոտում, եթե Պատվիրատուն այլ բան չի հաստատել: 

Կապալառուն պետք է համապատասխան մարմիններից և Գործատուի Ծրագրի ղեկավարից կամ Ծրագրի ղեկավարի 
ներկայացուցչից ստանա անհրաժեշտ հավանությունները, նախքան հանքեր կբացի օտարման գոտու տարածքներից դուրս: 

1.07. Հողի էրոզիայի, նստվածքագոյացումների և ջրի աղտոտման հսկողություն 
Կապալառուն պետք է այնպես իրականացնի աշխատանքները, որ լիովին վերահսկվի հողի էրոզիան, և հնարավոր 

լինի խուսափել բնական ջրի աղբյուրների, լճակների, ջրավազանների աղտոտումից ու նստվածքագոյացումից: Կապալառուն 
պետք է շինարարության բոլոր տարածքներում ապահովի լավ ջրահեռացում, որպեսզի խուսափի կանգնած ջրերից, 
հատկապես՝ քաղաքային և արդյունաբերական տարածքներում, ներառյալ հին խողովակներում ջրի հավաքվելուց: 

1.08. Այլ պահանջներ 
Վերջնական վճարման համար որևէ չափում չի նախատեսվում: 
Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ մեղմացման 

միջոցառումները՝ 
• ճանապարհի օտարման գոտու շրջանակներում նախատեսել թափոնների ժամանակավոր կուտակման 

համար տարածքներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բուսական ծածկին և շրջակա միջավայրի այլ 
բաղադրիչներին. 

• բետոնի մնացորդները, ապարների բեկորները և շինարարական աղբը տեղափոխել և թափել հաստատված 
աղբաթափման վայրերում. 



   
 

10 

• մշակել և համաձայնեցնել երթևեկության կառավարման պլան՝ երթևեկության սահուն հոսքը և ինչպես 
բանվորների, այնպես էլ երթևեկության այլ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար. 

• շինարարական նյութերի տեղափոխման համար օգտագործել փակ կամ ծածկվող թափք ունեցող բեռնատար 
մեքենաներ. 

• մաքրել շրջակա տարածքները ջուր ցողալու միջոցով, հեռացնել ավելցուկային նյութերը և մաքրել 
շինարարական հրապարակները աշխատանքների ավարտից հետո. 

• բնակավայրերի և դպրոցների մոտակայքի աղմուկը պետք է հնարավորինս նվազեցվի։ Փոխադրամիջոցները 
պետք է զինված լինեն խլացուցիչներով. 

• ճանապարհի վրա աշխատող բանվորները պետք է ունենան և օգտագործեն անվտանգության 
սարքավորումներ: Որոշ դեպքերում բանվորները համապատասխան ցուցումներ պետք է ստանան 
նավթամթերքի, քիմիկատների և այլ նյութերի հետ աշխատելու վերաբերյալ. 

• ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ անցորդների և տրանսպորտային բոլոր միջոցների 
անվտանգությունն ապահովելու համար (հիմնել պաշտպանիչ գոտիներ, շրջանցող ճանապարհներ և այլն): 
Տեղադրել անվտանգության համապատասխան տարրեր, օրինակ՝ մետաղական բազրիքներ, 
ճանապարհային նշաններ և լուսանդրադարձիչներ, ճանապարհային նշագծում, արգելափակոցներ և 
հեծաններ, նախազգուշացնող լույսեր և այլն: Որոշ դեպքերում պետք է ներգրավել նաև ազդարարների. 

• շինարարական և վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնել լանդշաֆտը՝ այն 
բերելով իր նախնական տեսքին. 

• հողային աշխատանքների ժամանակ պատմամշակութային հուշարձաններ հայտնաբերելու դեպքում պետք է 
անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին տեղեկացնել Պատվիրատուին. 

• աշխատանքների ընթացքում ջրահեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար վերանորոգվի՝ 
ջրհեղեղները և ջրի արտահոսքի ու սառցակալման հետևանքով ճանապարհի կառուցվածքային 
վնասվածքների առաջացումը կանխելու համար. 

• շրջակա տարածքները պետք է ջուր ցողալու միջոցով մաքրել փոշուց: 
 

ՆԳՃ՝                      /Հովհաննիսյան Ա./ 
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Բացատրական մաս 
Համաձայն «ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված Բ-132 պայմանագրի և համապատասխան 
առաջադրանքի  2023 թվականի նոյեմբեր    ամսին  կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական 
ուսումնասիրություններ ՀՀ Սյունիքի մարզ Քաջարան  համայնքի Անդոկավան, Լեռնաձոր, Գետիշեն 
բնակավայրերի փողոցների սալարկմամբ հիմնանորոգման աշխատանքների  համար: Աշխատանքների 
իրականացման  նպատակն է  համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական 
փաստաթղթերի ՀՀ Սյունիքի մարզ Քաջարան  համայնքի Անդոկավան, Լեռնաձոր, Գետիշեն 
բնակավայրերի փողոցների սալարկմամբ հիմնանորոգման աշխատանքների  նախագծային 
փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և  
համապատասխան հաշվետվության կազմումը:  Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով 
իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․ ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական 
կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների,  տեղազննության, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես 
նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների 
տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ: 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում է   Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան 
լանջին, Ողջի գետի հովտում, մարզկենտրոնից 18-20 կմ հարավ-արևմուտք, ծովի մակերևույթից 1600-1800 
մ բարձրության վրա։    
Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» 
նորմատիվային փաստաթուղթը: Հետազոտվող տարածքը գտնվում է չափավոր շինարարակլիմայական 
գոտում` տաք ամառով, չափավոր ցուրտ ձմեռով։ Ստորև ներկայացվում է շրջանի կլիմայական 
ցուցանիշները աղյուսակների տեսքով` 

• Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 6․8 °C  
• Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 35°C   
• Օդի բացարձակ նվազագույն  ջերմաստիճանը -22°C  
• Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 68℅ 
• Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 67℅ 
• Օդի հարաբերական խոնավությունը  ամենաշոգ ամսվա 52℅ 
• Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 550-600մմ։  
• Քամու միջին տարեկան  արագությունը 1.2մ/վ : 
• Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 24մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 27մ/վ 
• Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 27սմ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են 
ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են 
ճեղքավորվածությամբ: ՈՒսումնասիրվող տարածքում փորված խորությունների սահմաններում 
գրունտային ջրեր չեն բացահայտվել, ըստ արխիվային նյութեր գտնվում են 20մ-ից խորը հորիզոններում:  
Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, 
փլուզումը և այլն` մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են 
Շրջանի սեյսմիկ պայմանները    Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ  -20.04.2020թ.-ի,  տեղազննվող շրջանը 
գտնվում է II սեյսմիկ գոտում` գրունտների Amax= 0.4g արագացմամբ,  9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։ 
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ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզ 

 
2. Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը 

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական 
մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա:Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է 
գրունտների երեք շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց 
ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները: 
 
շերտ -1 բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թեթև, թույլ խոնավ փոշենման ավազակավեր,   15% -ը 
գերազանցող  խճաքարա- խճավազային լցանյութով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 
համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (8գ) III կարգ: 
 

Ծավալային կշիռը  - 1.85-1. 95գ/սմ3 
Տեսակարար կշիռը  -  2.71գ/սմ3 
Ներքին շփման անկյունը  -  17-19˚ 
Թույլատրելի լարումը   - 1,5-2.0կգ/սմ2 
Դեֆորմացիայի մոդուլը –190կգ/սմ2 

 
շերտ -2 Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
 
Տեսակարար կշիռը -1․8-1․95գ/սմ3 

Ներքին շփման անկյունը – 34-360 

Թույլատրելի լարումը 3․0 կգ/սմ2 

Դեֆորմացիայի մոդուլը –350կգ/սմ2 

 

շերտ -3 Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
 
 Տեսակարար կշիռը -2.3-2.4 գ/սմ3 

Ծավալային կշիռը – 1․9-2.0 գ/սմ3 
 Ներքին շփման անկյունը – 35-370 

Թույլատրելի լարումը 4.0- կգ/սմ2 

 
 
          

Դեֆորմացիայի մոդուլը –450կգ/սմ2 
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Գետիշեն գյուղի 2-րդ փողոց 

 
նկ0+00-նկ3+00 

0․0-0․6մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
0․6-3․0մ Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
 
 

նկ0+00-նկ1+15 
 

0․0-0․8մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
0․8-2․0մ Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
 

Լեռնաձոր գյուղի 2-րդ և 4-րդ փողոցներ 
 

նկ0+00-նկ2+70 
 

0․0-0․7մ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թեթև, թույլ խոնավ փոշենման ավազակավեր,   15% -ը 
գերազանցող  խճաքարա- խճավազային լցանյութով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 
համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (8գ) III կարգ: 
0․70-2․մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
 
 

նկ0+00-նկ1+60 
 

0․0-0․8մ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թեթև, թույլ խոնավ փոշենման ավազակավեր,   15% -ը 
գերազանցող  խճաքարա- խճավազային լցանյութով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 
համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (8գ) III կարգ: 
0․80-2․0մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
 
 

նկ0+00-նկ1+47 
 

0․0-1․2մ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թեթև, թույլ խոնավ փոշենման ավազակավեր,   15% -ը 
գերազանցող  խճաքարա- խճավազային լցանյութով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 
համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (8գ) III կարգ: 
1․2-2․0մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
2․0-2․7մ Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
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Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոց 

նկ0+00-նկ8+99 
0․0-1․5մ բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թեթև, թույլ խոնավ փոշենման ավազակավեր,   15% -ը 
գերազանցող  խճաքարա- խճավազային լցանյութով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` 
համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (8գ) III կարգ: 
1․5-2․0մ Մանրախճարային նստվածքներ ավազակավի կավավազային լցոնումով 20-25℅: Լցոնումը բաց 
շագանակագույն է, թույլ խոնավ և պինդ թանձրության: Դրանք ժամանակակից դելյուվիալ-պրոլյուվիալ 
առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (13) IV կարգ: 
 

նկ0+00-նկ1+50 
 

0․0-3․0մ Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
 

նկ0+00-նկ1+10 
 

0․0-4․0մ Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ 30℅-ը 
գերազանցող  ավազա-խճավազային լրացումով: Չորրորդական հասակի ապարներ են։ Գրունտի մշակման 
խումբը ըստ ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (12) V կարգ Է: 
 
 
Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-
երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица A 
 

Գործոն բարդության կատեգորիա 
I (միջին բարդության) 

Գեոմոֆոլոգիական պայմաններ Մակերեսը թեքվածությամբ, մանր թմբավոր,  թեթև 
մասնատված 

Գեոլոգիական կառութվածքը և 
հողի/գրունտի հատկությունները 
շինությունների և կառույցների  
երկրաբանական միջավայրի հետ 
փոխազդեցության տեսանկյունից 

Նստվածքների մինչև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան 
չորս 
հողի շերտեր տարբեր 
տեսակների, 
տեղակայումը  
թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը 
փոխվում է օրինաչափորեն։ 
Կանոնավոր  օրինաչափորեն փոփոխավում է 
Հողերի/գրունտերի  հատկությունների ցուցանիշները 
հատակագծով կամ խորությամբ. 
Ժայռոտ հողեր անհավասար 
Ծածկված են 
ոչ  մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով։ 

Հիդրոգեոլոգիական պայմանները 
շինությունների և կառույցների  
երկրաբանական միջավայրի հետ 
փոխազդեցության տեսանկյունից 

Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են 
 

Շինարարության պայմանների և 
շինությունների ու կառույցների 
շահագործման վրա բացասական 
ազդեցությամբ վտանգավոր 
գեոլոգիական գործընթացները  

Բացակայում են։ 

Տեխնոծին ազդեցություններ և 
փոփոխությունները տիրապետած 
տարածքներում 

Աննշան են  և  
հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, 
երկրաբանական հետազոտություններում 
և նախագծման մեջ 
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Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական 
հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Г  
Հողի հատկությունների 
դաշտային ուսումնասիրության 
մեթոդներ 

Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրությունների 
նպատակները 
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րկ

րա
բա

նա
կա

ն 
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ա

ծք
ի 

մա
սն

ա
տ
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մն

 
և 

տ
ա

րա
նջ

ա
տ

ու
մ 

Ցուցանիշների սահմանում 

Հո
ղի

 հ
ա

տ
կո

ւթ
յո

ւն
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ա
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դե

ֆ
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մա
ցի

ա
 

 Հո
ղի

 ա
մր

ու
թյ

ու
ն 

Հե
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ի/

սյ
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յի
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Ստատիկ զոնդավորում + + + + + + + + 
Նմուշային հենքով/սյունով 

փորձարկում 
+ + + + + + + + 

 
Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները   
ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Д  

Լաբորտոր սահմանում Հողեր 

Կավային գրունտ 
բնական խոնավությունը + 
Ծավալային խտություն + 
 Տեսակարար Խտություն + 
կապակցվածություն + 
Ներքին շփման անկյուն + 
Ձևախախտման մոդուլը + 
Թույլատրելի լարումը + 

 
Լաբորտոր սահմանում Հողեր 

Տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված 
խճաքարա-խճավազային նստվածքներ 

բնական խոնավությունը + 
Ծավալային խտություն + 
 Տեսակարար Խտություն + 
կապակցվածություն + 
Հողի մասնիկների խտությունը + 
Ներքին շփման անկյուն + 
Ձևախախտման մոդուլը + 
Թույլատրելի լարումը + 

 
Լաբորտոր սահմանում Հողեր 

 հրաբխային ապարների գնդավորված 
խճաքարա-խճավազային նստվածքներ 

բնական խոնավությունը + 
Ծավալային խտություն + 
 Տեսակարար Խտություն + 
կապակցվածություն + 
Ծակոտկենության գործակից + 
Ներքին շփման անկյուն + 
Ձևախախտման մոդուլը + 
Թույլատրելի լարումը + 
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ՀՀ Սյունիքի մարզ Քաջարան  համայնքի Անդոկավան, Լեռնաձոր, Գետիշեն բնակավայրերի փողոցների 
սալարկմամբ հիմնանորոգման աշխատանքների  ինժիներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների 
հաշվետվության  եզրակացություն։ 
Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ 
եզրակացության. 
Կատարված հետազոտությունների և ստցաված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ 
եզրակացության. 

• Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների 3 շերտով: 
• Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 20 մետրից խորը 

հորիզոններում: 
• ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ 

կատարելու համար որպես հիմնատակ առաջարկվում է շերտ 2, շերտ 3-ը, շերտ 4-ը,  որոնք ըստ 
ֆոնդային տվյալների ունեն բավարար ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ։ 

• Սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04.2020-ի տեղազննվող տարածքի գրունտները ըստ 
ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշների ֆոնդային տվյալների Մանրախճարային նստվածքները, 
Հրաբխային-նստվածքային տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքները II 
կարգի են կավային գրունտները III կարգի են ։ 

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման 
նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ 
գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը` Amax=0,4g և ունի 9 և ավելի բալ 
սեյսմիկայնություն:  

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, 
ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 27սմ: 

• Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, 
քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` բացակայում են: 

• Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ 
իրականացնելու համար: 

                        
 
 
                                Երկրաբան՝    Հ. Տիտիզյան 
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Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ  Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ց Ա Ն Կ  
 
1․ՀՀՇՆ 22․01․24 «Շինարարական կլիմայաբանություն 
2․ ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04․09․2003 թ․ Ինժեներաերկրաբանական    
   հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը 
3. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներա-
երկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ 
4. ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ. 
5. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում։ 
6․ՀՀՇՆ 20․04․2020  Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն 
7.  ՀՀՇՆ 32-01-2022  «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ 
 
 



Հ/հ Տեխնիկական միջոցի տիպը Պահանջվող քանակը

1
առնվազն 30տ/ուժ 

արտադրողունակությամբ
1

2 ցանկացած 1

3 ցանկացած 1

4 ցանկացած 1

5 ցանկացած 1

6 ցանկացած 1

7 ցանկացած 1

6 թրթռագլդոն 1

7 պնևմաանվավոր 1

8 հարթ թմբուկավոր 1

9 ցանկացած 1

Տեխնիկական միջոցի անվանումը

Էքսկավատոր 

Ավտոինքնաթափ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ   ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում

  Գլդոն  9-11տ

      Գլդոն 12-18 տ

Ասֆալտբետոնի արտադրության 
գործարան

Բուլդոզեր

 Գլդոն  6-8 տ

Ավտոգուդրոնատոր

Ջրի մեքենա

Ասֆալտտեղադրիչ

Կոպրեսատոր



N
1
2
3
*
*
4
5
6
7
8
9
*
*
10
*
*
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
31 Անհարթության չափումը՝ (ԱՄԾ - IRI),  ՏԿԵՆ՝ 12 07 2022թ -ի        թիվ 26 - Լ հրաման կմ 1.106

0

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ
Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ
Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

նմուշ
նմուշ
նմուշ

0
1

1

նմուշ 2

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը հատ 1
Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորաահատիկ,տիպը

0
Խիճ ա/բ խառնուրդի համար

Հանքային փոշի նմուշ 1

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ

0
նմուշ 0

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ նմուշ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում                                                                                                                                            

Աշխատանքի անվանումը Չափման միավոր Քանակ

 խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ

հատ 0
Ավազ ա/բ խառնուրդի համար նմուշ

մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ 1
խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ 0

Կապակցող նյութ բիտում նմուշ 1
 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ նմուշ 1
 խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ նմուշ 0

Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ նմուշ
Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ նմուշ 0

Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ նմուշ 0
Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ տեղ 0

Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ նմուշ
Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ. տեղ 2

Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ նմուշ 1
Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում  1000գծմ 1փորձ. տեղ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ) լրակազմ 1
Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի  (Սև խիճ), ԱԲԳ-ից ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ 0

Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի  (Սև խիճ), փռված չխտացված ամեն 500տ 1 նմուշ նմուշ 0
Խճավազային խառնուրդ 3.5% մշակված բիտումով ըստ քաշի  (Սև խիճ կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, նմուշ 1

Ցեմենտ, Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից նմուշ 1
Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ նմուշ 3

Բազալտե եզրաքար, Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ մ -ի համար նմուշ 1
Հավաքովի բետոնե եզրաքար, Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ մ -ի համար նմուշ 0

Ավտոմեքենայի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը), 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի չափում 2



Հ/հ
Փորձարկաման համար                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

պահանջվող  պայմանները  և  քանակները
Ծանոթություն

1 3 4

1
Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան 
ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ յուրաքանչյոր 
տիպի ա/բ խառնուրդի համար մեկ բաղադրատոոմս։ 

2
Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան 
ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ մեկ  
բաղադրատոոմս։ 

3
Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան 
ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
մեկ բաղադրատոոմս։ 

4
Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան 
ասֆալտապատման աշխատանքների                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
սկիզբը՝ մեկ բաղադրատոոմս։ 

5

 Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
համար նախքան բիտումով մշակված մանրահատիկ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
խճավազային տաք խառնուրդով հիմքի շերտի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
աշխատանքները սկսելը՝  մեկ բաղադրատոոմս։ 

6
Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև ճանապարհային 
պատվածքի կառուցվածքի փոխվելու դեպքում, յուրաքանչյուր 
փոփոխությունից  ևս մեկ նմուշ  

7
Աշխատանքների սկզբում մեկական նմուշ, յուրաքանչյուր 
ֆրակցիայից, այնուհետև մեկական նմուշ յուրաքանչյուր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10 000մ2-ի համար (յուրաքանչյուր ֆրակցիայից)   

8
Բետոնային աշխատանքները սկսելուց առաջ՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
յուրաքանչյուր դասի ցեմենտբետոնե  խառնուրդների                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
համար՝ 100մ3  և ավելի դեպքում՝  մեկ բաղադրատոմս։ 

9 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար

10 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար

11 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից

12 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից

13
Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր 
հաջորդ 2000մ3 -ից  մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի 
փոխվելու դեպքում  

14
Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր 
հաջորդ 2000մ3 -ից  մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի 
փոխվելու դեպքում  

15
Սկզբում մեկ նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
յուրաքանչյուր հանքից  մեկ նմուշ

16
Ամեն մի 200 գծ մ-ի  համար՝ երբ  լիցքի բարձրությունը չի 
գերազանցում  3 մ  և  ամեն  մի 50 գծ

․

մ -ի համար՝ երբ լիցքի 
բարձրությունը գերզանցում է 3 մ 

17 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից

18
Սկզբում մեկ կոպլեկտ (3 նմուշ) յուրաքանչյու դասի բետոնի 
համար և  մեկ  կոմպլեկտ (3 նմուշ)  յուրաքանչյուր  50մ3-ից՝ 
տարբեր դասի բետոնի համար 

19
Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից

20 Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից

Փորձարկումների տեսակը

Մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
կազմության  ընտրություն՝ 

Ցեմենտբետոնե խառնուրդ                                                                                                                                                                                                                              

Բնահող լիցքի համար 

Բնահողի խտության ստուգում 

Ավազային ա/բ խառնուրդի կազմության                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ընտրություն՝

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Խիճ (տարբեր ֆրակցիա) ա/բ խառնուրդի համար

Խառնուրդի կազմության ընտրության որոշումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Սառը եղանակով ճանապարհային պատվածքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
վերամշակման դեպքում 

Ցեմենտբետոնե խառնուրդի կազմության                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ընտրություն (բաղադրատոմս)

2

Հատիկաչափական կազմ՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Մակերևութային մշակաման համար                                  

Խոշորհատիկ տաք  ա/բ խառնուրդի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
կազմության ընտրություն՝ 

Ավազ  ա/բ խառնուրդի համար

Հանքային փոշի  ա/բ խառնուրդի համար

Բիտումային կապակցանյութ

Հիմքի շերտի լցանյութ (խիճ, խճավազային խառնուրդ)

Եթահիմքի լցանյութ (ավազակոպիճ)

Ցեմենտ

ԱԲԳ-ից  ա/բ խառնուրդ 

ԱԲԳ-ից  բիտումով մշակված մանրահատիկ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
խճաավազային խառնուրդ 

Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճաավազային տաք 
խառնուրդով հիմքի շերտի կազմության ընտրություն 

Բարձր ծակոտկենության խոշորահատիկ տաք ա/բ 
խառնուրդի կազմության ընտրություն՝



21
Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված ծածկից                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
500 տոննայից։

22
Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված հիմքի շերտից 
և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 
տոննայից։

23
Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ2  -ի համար ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
այնուհետև 3 նմուշ  ամեն  7000մ2 -ի համար

24
Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ2  -ի համար ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
այնուհետև 3 նմուշ  ամեն 7000մ2 -ի համար

25
Սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ2  -ի համար ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
այնուհետև 3 նմուշ  ամեն 7000մ2 -ի համար

26
Աշխատանքների մեկնարկից առաջ մեկ նմուշ  և                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում  

27 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ մ -ի համար

28 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ մ -ի համար ՀՍՏ 405-2019

29 Մեկ  նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ մ -ի համար ԳՕՍՏ 6665-91

30 ԿՄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ՏԿԵՆ՝ 12․07․2022թ․-ի        

թիվ 26 - Լ հրաման

31 5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար СНИП 3.06.03-85

Հավաքովի բետոնե եզրաքար

Նյութ կողնակի համար

Կողնակի խտացման ստուգում

Բազալտե եզրաքար

Սառը եղանակով ճանապարհային պատվածքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
վերամշակման դեպքում կեռնային նմուշ

Տեղադրված և խտացված  բիտումով մշակված 
մանրահատիկ խճաավազային տաք խառնուրդով                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
հիմքի շերտի կեռնային նմուշ

Ավտոմեքենայի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի 
անողորկությունը (խորդուբորդությունը)

Անհարթության չափումը՝ (ԱՄԾ - IRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Փռված, բայց  չխտացված ա/բ խառնուրդ                                                                                                                                                          
(յուրաքանչյուր շերտի համար)

Փռված, բայց  չխտացված բիտումով մշակված 
մանրահատիկ խճաավազային  խառնուրդ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Տեղադրված և խտացված  ա/բ խառնուրդի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
կեռնային նմուշ



հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Լաբորատոր  աշխատանքներ

2 Հողային աշխատանքներ

3 Ճանապարհային պատվածք

4 Կողնակներ

5 Վաքեր

6 Պարապետներ

IV եռամսյակ

    ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակում և կազմում

I եռամսյակN 
ը/կ

   Կատարվելիք աշխատանքների 
առանձին տեսակների անվանումներ                    

II եռամսյակ III եռամսյակ



գործունեության 
ոլորտը

կատարած 
աշխատանքը

նվազագույն 
մասնագիտական

 փորձը

1
տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

2
տրասպորտային 
շինարարություն

ճանապարհների, 
կամուրջների  կառուցման  

աշխատանքներ
3 տարի

N Որակավորումը

տեխնիկ-շինարար կամ 
տեխնիկ - 

ճանապարհաշինարար

Մասնագիտական փորձը

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահաջվում են ՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում 
շինարարության  իրականացում >> լիցենզիա,  ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային:

Աշխատանքային ռեսուրսներ 
Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

ճարտարագետ -շինարար կամ
 ճարտարագետ- 

ճանապարհաշինարար



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 043 1.59 0 0
17 1.375 0 23.375 23.375 0 0 0

0 060 1.16 0 0
20 1.165 0 23.3 23.3 0 0 0

0 080 1.17 0 0
20 1.105 0 22.1 22.1 0 0 0

0 100 1.04 0 0
20 1.325 0 26.5 26.5 0 0 0

0 120 1.61 0 0
20 1.25 0 25 25 0 0 0

0 140 0.89 0 0
20 0.945 0 18.9 18.9 0 0 0

0 160 1 0 0
20 0.995 0 19.9 19.9 0 0 0

0 180 0.99 0 0
20 1.065 0 21.3 21.3 0 0 0

0 200 1.14 0 0
20 1.075 0 21.5 21.5 0 0 0

0 220 1.01 0 0
20 1.115 0 22.3 22.3 0 0 0

0 240 1.22 0 0
20 1.08 0 21.6 21.6 0 0 0

0 260 0.94 0 0
20 0.975 0 19.5 19.5 0 0 0

0 280 1.01 0 0
20 1.195 0 23.9 23.9 0 0 0

0 300 1.38 0 0
20 1.45 0 29 29 0 0 0

0 320 1.52 0 0
20 1.56 0 31.2 31.2 0 0 0

0 340 1.6 0 0
20 1.43 0 28.6 28.6 0 0 0

0 360 1.26 0 0
20 1.35 0 27 27 0 0 0

0 380 1.44 0 0
20 1.435 0 28.7 28.7 0 0 0

0 400 1.43 0 0
20 1.425 0 28.5 28.5 0 0 0

0 420 1.42 0 0
20 1.41 0 28.2 28.2 0 0 0

0 440 1.4 0 0
20 1.285 0 25.7 25.7 0 0 0

 III(8գ)  III(8գ)  V(12)

(Հատված-1)

ՀՈՂԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի 
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 

և կազմում
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Հանույթ Լիցք
Լայնական  

կտրվածքների 
մակերեսը, մ2

Ծավալը,  մ3
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Ը
նդ

ա
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նը Այդ թվում ըստ 
բնահողերի

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1

 V(12)



0 460 1.17 0 0
20 1.16 0 23.2 23.2 0 0 0

0 480 1.15 0 0
20 1.27 0 25.4 25.4 0 0 0

0 500 1.39 0 0
20 1.405 0 28.1 28.1 0 0 0

0 520 1.42 0 0
20 1.35 0 27 27 0 0 0

0 540 1.28 0 0
20 1.18 0 23.6 23.6 0 0 0

0 560 1.08 0 0
20 1.005 0 20.1 20.1 0 0 0

0 580 0.93 0 0
20 0.955 0 19.1 19.1 0 0 0

0 600 0.98 0 0
20 1.14 0 22.8 22.8 0 0 0

0 620 1.3 0 0
20 1.22 0 24.4 24.4 0 0 0

0 640 1.14 0 0
20 1.09 0 21.8 21.8 0 0 0

0 660 1.04 0 0
20 1.13 0 22.6 22.6 0 0 0

0 680 1.22 0 0
20 1.205 0 24.1 24.1 0 0 0

0 700 1.19 0 0
20 1.265 0 25.3 25.3 0 0 0

0 720 1.34 0 0
20 0.94 0 18.8 18.8 0 0.015 0.3

0 740 0.54 0 0.03
20 0.795 0 15.9 15.9 0 0.05 1

0 760 1.05 0 0.07
20 1.085 0 21.7 21.7 0 0.1 2

0 780 1.12 0 0.13
20 1.015 0 20.3 20.3 0 0.07 1.4

0 800 0.91 0 0.01
20 0.945 0 18.9 18.9 0 0.005 0.1

0 820 0.98 0 0
20 1.265 0 25.3 25.3 0 0 0

0 840 1.55 0 0
20 1.505 0 30.1 30.1 0 0 0

0 860 1.46 0 0
20 1.275 0 25.5 25.5 0 0 0

0 880 1.09 0 0
9 1.27 0 11.43 11.43 0 0 0

0 889 1.45 0 0
846.0 1062.1 1062.1 0.0 5.0

0 000 0 2.73 0
20 0 1.96 39.2 0 39.2 0 0

0 020 0 1.19 0
20 0 1.13 22.6 0 22.6 0 0

0 040 0 1.07 0
20 0 1.1 22 0 22 0 0

0 060 0 1.13 0
20 0 1.175 23.5 0 23.5 0 0

0 080 0 1.22 0
10 0 1.26 12.6 0 12.6 0 0

Ընդհամենը
(Հատված-2)



0 090 0 1.3 0
10 0 1.1 11 0 11 0 0

0 100 0 0.9 0
20 0 0.965 19.3 0 19.3 0 0

0 120 0 1.03 0
20 0 0.925 18.5 0 18.5 0 0

0 140 0 0.82 0
10 0 1.08 10.8 0 10.8 0 0

0 150 0 1.34 0
150.0 188.5 0.0 188.5 0.0 0.0

0 000 0 4.97 0
20 0 3.03 60.6 0 60.6 0 0

0 020 0 1.09 0
20 0 1.025 20.5 0 20.5 0 0

0 040 0 0.96 0
20 0 0.955 19.1 0 19.1 0 0

0 060 0 0.95 0
20 0 1.015 20.3 0 20.3 0 0

0 080 0 1.08 0
20 0 1.11 22.2 0 22.2 0 0

0 100 0 1.14 0
10 0 1.12 11.2 0 11.2 0 0

0 110 0 1.1 0
110.0 161.6 0.0 163.1 0.0 0.0
1106.0 1412.2 1062.1 351.6 0.0 5.0

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

Ընդհամենը

Ընդհամենը

Ընդհամենը

(Հատված-3)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 043 3.5
17.0 3.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5

0 060 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 080 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 100 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 120 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 140 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 160 3.5
20.0 3.3 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0

0 180 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 200 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 220 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 240 3.0
10.0 3.4 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8

0 250 3.8
5.0 3.9 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4

0 255 4.0
5.0 3.9 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6

0 260 3.9
20.0 3.7 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5

0 280 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 300 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 320 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 340 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
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(Հատված-1)

 ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ա/բ ծածկ

I շ
եր

տ
 Մ

ա
նր

ա
հա

տ
իկ

 
ա

/բ
ետ

ոն
, „

Բ
”տ

իպ
  h

=5
սմ

, մ
2 

II 
շե

րտ
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Խ
իճ

   
բի

տ
ու

մի
 տ

ա
րա

ծո
ւմ

ով
 

4.
12

տ
/1

00
0մ

2 
h=

15
սմ

, մ
2 

 

III
 շ

եր
տ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Ա
վա

զա
կո

պ
ճա

յի
ն 

շե
րտ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

h=
12

սմ
,  

մ2

Մ
ա

կե
րե

ս 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

մ2

Գոյություն ունեցող ծածկի 
քանդում 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 2
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի 

հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակում և կազմում



0 360 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 380 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 400 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 420 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 440 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 460 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 480 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 500 3.5
20.0 3.6 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5

0 520 3.8
10.0 3.9 38.8 38.8 38.8 38.8 38.8

0 530 4.0
10.0 3.9 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4

0 540 3.9
20.0 3.7 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8

0 560 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 580 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 600 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 620 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 640 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 660 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 680 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 700 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 720 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 740 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 760 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 780 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 800 3.5
20.0 3.8 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

0 820 4.0
20.0 3.8 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2

0 840 3.6
20.0 3.6 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2

0 860 3.5
20.0 3.5 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

0 880 3.5
9.0 3.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

0 889 3.5
846.0 2959.1 2959.1 2959.1 2959.1Ընդհամենը

(Հատված-2)



0 000 6.9
15.0 5.1 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8

0 015 3.2
5.0 3.2 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

0 020 3.2
20.0 3.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0

0 040 3.2
20.0 3.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0

0 060 3.2
20.0 3.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0

0 080 3.2
10.0 3.4 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5

0 090 3.5
10.0 3.3 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5

0 100 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 120 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 140 3.0
10.0 3.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

0 150 3.0
150.0 499.8 499.8 499.8 499.8

0 000 8.6
11.5 5.8 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9

0 012 3.0
8.5 3.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5

0 020 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 040 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 060 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 080 3.0
20.0 3.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

0 100 3.0
10.0 3.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

0 110 3.0
110.0 362.4 362.4 362.4 362.4
1106.0 3821.3 3821.3 3821.3 3821.3

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

Ընդհամենը
Ընդհամենը

(Հատված-3)
Ընդհամենը



ԿՄ + ԿՄ + ԿՄ + ԿՄ +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 198.0 0 248.0 0.4 50.0 20 0 043.0 0 175.0 0.6 132.0 79.2 99.2
0 248.0 0 531.0 0.6 283.0 169.8 0 175.0 0 210.0 0.4 35.0 14 183.8
0 841.0 0 889.0 0.6 48.0 28.8 0 210.0 0 225.0 0.6 15.0 9 37.8
0 0 0.6 0.0 0 0 225.0 0 239.0 0.4 14.0 5.6 5.6
0 0 0.6 0.0 0 0 239.0 0 265.0 0.6 26.0 15.6 15.6
0 0 0.6 0.0 0 0 280.0 0 324.0 0.6 44.0 26.4 26.4
0 0 0.6 0.0 0 0 530.0 0 889.0 0.6 359.0 215.4 215.4

0 000.0 0 100.0 0.6 100.0 60 0 000.0 0 150.0 0.6 150.0 90 150
0 130.0 0 150.0 0.6 20.0 12 0 0 0.6 0.0 0 12

0 000.0 0 025.0 0.6 25.0 15 0 000.0 0 110.0 0.6 110.0 66 81
0 025.0 0 045.0 40 20.0 800 0 0 0.6 0.0 0 800
0 045.0 0 110.0 0.6 65.0 39 0 0 0.6 0.0 0 39

Ընդհամենը 1144.6 521.2 1665.8

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

Վերջ
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ս

Ծանոթություն: Լայնական կտրվածքներում կողնակները ցուցադրված չեն:

(Հատված-1)

(Հատված-2)

(Հատված-3)

 ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3

Ձախ Աջ

Ը
Ն

Դ
Հ

Ա
Մ

Ե
Ն

ԸՍկիզբ Վերջ
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Սկիզբ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0+075 + 3.5 7.0 0 0 3.9 24.5 24.5 24.5 մուտք
2 0+097 + 4.0 17.0 0 0 10.9 68.0 68.0 68.0 մուտք
3 0+259 + 4.0 2.6 0 0 1.7 10.4 10.4 10.4 մուտք
4 0+400 + 4.0 18.0 1 0 11.5 72.0 72.0 72.0 մուտք
5 0+670 + 3.0 11.0 5 1 5.3 33.0 33.0 33.0 մուտք
6 0+794 + 3.0 11.0 5 1 5.3 33.0 33.0 33.0 մուտք
7 0+880 + 4.0 11.0 5 1 7.0 44.0 44.0 44.0 մուտք

77.6 45.6 284.9 284.9 284.9

1 0+090 + 3.0 4.0 0 0 1.9 12.0 12.0 12.0 մուտք
4.0 1.9 12.0 12.0 12.0

1 0+058 + 3.0 2.0 0 0 1.0 6.0 6.0 6.0 մուտք
1 0+075 + 3.5 1.2 0 0 0.7 4.2 4.2 4.2 մուտք
2 0+097 + 3.0 7.5 0 0 3.6 22.5 22.5 22.5 մուտք

10.7 5.2 32.7 32.7 32.7
92.3 52.7 329.6 329.6 329.6

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի մշակում և կազմում

Հ/Հ        
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 4

Ընդամենը

Ընդամենը

Կորացման 
շառավիղը  

Հողային աշխատանքներ
Ձա

խ

Ա
ջ 

Ձա
խ

Ա
ջ 

Հատված-1

I շ
եր

տ
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II 
մա
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3 
Ա

ղյ
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սա
կ 

3 

Ընդամենը
Հատված-3

Ընդամենը

Հատված-2



Սկիզբ Վերջ Ձախ Աջ հատ գծ.մ մ3 հատ գծ.մ մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0+043 0+094 51 55.0 55 55.0 5.5 3.3 50.05
2 0+217 5 0.25 2.5
2 0+324 5.0
3 0+324 0+531 207.0 207.0 207 207.0 20.7 12.4 188.37
4 0+525 0+841 208.0 315.0 315 315.0 31.5 18.9 286.65

5 0+045 5 0.25 2.5

6 0+054 5 0.25 2.5
577.0 577.0 57.7 34.6 525.1 5.0 15.0 0.8 7.5

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հավաքովի ե/բ                               
(30x34) 
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մ2

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում
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(Հատված-3)

Ընդամենը

Հավաքովի ե/բ                               
(B 2-20) 
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Հավաքովի ե/բ (B 2-20) վաքերի կառուցում
Հավաքովի ե/բ (30x34) վաքերի 

կառուցում

Հ/Հ

Ցցանշում                                              
ԿՄ

Տարածություն,                                  
գծ.մ

Վ
ա

քե
րի

 ե
րկ

ա
րո

ւթ
յո

ւն
ը,

 գ
ծ.

մ

(Հատված-1)

(Հատված-2)
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ԿՄ + ԿՄ + Ձախ Աջ

Ս
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 բ
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մ3

Բարձրացում 
30x30սմ չափով 

միաձույլ B15 
դասի բետոնից,                

մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0 014.0 0 022.0 8.5 8.5 0.6 3.7 1.8 0.5 1.3 1.4
2 0 042.0 0 057.0 15 15 0.6 6.5 3.2 0.9 2.3 2.4
3 0 081.0 0 094.0 14 14 0.6 6.1 3.0 0.8 2.1 2.2
4 0 103.0 0 198.0 95.0 95 0.6 41.2 20.3 5.7 14.3 15.2
5 0 259.0 0 280.0 21.0 21 0.6 9.1 4.5 1.3 3.2 3.4
6 0 324.0 0 393.0 69.0 69 0.6 29.9 14.8 4.1 10.4 11.0
7 0 405.0 0 531.0 126.0 126 0.6 54.6 27.0 7.6 18.9 20.2
8 0 537.0 0 841.0 304.0 304 0.6 131.8 65.1 18.2 45.6 48.6

9 0 000.0 0 044.0 44.0 44 0.6 19.1 9.4 2.6 6.6 7.0
10 0 100.0 0 130.0 30.0 30 0.6 13.0 6.4 1.8 4.5 4.8

330.6 163.4 45.8 111.2 118.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

(Հատված-2)

Հենապատերի ամրացում

ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

(Հատված-1)

Երկարություն, մ
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 6
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ԿՄ + ԿՄ + Ձախ Աջ
Հա
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 մ
մ

հա
տ Ø102 Ø76 Ø102 Ø76 Ø102 Ø76

1 0 330.0 0 525.0 195.0 0 195.0 102 3000 1 76 865 2 3.0 1.7 195.4 57.1 152.4 9.667 7.1 2.29 25.3 21.8 3.6

2 0 540.0 0 660.0 120 120.0 102 3000 1 76 865 2 3.0 1.7 120.4 35.5 94.1 9.667 7.1 1.42 15.7 13.5 2.2

2 0 675.0 0 786.0 111 111.0 102 3000 1 76 865 2 3.0 1.7 111.4 32.9 87.0 9.667 7.1 1.31 14.6 12.5 2.1

2 0 800.0 0 848.0 48 54.0 102 3000 1 76 865 2 3.0 1.7 54.4 16.4 42.7 9.667 7.1 0.64 7.3 6.3 1.0

480.0 481.6 141.9 376.2 5.7 63.0 54.1 8.9

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

(Հատված-1)

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 7
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում

Արգելափակոցի հիմք
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երկարություն ըստ 
հատույթների, մ

Ընդհամենը

Հ/Հ

Սկիզբը



ԿՄ + ԿՄ + Ձախ Առանցքով Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 400 0 400 7 1.7 0.53 իջատեղ
0 400 0 400 6 1.13 1.80 հատ
0 400 0 400 10 1.1 1.50 իջատեղ

0 000 0 000 9 1.7 0.68
0 000 0 000 4 1.13 1.20 հատ
0 000 0 010 10 1.1 1.50

0 000 0 000 14 1.7 1.05
0 000 0 000 5 1.13 1.50 հատ
0 000 0 010 10 1.1 1.50

1.25 1.14.1

11.25

1.1 30.00 4.50
1.5 0.00 0.00
1.6 0.00 0.00
1.7 30.00 2.25
1.13 15.00 հատ 4.50

75.00 11.25

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի 

հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակում և կազմում

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 8

Սկիզբը Վերջը Երկարությունը
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մակերեսը, 
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թյ
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ն

նշագծում

(Հատված-1)

ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ

հոծ գիծ
ընդհատվող գիծ
ընդհատվող գիծ
ընդհատվող գիծ

(Հատված-2)

(Հատված-3)

հետիոտնային անցում 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 0 043.0 1.11.1
4 0 110.0 1.11.2
5 0 220.0 2.3.2
6 0 230.0 1.11.2
7 0 247.0 2.1
8 0 251.0 1.34.2
9 0 255.0 1.34.3
10 0 257.0 1.34.1
11 0 280.0 1.11.1
12 0 290.0 2.3.3
13 0 490.0 1.11.1
14 0 435.0 2.1
15 0 435.0 2.4
16 0 525.0 1.34.1
17 0 540.0 1.34.2
18 0 580.0 1.11.2
19 0 780.0 1.22.2
20 0 815.0 1.34.2
21 0 830.0 1.34.1
22 0 860.0 1.11.1

(Հատված-1)

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ

Ձախ Աջ Համարը ըստ Պենստանդարտի 52290-04-ի

Ծ
ա

նթ
ոո

ւթ
յո

ւն

Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ.

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 9
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի հիմնանորոգման 

աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և կազմում



1 0 000.0 2.4
2 0 030.0 2.3.3
3 0 070.0 0 070.0 1.11.2 2.3.2
4 0 120.0 1.11.1

1 0 000.0 2.1
1 0 005.0 2.4

17 10

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./

(Հատված-2)

(Հատված-3)

Ընդհամենը



Հ/Հ Աշխատանքների անվանումը
Չափի

միավոր
Քանակը

1 2 3 4
I Հողային աշխատանքներ
1 III(8գ) կարգի գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ լիցք մ3 5.0
2 Լիցքի հարթեցում, ջրում, խտացում մ3 5.0

3
III(8գ) կարգի գրունտի մշակում, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով  (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ:

մ3 1062.1

4
V(12) կարգի գրունտի մշակում, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով  (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ:

մ3 140.6

5
V(12) կարգի գրունտի  մշակում հիդրոմուրճով,տեղափոխում 20մ, բարձում 
ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ 
հեռավորությամբ:

մ3 211.0

II Երթևեկալի մաս
1 Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով մ2 3821.3
2 I շերտ, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ  h=5սմ մ2 3821.3
3 II շերտ, Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=15սմ մ2 3821.3
4 IIIշերտ, Ավազակոպճային շերտ  h=12սմ մ2 3821.3
5 Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով  h=10սմ մ2 1665.8
III Իջատեղեր

1
III(8գ) հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով, բարձում ավտոինքնաթափեր 
էքսկավատորով  (1.0մ3), տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ:

մ3 52.7

2 Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով մ2 329.6
3 I շերտ, Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ ա/բ  h=4սմ մ2 329.6

4 II շերտ, Չափազատված խճային հիմք (բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2/), h=12սմ մ3 329.6

IV Բետոնե (B 2-20) վաքերի կառուցում
1 Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ մ3 57.7
2 Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ2 525.1
3 Հավաքովի ե/բ (Б 2-20)  վաքերի տեղադրում (L=1մ) հատ 577.0
V Ջրընդունիչի կառուցում

Ջրընդունիչի երկարությունը գծ.մ 5.0
Ջրընդունիչի միաձույլ բետոն B20 մ3 0.6
d12 A 500 C, 1գծմ=0,888կգ տոն 0.05
d8 A c-I, 1գծմ=0,395կգ տոն 0.01
Մետաղական  ցանց տոն 0.29
Անկյունակ 70x7մմ, 1գծմ=7,39կգ գծ.մ 10.0
Անկյունակ 63x6մմ, 1գծմ=5,72կգ գծ.մ 14.46
d25A 500 C, 1գծմ=3,854կգ տոն 0.134

3 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ մ3 0.4
4 Քսվածքային ջրամեկուսացում  երկշերտ բիտումով մ2 3.80
VI Մետաղական պատյանների կառուցում
1 Մետաղական խողովակի տեղադրում d=159մմ; 1գծ.մ=15.29կգ; δ=4մմ գծ.մ 15.00
2 Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով մ2 7.49
3 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ մ3 0.8

VII Պարապետների կառուցում

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի 
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակում և կազմում
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 10

1

2



1
III(8գ) կարգի գրունտում փոսորակի փորում խողովակի համար, խրամուղու երկայնքով 
կուտակումով

մ3 330.6

2 III(8գ) կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով մ3 163.4

3
III(8գ) կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (1.0մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ:

մ3 167.2

4 Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ, h=10սմ մ3 45.8
5 Պարապետի հիմքի կառուցում միաձույլ B15(M200) դասի բետոնից մ3 118.6
6 Պարապետի իրանի կառուցում միաձույլ B15(M200) դասի բետոնից մ3 111.2

VIII Մետաղական արգելափակոցների կառուցում

1
III(8գ) կարգի գրունտում փոսորակի փորում հիմքերի համար, խրամուղու երկայնքով 
կուտակումով

մ3 63.0

2 III(8գ) կարգի գրունտի հետլիցք, խտացումով մ3 54.1

3
III(8գ) կարգի ավելորդ գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով  (1.0մ3), 
տեղափոխում լցակույտ 8կմ հեռավորությամբ:

մ3 8.9

4 Հիմքի բետոն B15 դասի միաձույլ բետոնից մ3 8.9
5 Պողպատե խողովակ Ø102x4,  (1գծ.մ=9.667կգ) գծ.մ 481.6
6 Պողպատե խողովակ Ø76x4,  (1գծ.մ=7.103կգ) գծ.մ 141.9
7 Երկշերտ ներկում մ2 376.2

VIII Կահավորում
ա նշագծում
1 հոծ գիծ 1,1 կմ 0.030
2 ընդհատվող գիծ  1,7 կմ 0.030
3 նշագծում  1,13 մ2 4.500
բ նշաններ
1 նախազգուշացնող հատ 17
2 առավելության հատ 10

Կազմեց` /Հովհաննիսյան Ա./
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2.7 Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ

Հանդիպակաց շարժման առավելություն

Բոլոր սահմանափակումների վերջ

Արգելքի շրջանցում ձախից

Արգելքի շրջանցում աջից

Առավելագույն արագության սահմանափակում

Ճանապարհային աշխատանքներ 

Վազանցն արգելվում է 

Ճանապարհի նեղացում

Պայմանական նշաններ

1.20.3

Ճանապարհի նեղացում

5070

կողնակ

Լուսաազդանշանային առկայծող լապտեր

8.
22

.1

8.22.2

8.22.1

8.22.2

Խոչընդոտ (շրջանցել աջից)

Խոչընդոտ (շրջանցել ձախից)

Թերթ 1
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Երթևեկության կարգավորման սխեմա
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Թերթ 2

Օբյեկտի սկզբում և վերջում
տեղադրվող տիպային նշան

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ



 îÆä  - 1

երթևեկելի մաս

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ

ա/բ  h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3

Չափազատված խճային հիմք (բիտումի

տարածումով 4.12տ/1000մ2), h=15սմ

ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27

Հատիկավոր ենթահիմք

(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ

ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

 îÆä  - 3

երթևեկելի մաս

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ

ա/բ  h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3

Չափազատված խճային հիմք (բիտումի

տարածումով 4.12տ/1000մ2), h=15սմ

ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27

Հատիկավոր ենթահիմք

(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ

ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

կողնակ կողնակ

 îÆä  - 4

երթևեկելի մաս

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ

ա/բ  h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3

Չափազատված խճային հիմք (բիտումի

տարածումով 4.12տ/1000մ2), h=15սմ

ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27

Հատիկավոր ենթահիմք

(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ

ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

Բետոնե պարապետ

կողնակ

Բլոկ B-2-20

 îÆä  - 2

երթևեկելի մաս

Բ տիպի II մակնիշի Խիտ մանրահատիկ

ա/բ  h=5սմ ГОСТ 9128-2013 Աղյուսակ 3

Չափազատված խճային հիմք (բիտումի

տարածումով 4.12տ/1000մ2), h=15սմ

ՀՀՇՆ 32-01-2022 և СБОРНИК 27

Հատիկավոր ենթահիմք

(Ավազակոպճային շերտ), h=12սմ

ГОСТ 23735-14, Группа Ж17

կողնակ

15‰

15‰

15‰

15‰

Թերթ 3

Ճանապարհի հագուստի
կոնստրուկցիա

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ



f10 A-I
l=640
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Բլոկ B-2-20

Նյութերի ծախսը 1 բլոկի համար

Բլոկի անվանումը

B-2-20

Բետոնի
ծավալը

մ3

Բետոնի
քաշը

տ

Ամրանի
պարունակությունը

կգ

0.10(0,09) 0.239 1.19

Թերթ 4

Ե/բ վաքեր

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ



63 870 63

(15x30+16x25)=850

8
Ø 25  A500c s./ք.65
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130 340 130

30
0

80

600100 100
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38
0

1 - 1

22
5

²Ýí³ÝáõÙ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝN Ծավալ

 12 

 8 

Մ³ëÝ³·Çñ

Բետոն

3
Ø 12  A500c s./ք.200

1
Ø 12 A500c ք.200

8
Ø 25  A500c ք.30

 1 r.m./գծմ

5

6

6

մ3

 12

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï    (h   =10 ëÙ)

Քսվածքային ջրամեկուսացում

Փոսորակի փորում

Հետադարձ լիցք ձեռքով

²í»É³ó³Í µÝ³ÑáÕÇ  µ³ñÓáõÙ ³/Ç íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï

996

10
0

2
5Ø 8 Ac-I ք.117

4

70

32
0

70

 12

22
5

45
0

67
8

8
67

63 10 63

7

5

 25

²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï
h=10 ëÙ

10

1

1

դիրք 3

ø³Ý³Ï

մ2

մ3

մ3

մ3

մ3

գծմ=0,888կգ

գծմ=0,395կգ

գծմ=7,39կգ

գծմ=5,72կգ

գծմ=5,72կգ

գծմ=3,854կգ

Ջրընդունիչի հատակագիծ

Թերթ 5
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Ջրընդունիչ



ՊԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ  ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ԿՏՐՎԱԾՔ

60
0

40
0

350 100

250

1:
31:3

100

10
0

50 50

50
0

10
0

Իրան B15 դասի
միաձույլ բետոնից

Հիմք B15 դասի
միաձույլ բետոնից

Ավազակոպճային
շերտ, h=10սմ

Թերթ 6
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Պարապետի կտրվածք
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1

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՓԿՈՑ
(ճակատային տեսք)

Մ 1:20

1-1
Մ 1:20

200

10
2

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
Մ 1:5

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù³ÏÝÇßÁª  Áëï ¶àêî 8732-78:
2. ºé³ÏóÙ³Ý  Ï³ñ»ñÇ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁª   d = 5ÙÙ:
3. Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³÷³ÏáóÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï»Õ³¹ñ»É »é³å³ïÇÏ ÃíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

4. Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³÷³ÏáóÇ Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ ù³Ý³ÏÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ »é³å³ïÇÏ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 13 ã³÷ÇÝ ·áõÙ³ñ³Í Ù»Ï
Ñ³ï:

5. Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³÷³ÏáóÇ ä³ßïå³ÝÇã ÓáÕÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ³ñ·»É³÷³ÏáóÇ »é³å³ïÇÏ
»ñÏ³ñáõÃÛ³ÝÁ ·áõÙ³ñ³Í 2*200ÙÙ:

6. ²ñ·»É³÷³ÏáóÇ ÑÇÙù»ñÁ B15 ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝÇó:

7. ²ñ·»É³÷³ÏáóÇ ÑÇÙù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ³ñ·»É³÷³ÏáóÇ »é³å³ïÇÏ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 13 ã³÷ÇÝ ·áõÙ³ñ³Í Ù»Ï Ñ³ï:
8. Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³÷³ÏáóÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏß»ñï Ý»ñÏ»É.
· Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ` ëåÇï³Ï ·áõÛÝ
· å³ßïå³ÝÇ× ÷áÕÁª 2·Í.Ù ëåÇï³Ï, 1·Í.Ù Ï³åáõÛï
9. Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³å³ÏáóÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ¨ í»ñçÇÝ ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ Áëï ó³ÝÏáõÃÛ³Ý, Ï³ñ»ÉÇ ¿

Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÁ 20ëÙ Ï³ñ× ï»Õ³¹ñ»É, áñå»ë½Ç ³ñ·»É³å³ïÝ»ßÇ ëÏ½µÇ ¨ í»ñçÇÝ ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ ä³ßïå³ÝÇã ÓáÕÁ Ã»ù
ëï³óíÇª ¿ëÃ»ïÇÏ ï»ëùÇ Ñ³Ù³ñ:

10. â³÷»ñÁ  ïñí³Í  »Ý  §ÙÙ¦ - áí:

2-Կանգնակ
Ø76մմ

2-Կանգնակ
Ø76մմ

1-Պաշտպանիչ ձող
Ø102մմ

1-Պաշտպանիչ ձող
Ø102մմ

2-Կանգնակ
Ø76մմ

1-Պաշտպանիչ ձող
Ø102մմ
Եռակցման կար
5մմ

Հիմք

ՀիմքՀիմք

1 0.054

Üß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ø³Ý³ÏԿտրվածքը,
մմ

¸Çñù Ì³ÝáÃ.

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ³ñ·»É³÷³ÏáóÇ ÑÇÙùÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B15 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó 300x300x600

â³÷.ÙÇ³íáñ

Ù3

ԴետալիԸնդանուրՄեկի

Դետալի քաշը, կգ

Ք
ա

նա
կ,

հա
տԵրկար.

մմ
Տարերի

անվանումը
Դիրք

№

Մասնագիր մեկ սեկցիայի համար (3.0գծ.մ)

865 2Կանգնակ

130001

2

32.868 32.868

6.144 12.288

Պաշտպանիչ ձող
45.156

Միավորի
քաշը

9.667կգ-1գծ.մ

Հատույթը,
մմ

Ø102

Ø76

Լրացուցիչ
Երկար.

մմ

865

3400

Ընդհանուր
Երկար.

մ

1.73

3.4

7.103կգ-1գծ.մ

Թերթ 7
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Մետաղական արգելափակոց



r=45 60°

300

î»ë³Ï  II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,

1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,

 1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:

90°
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°

417

208

67
67
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î»ë³Ï  II
2.5

700

î»ë³Ï  II
1.3.1, 1.3.2

23.3333

î»ë³Ï  II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,

3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7:

B

r

B

î»ë³Ï  II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,

5.8 -5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,

8.1.2, 8.13:

} B=700,
r=45

6.14.1: B=350,
r=45

H
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î»ë³Ï  II
1.34.1 - 1.34.2:

B=1160,
B=2250,
H=500

B=1160,
B=2250,
H=500

r=45
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0

233

î»ë³Ï  II
7.1-7.18:

r=45
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î»ë³Ï  II
1.4.1-1.4.6,

6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,

8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
  8.14-8.21.3, :

} B=700,
H=350

5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,

6.18.1 - 6.18.3:
} B=1050,

H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
B=1400,
H=700

6.13: B=300,
H=200

L=3 Ù, d=51 ÙÙ,
S=2.5 ÙÙ L=3 Ù, d=57 ÙÙ,

S=2.5 ÙÙ

L=3.5 Ù, d=57 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=57 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=2.5 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=57 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=2.5 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=3 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ

L=2 Ù, d=51 ÙÙ,
 S=2.5 ÙÙ
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B=615,

1.34.3
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R40
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a

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ 

45

16
16

H ÙÙ L ÙÙ a ÙÙ

500

800-1000

1100-1300

1400-1700

1700 ¨ ³í»É

200

250

300

350

5.24.1;   5.26

5.23.1,  5.25,  5.24.1,  5.26

L

H

R40

a

a

16
16

5.23.1;   5.25

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

1. Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ` 5.23.1, 5.24.1 ýáÝÁ - ëåÇï³Ï:
2. Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ` 5.25, 5.26 ýáÝÁ - Ï³åáõÛï:

Ýß³ÝÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ ³ÕÛáõë³Ï

Թերթ 8
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Ճանապարհային նշանների չափերի
սխեմա
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Թերթ 10
ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

Ճանապարհային նշանների
տեղադրման տիպային նախագիծ
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ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ
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ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ
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Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ɜանապարհային մաս 2

Հատակագիծ
Հատված 1
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B 2-20 վաքի վերջ
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ɜանապարհային մաս 3

Հատակագիծ
Հատված 1
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ԿՄ 0+889

Հատված 3
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 ԱՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ɜանապարհային մաս 4

Հատակագիծ
Հատված 1
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ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ɜանապարհային մաս 5

Հատակագիծ
Հատված 2 և 3
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
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կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Երկայնական կտրվածք
Հատված 2
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ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 10

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Երկայնական կտրվածք
Հատված 3
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ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 11

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և
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Հատված 1
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ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 12

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
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կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 1
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 ԱՆ 13
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Լայնական կտրվածքներ
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ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 17

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 1
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ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ
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ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 18

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 1
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ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

27

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 19

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 2
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ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

27

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 20

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 2
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ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ
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ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 21

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 3
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ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՇՏԱԲԸ

ԱՄՍԱԹԻՎ

27

ԳԾԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՏՈՒԳԵՑ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

 ԱՆ 22

ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանաʑարհային մաս

Լայնական կտրվածքներ
Հատված 3



Հատված 1
Նախագծի սկիզբ

ԿՄ 0+043

Անվտանգության հատակագիծ
Հատված 1Մ 1:500
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 ԱՆ

ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
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կազմում
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Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն      Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

Սիզամարգեր Բազալե եզրամայթ 15x30սմ

Կյուվետ

Երթևեկելի մասի եզր
Բետոնե եզրաշար 10x20սմ

Ջրթող խողովակներ Բետոնե վաքեր

Երթևեկալի մասի ասֆալտ Ասֆալտապատման եզր

Կողնակ

Մուտքեր, իջատեղեր,
լայնացումներ

1685.01

Սև հորիզոնականեր

Դիտահորեր

670.0
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ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.
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կազմում

ɜանապարհային մաս

Անվտանգության հատակագիծ
Հատված 1
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանապարհային մաս

Անվտանգության հատակագիծ
Հատված 1
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Նախագծի վերջ
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Նախագծի վերջ
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հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանապարհային մաս

Անվտանգության հատակագիծ
Հատված 1
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Նախագծի սկիզբ

ԿՄ 0+000

Հատված 3
Նախագծի վերջ

ԿՄ 0+110

Մ 1:500

ԹԵՐԹԵՐԹԵՐԹ ՓՈՒԼ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՈՒՆ

ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՈՒՆ

ՊԱՇՏՈՆ

ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՍՏՈՐԱԳՐ.
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ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Անդոկավան գյուղի 3-րդ փողոցի
հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և

կազմում

ɜանապարհային մաս

Անվտանգության հատակագիծ
Հատված 2 և 3


