Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ N	Թերթի անվանումը	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Նախագծվող կոյուղագծերի ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1:500, մասնագիր	
3	Նախագծվող կոյուղագծի խրամուղու քանդման երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի հատակագիծ և մասնացուցակ	
4	D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	
5	Շին.աշխատանքների կազմակերպման սխեմա	
6	Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.03-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ՀՀՇՆ 33-01-2014	Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ	
ՍՆԻՊ 2.03.11-85	Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից	
ԳՕՍՏ 21.604-82	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր: Նախագծում	
ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման,20/12.2002, N876	«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի հսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին	

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳԻ	Վ.Ղազարյան	Գյուլբենկյան փողոց հհ.23 և 25 հասցեներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Ընդհանուր տվյալներ		Բաժին ՋԱՑ
			Թերթ	Թերթեր
			1	6



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
	Նախագծվող կոյուղատար ՆԿ			
1	Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=200,SN8	մ	33.0	կոյուղագիծ
2	Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=250,SN8	մ	92.0	կոյուղագիծ
3	Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=150,SN8	մ	40.0	ելքագիծ
4	Հավաքովի դիտահոր,D=1.0-1.5մ,H=փոփ.	հատ	8	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ — Գոյություն ունեցող պահպանվող կոյուղագիծ
- Կ — Շահագործումից դուրս բերվող կոյուղագիծ
- ՆԿ — Նախագծվող կոյուղագիծ
- Գոյություն ունեցող դիտահոր
- Նախագծվող դիտահոր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
2. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի
3. Շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում դիտահորերի գծային և անկյունային տեղամասերի հնարավոր տեղափոխությունները համաձայնեցնել շահագործող և խորհրդատու ընկերությունների հետ
4. Ուսումնասիրությունների ընթացքում գործող մի քանի դիտահորերի լցվածության պատճառով հստակ խորություն չենք արձանագրել,ուստի շինմոնտաժային աշխատանքները կազմակերպել քանդման աշխատանքներից հետո փաստացի արձանագրված խորությունների հիման վրա

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՀԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳԻ	Վ.Ղազարյան	Գյուլբենկյան փողոց հհ.23 և 25 հասցեներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Նախագծվող կոյուղագծերի ուղեգծի հատակագիծ, Մ 1:500, մասնագիր	Բաժին ԶԱՑ	
			Թերթ	Թերթեր
			2	6







ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Հողի բնական և նախագծային նիշ
- Նախագծվող կոյուղագիծ
- ԿԴ-n — Նախագծվող կոյուղագծի դիտահոր

Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ

Դիտահորերի համարները	Դիտահորերի տիպը	Դիտահորերի տրամագիծը, մմ	Քանդրակային բարձրությունը մմ	Հավաքովի ե/բ հիմնական տարրերի տիպերը (հատ)									B 7.5 դասի բետոնե նախապատրաստում կամ շերտ, h = 10 սմ մ3/	Բետոնե վաք B 12.5 դասի, տակդիր, երկարությամբ, հ/կողով (մմ) /մ3/
				Հիմքի սալ ՀՍ-15 հատ/կգ	Հիմքի սալ ՀՍ-10 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-15 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-10 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 հատ/կգ	Թուջե ծանր մտոց հատ/կգ		
ԿԴ-1	Հավաքովի	1000	1210	-	1/440	-	1/250	-	-	-	1/447	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-2	Հավաքովի	1000	1980	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	1/447	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-3	Հավաքովի	1000	1800	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-4	Հավաքովի	1000	1620	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2/894	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-5	Հավաքովի	1000	1990	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	1/447	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-6	Հավաքովի	1000	2350	-	1/440	-	1/250	-	2/1820	-	-	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-7	Հավաքովի	1000	2620	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	2/894	1/80	0.324	350/ 0.68
ԿԴ-8	Հավաքովի	1000	1900	-	1/440	-	1/250	-	1/910	-	1/447	1/80	0.324	350/ 0.68

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳԻ	Վ.Ղազարյան	Գյուլբենկյան փողոց hh.23 և 25 հասցեներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	Նախագծվող կոյուղագծի խրամուղու քանդման երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի հատակագիծ և մասնացուցակ	Բաժին ՋԱՑ	
			Թերթ	Թերթեր
			3	6

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ ՄԷ-1



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ ՄԷ-2



ՄԷ-3



Ա-Ա



Բ-Բ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
2. Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ բետոնե վաքի բարձրացման միջոցով:

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ԾԱՎԱԼԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	B7.5 դասի նախապատրաստական շերտ	-	մ³	0.324	-
2	Հիմքի Ե/Բ սալ ՀՍ-10	1	մ³	0.2	Կլոր,480կգ
3	B12.5 դասի բետոնե վաք	-	մ³	-	Համաձայն նախագծի
4	Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-9	1	մ³	0.311	Կլոր,746կգ
5	Պատի Ե/Բ օղակ ՊՕ-10-6	1	մ³	0.207	Կլոր,497կգ
6	Ծածկի ե/բ սալ ԾՍ-10	1	մ³	0.186	Կլոր,446կգ
7	Թույլե մտոց	1	կգ	60.0	ԳՈՍՏ3634-99
8	Մետաղական էլեմենտ Մէ-1	1	կգ	1.72	Մեկ հանգույցում 4 հատ
9	Մետաղական էլեմենտ Մէ-2	1	կգ	2.1	Մեկ հանգույցում 4 հատ
10	Մետաղական էլեմենտ Մէ-3	1	կգ	2.76	Մեկ հանգույցում 4 հատ

Կոյուղատար ՆԿ-ի դիտահորերի սեյսմակայունության էլեմենտների մասնագիր												
	ՄԻԱՎՈՐՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏ Մէ-1 (n հատ)				ՄԻԱՎՈՐՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏ Մէ-2 (4 հատ)				ՄԻԱՎՈՐՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏ Մէ-3 (4 հատ)			
ՆԴ-ո	-80x8 L=160	2	0.8	1.6	-100x8 L=140	1	0.88	0.88	-80x8 L=160	1	0.8	0.8
	-80x6 L=100	1	0.5	0.5	-84x8 L=100	2	0.53	1.06	-80x6 L=100	1	0.5	0.5
	-	-	-	-	Ø12 A500C, L=460	2	0.41	0.82	-80x8 L=84	1	0.42	0.42

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	
ՆԳՀ	Վ.Ղազարյան	Գյուլբենկյան փողոց հհ.23 և 25 հասցեներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան			
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան	D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	Բաժին ՋԱՑ	
			Թերթ	Թերթեր
			4	6



ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Նախագծային լուծումների համապատասխանության համար պատասխանատվությունը կրում է այն շինարարական կազմակերպությունը, որը իրականացնում է այդ աշխատանքները: Աշխատանքների համար տրամադրված (ժամանակավոր օգտագործման համար) հողատարածքները շինարարությանավարտից հետո պետք է պարտադիր վերականգնվեն: Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կապված արտաքին միջավայրի պահպանության հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համապատասխան կոմպետենտ մարմինների կողմից:Այդ միջոցառումները հետևյալն են՝ժամանակավոր օգտագործվող հանրային և մասնավոր հողատարածքների վերականգնում; նախազգուշացնող միջոցները, որոնք կապված են աղտոտման կանխարգելումը; ծառերի և բույսերի պաշտպանություն; չօգտագործվող և օգտագործվող նյութերի ճիշտ բաշխում; շինհրապարակների անհրաժեշտ մաքրում և սարքավորում; սանիտարական միջոցառումներ; վնասակար ազդեցությունների նվազեցում:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի վերականգնման և բարեկարգման աշխատանքներ: Կապալառուն պետք էկազմակերպի աշխատանքները այնպես, որ կանխվի ախտոտումը շինարարական աղբից, նավթամթերքից, քիմիական նյութերից:

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել թափոնների և շինարարական աղբի հեռացում: Կապալառուն պարտավոր է նախատեսել շինարարական փոշուց օդի աղտոտման նվազեցման միջոցառումներ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախագծվող կոյուղագիծ
- Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- Քանդվող խրամուղի
- Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների և շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով
- Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման համար նախատեսված ցուցատախտակ
- Մետաղական ճաղավանդակ h=1.5մ
- Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ երթևեության և հետիոտնի տեղաշարժի համար
- Ժամանակավոր կամրջակ
- Ճանապարհային նշաններ
- Ժամանակավոր աղբարկղ
- Բիոզուգարան

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Շինհրապարակը կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով:

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.25 «Ճանապարհային աշխատանքներ»

4.2.1 4.2.2 «Արգելքի շրջանցումը աջից». շրջանցումը թույլատրվում է միայն ալաքով ցույց տրված կողմից.

2.6 «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն». արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին.

20 3.24 «Առավելագույն արագության սահմանափակում». արգելվում է նշանի վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.

Փոփոխություն		Ամիս/ամսաթիվ	Դիտողություն		Հեղինակ	Ստուգեց
ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ			
ՆԳԻ	Վ.Ղազարյան		Գյուլբենկյան փողոց հհ.23 և 25 հասցեներ		Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան					
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Շին.աշխատանքների կազմակերպման տիպային սխեմա		Բաժին ՃԱՑ	
					Թերթ	Թերթեր
					5	6

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲՐԻԳԱԴԻ ՔԱՆԱԿԸ/ /ՕՐԵՐԸ	ԱՄԻՍՆԵՐԸ		
			I	II	III
1	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	1/5			
2	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ	1/10			
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	1/20			
4	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	1/20			
5	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	1/20			
6	Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿԼՈՐ ՀՈՐԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	1/35			
7	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	1/5			
8	ԱՎԱԶՈՎ ԵՏԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ,ՏՈՓԱՆՈՒՄ	1/15			
9	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	1/20			
10	ՈՒՂԵԳԾԻ ԵՎ ԿԻՑ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	1/5			

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ՄԵԿ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՄԵՔԵՆԱ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔ. ՔԱՆԱԿԸ՝՝ՄԵԿ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵՍԱԿԸ՝՝ՄԵԿ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ	ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՏԵՍԱԿԸ՝՝ՄԵԿ ԲՐԻԳԱԴԻ ՀԱՄԱՐ
1	ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ,ՏԵՂԱԿԱՊՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	1	ԻՆԺԵՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ	1
2	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՈՒՄ	ՍՂՈՑ	1	ԲԱՆՎՈՐ	1
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՋ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
4	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՋ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԵՌՆԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
5	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ԱՎՏՈԿՈՌՈՒՆԿ	1	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ	2
6	Ե/Բ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿԼՈՐ ՀՈՐԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ԱՎՏՈԿՈՌՈՒՆԿ	1	ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ	2
7	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	ԶՐԱՏԱՐ ՄԵՔԵՆԱ	1	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ ՄՈՆՏԱԺՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏ	1
8	ԱՎԱԶՈՎ ԵՏԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ,ՏՈՓԱՆՈՒՄ	ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ ՀԱԿԱԴԱՐՋ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ՇԵՐԵՓՈՎ,ԲԱՆՎՈՐ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3
9	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ԳԼՂՈՆ	1	ԳԼՂՈՆԱՎԱՐ,ԲԱՆՎՈՐ	3
10	ՈՒՂԵԳԾԻ ԵՎ ԿԻՑ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ,ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ԶՐՑԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ԵՎ ՋԵՌՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ	1	ԲԱՆՎՈՐ	3

Փոփոխություն	Ամիս/ամսաթիվ		Դիտողություն	Հեղինակ	Ստուգեց
ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու - ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-2 Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ		
ՆԳԻ	Վ.Ղազարյան		Գյուլբենկյան փողոց հհ.23 և 25 հասցեներ	Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Ա.Միքայելյան				
Ստուգեց	Վ.Ղազարյան		Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	Բաժին ՁԱՑ	
				Թերթ	Թերթեր
				6	6