

**ՎԱՆԱՃՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆԱՆՆԱԳՐԱՆՆԱԳԻՐ
N «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/98»**

ք. Վանաձոր

« 03 » « 12 » 2021թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս Վանիկ Օհանյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արգիշտի-1» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Սեյրան Դարբինյան-ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան թիվ 52 շենքի արևելյան հատվածով անցնող ճանապարհի վերանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **20.12.2021թ.** :

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխվող ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում միտրումադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունքունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակատուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջին իսկ գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի կետով նախատեսված տույժը: 6.2

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝

իր հայեցողությամբ սահմանել վթերությունների և հատուցվելու քանակի պահանջները Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել է պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված իմքերով

աշխատանքի թերություններին հատուցվելու քանակի պահանջները:

²⁶ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկային հանդիսանում չեն արարական աշխատանքները:

3.1.5

ում: Աշխատանքիարդյունքիթերություններհետկապվածպահանջներներկայացնելերաշխիքայինժամկետ

3.1.6 Լիազորելայանձի՝

աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7 ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած

պահանջելիրենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքնընդունելը, պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում: աշխատանքիարդյունքը՝

3.2. Պատվիրատունպարտավորէ՝

3.2.1 Աշխատանքըկատարելիս՝

աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում,

ծավալովկկարգով.

3.2.2

ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումնկարգովԿապալառուիմասնակցությամբզննելընդունելկատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում՝ այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրիօրենքովտնելուպահից 5 աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել

աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում

աշխատանքիարդյունքնընդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները:

3.3. Կապալառունիրավունքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի

1.3

կետովնախատեսվածժամկետում

աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի կետովնախատեսված՝ վճարմանենթակագումարը: 5.1

3.3.2 Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի

5.4

կետումնշվածժամկետներինխախտմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագումար ներընկապմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4. Կապալառունպարտավորէ՝

3.4.1 Աշխատանքներհանվազն100տոկոսըկատարելանձամբ,

պայմանագրովնախատեսվածկարգովևժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսնաևանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով՝ նախագծինևծավալաթերթինհամապատասխան: աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները,

3.4.2 Կատարել

թերթրանքնհակասումպայմանագրիպայմաններին:

3.4.3 Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին,

կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիրկողմիցմոնտաժվածսարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը:

3.4.4

ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներհկանոններինմասին, որոնցպահպանումնանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսնաևտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներըևկանոններըչպահպանելուհնարավորհետևանքներինմասին:

3.4.5 Պայմանագրի

1.3

կետումնշվածժամկետը

(ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը)

խախտելուևՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումնյուրաքանչյուրուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4.6 Պայմանագրի

3.1.4

կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասներըև վճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը:

3.4.7 Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությանծագմանդեպքում՝

իրմիջոցներովկատարել

աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցբխողղջամիտձախսերը:

3.4.8

Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրառանձինբաղադրիչհամարսահմանվածերաշխիքայինժամկետիընթացքումիհայտնենելկատարվածաշխատանքիթերություններ, ապաԿապալառունպարտավորէիրհաշվին,

3.4.9

ՊայմանագրովերաշխիքայինժամկետեսահմանվումՊատվիրատուիկողմիցղջծավալով

Աշխատանքնընդունվելուօրվանհաջորդողօրվանիցհաշված**730օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի

հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²⁷

3.4.10²⁸

3.4.11

Որակավորման

և

պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամապահին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պոնակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **10** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կապակցությամբ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել նախաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

²⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

²⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10500700 (տաս միլիոն հինգ հարյուր հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1750117 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 10500700 (տաս միլիոն հինգ հարյուր հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որից 1750117 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:²⁹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուի իրավունքն է նախահանձնել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը լիարժեքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուին կատարվող յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով նախատեսված ծեփաքերում կողմերի իրենց պարտավորությունները կատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի հազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

²⁹ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրան ծնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:
Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, Այդ պիսիիրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների կատարելալի, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2

Կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ Պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր կնքված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

Պայմանագրից ծագած՝

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4

Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5

Պայմանագրում փոփոխություններ կլրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6³³

8.7³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

³² Պեղական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են նախապես կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ կանօրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15³⁵

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Վանաձորի համայնքապետարան
ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900232539024
ՀՎՀՀ 06901936


/ստորագրություն/
Վ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<< Արգիշտի-1 >> ՍՊԸ
Ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ 6
<< Էվոկաբանկ >> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
ՀՀ 1660002525840100
ՀՎՀՀ 06910635


/ստորագրություն/
Վ.Տ


³⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

« 03 » 12

Հավելված թիվ 1
2021թ. կնքված

«ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԱՇՁԲ-21/98» ծածկագրով պայմանագրի

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՎԱՆԱՃՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍՎՈՎՅԱՆ ԹԻՎ 52 ՇԵՆՔԻ ԱՐԱԵԼՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ.ձրդ.ամ)	Արժեքը հազ.(դրամ)
	<i>Ճանապարհի ասֆալտացատում</i>				
1	Ճանապարհի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20ս բուլդոզերով	1000մ ³	0,1195	140,000	16,730
2	Առաջացած շին աղբիբարձումա/ինքնաթափինեքսկավատրով	1000մ ³	0,11950	470,000	56,165
3	Առաջացած շին աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 10կմ հեռ	տն	179,25	0,800	143,400
4	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	59,75	3,400	203,150
5	խճային հիմք 10սմ բիտումի տարածումով 4x12կգ/մ ²	100մ ²	11,95	170,000	2031,500
6	ճածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	100մ ²	11,95	360,200	4304,390
	Ընդամենը՝				6755,335
	Վերադիրծախսեր՝ 13.3%				898,460
	Ընդամենը՝				7653,795
	Շահույթ՝ 11%				841,917
	Ընդամենը՝				8495,712
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				254,871
	Ընդամենը՝				8750,583
	Ա.Ա.Հ. 20%				1750,117
	Ամբողջը՝				10500,700

Կապալառոն աշխատանքները կատարում է քՁ Վանաձոր, Մոսկովյան 52 հասցեում:
Կցվում է նաև գծագիրը:

	Աշխատանքային ռեսուրսներ		
	Պահանջվող աշխատողը	Աշխատանքային փորձը	Պահանջվող աշխատողների քանակը
1	Ինժեներ	Առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն	1
2	Մեխանիկատորտրակտորիստ	Առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն	1
3	Գլ. դռնավար	Առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ //----//	1
4	Վարորդ	Առնվազն 3 տարվա աշխ. փորձ վարորդական վկայականի պատճեն	2
5	Բանվոր		5

	Տեխնիկական միջոցներ		
	Անվանումը	Պահանջվող ցուցանիշը	Պահանջվող քանակը
1	Ինքնաթափ	բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա	2 հատ
2	Գլղոն	քաշը՝ 3-10տն	1հատ
3	Տրակտոր-բուլդոզեր	քաշը՝ 6-8տն	1 հատ

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝

• տրանսպորտային

Մասնագիտական փորձառություն. համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900232539024
 ՀՎՀՀ 06901936


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<< Արգիշտի-1 >> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ 6
 << Էվոկարանկ >> ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
 ՀՀ 1660002525840100
 ՀՎՀՀ 06910635


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԹԻՎ 52 ՇԵՆՔԻ ԱՐԱԵԼՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԹԻՎ 52 ՇԵՆՔԻ ԱՐԱԵԼՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»	Պայմանագրի կնքման պահից	20.12.2021թ ☐
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման պահից	20.12.2021թ ☐

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900232539024
 ՀՎՀՀ 06901936


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

<< Արգիշտի-1 >> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ 6
 << Էվոկաբանկ >> ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
 ՀՀ 1660002525840100
 ՀՎՀՀ 06910635


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

		Աշխատանքի											ՀՀ դրամ							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջառնակառնակագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																	
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը					
1	45231177/5	«Վանաձոր համայնքի Մոսկովյան թիվ 52 շենքի Արևելյան հատվածով անցնող ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ»																10500700	10500700	10500700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի համայնքապետարան
 ք.Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22
 Կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900232539024
 ՀՎՀՀ 06901936


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<< Արգիշտի-1 >> ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ 6
 << Էվոկարանկ >> ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
 ՀՀ 1660002525840100
 ՀՎՀՀ 06910635


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



Պայմանագրիկողմ

 գտնվելուվայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելուվայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « »
 » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի
 մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկ կողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը ընդհանուր եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն


Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՄԱՍԿՈՎՅԱՆ 52 ՇՆՆՐԻ ԱՐԿԻԼԵՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՎ ԻՆՅՆՈՂ ԵՄՆԱԿԱՐԳ



ՊԼԱՆԻՄԱՆ ԾԱՐՏԱՐԱԿՆԵՆ ԿԱԶՄԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ Ս. ԱՐԿԻԼԵՅԱՆ