

ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/1/1

բ. Աշտարակ

«10» սեպտեմբերի 2021թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ.Շահվերդյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, Էն Շին ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Հայրապետյանի-ի, որը գործում է ՍՊԸ -ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ասֆալտապատման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաստաբացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր սվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 12 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 218000000 (երկու հարյուր տասնութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 36333333.33 (երեսունվեց միլիոն երեք հարյուր եօթասուներեք հազար երեք հարյուրեօթասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

*Պայմանագրի գնի 30 տոկոսը սուբսիդավորվում է ՀՀ Կառավարության կողմից, որը տրամադրվելու է ավարտական ակտը ստորագրելուց հետո սուբվենցիաների տրամադրման կարգի և ժամկետների համաձայն:*

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՅՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ

և սովորելու), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիների կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սովյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասի կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային

միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>35</sup>

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի  
համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ  
Ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7  
ՀՎՀՀ՝ 05005705  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900442101201  
Համայնքի ղեկավար  
----- Թ.Շահվերդյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170  
Արմավիսբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010603500100  
ՀՎՀՀ՝ 02664949

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան  
/տնօրագրություն/  
Գ.Տ

*Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:*

<sup>35</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

**Ծ Ա Վ Ա Ն Ա Թ Ե Ր Թ**  
 ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ, ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԱՍՖԱՆԱՊՈՍԱՆ,  
 ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

N/N	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
				Միավորի	Ամբողջը
1	<b>Վարդան Պետրոսյան փողոցի (Վ. Պետրոսյանի կիսանդրուց մինչև Նարեկացի-Ղառույճյան խաչմերուկ) ասֆալտապատում</b>				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը	մ2	5900,00	0,800	4720,000
2	Ֆրեզավորված ասֆալտբետոնի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 1կմ	տ	531,00	0,500	265,500
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից բիտումի շերտի վրա	մ2	5900,00	3,268	19282,370
2	<b>Բառափի փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1500	0,050	75,000
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	150	0,100	15,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	270	0,288	77,790
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1500	0,100	150,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	150	4,000	600,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տմ/ 1000մ2	տմ	6,3	200,000	1260,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1500	3,199	4799,220
3	<b>Ղափանցյան փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1806,036	0,050	90,302
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	180,604	0,100	18,060
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	325,086	0,266	86,604
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1806,036	0,100	180,604

5					
	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	180,604	4,000	722,416
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	7,585	200,000	1517,000
3	Օսձկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1806,036	3,199	5777,644
4	<b>Պողոսյան 16 շենքի բակի ասֆալտապատում, որտեղից տպահովել տուֆե սարահատակում անցում Պողոսյան փողոցից դեպի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1000,00	0,050	50,000
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	100,00	0,200	20,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	180,00	0,259	46,680
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1000,00	0,100	100,000
	<b>2. Տարածքի սալիկապատում</b>				
1	Մանրահատիկ խճի նախաշերտ H=10սմ /20-40 մմ/	մ2	300,00	3,441	1032,303
2	Տարածքի սալիկապատում տուֆե սալիկներով d=60սմ	մ2	300,00	2,000	600,000
	<b>3. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	70,00	4,000	280,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,94	200,000	588,000
3	Օսձկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	700,00	3,197	2237,710
5	<b>Տեղան ԱՆՔի փողոցից մինչև Միկոյան Եղբայրներ (Ուլասիտիկ Օրծենուակ մանկապարտեխ) խաչմերուկ</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	624,000	0,050	31,200
2	Խճի նախաշերտի քանդում	մ3	74,880	0,200	14,976
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով և պահեստավորում	մ	125,000	0,500	62,500
4	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	1257,984	0,364	457,594
5	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	2080,000	0,200	416,000
	<b>2. Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ</b>				
1	Եզրաքարի հիմքի լրացուցիչ շերտի փոում կոպճագից H=15սմ	մ3	13,050	5,000	65,250

2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 0,3x0,15մ բետոնե հիմքով	մ	290,000	8,000	2320,000
3	Մանրահատիկ խճի նախաշերտ H=10սմ /20-40 մմ/	մ2	620,000	1,500	930,000
4	Տարածքի սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով d=60սմ	մ2	620,000	3,000	1860,000
5	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	270,000	4,000	1080,000
6	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	8,736	200,000	1747,200
7	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք սաֆալտբետոնից	մ2	2080,000	3,320	6904,960
6	<b>Վ. Համբարձումյան փողոցից Գ. Լժոկի, Մաֆիու փողոց, Վինս Մ. Կոչարյան խաչմերուկ ընկած խողովածի սաֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1500	0,050	75,000
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	150	0,200	30,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	270	0,233	62,790
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1500	0,100	150,000
	<b>2. Սաֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	150	4,000	600,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	6,3	200,000	1260,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք սաֆալտբետոնից	մ2	1500	3,199	4799,220
7	<b>Հարենցի փողոցից Արարատյան և Միկոյան ելքայրեր փողոցների խաչմերուկները կառուցում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1500	0,050	75,000
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	150	0,200	30,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	270	0,233	62,790
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1500	0,100	150,000
	<b>2. Սաֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	150	4,000	600,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	6,3	200,000	1260,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք սաֆալտբետոնից	մ2	1500	3,199	4799,220

8	<b>Յուրի Յարալյան փողոցի հիմնաներգում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1247,500	0,050	62,375
2	Նույնի բարձում եքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	124,750	0,200	24,950
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	224,550	0,213	47,935
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1247,500	0,100	124,750
	<b>2. Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ</b>				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով և պահեստավորում	մ	190,000	0,200	38,000
2	Եզրաքարի հիմքի լրացուցիչ շերտի փոում կոպճազից H=15սմ	մ3	9,720	5,000	48,600
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 0,3x0,15մ բետոնե հիմքով	մ	216,000	7,473	1614,240
4	Մանրահատիկ խճի նախաշերտ H=10սմ /5-10 մմ/	մ2	190,500	1,500	285,750
5	Տարածքի սալիկապատում բետոնե ձևավոր սալիկներով d=60սմ	մ2	190,500	3,000	571,500
6	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	124,750	4,000	499,000
7	Բիտումի տարածում 4.12տմ/ 1000մ2	տմ	5,240	200,000	1048,000
8	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1247,500	3,298	4114,210
	<b>3. Միզամարզեր</b>				
1	Բուսահողի բաշխում ձեռքով սիզամարզերում	մ2	102,000	0,200	20,400
2	Միզամարզերի հարթեցում ձեռքով	մ2	102,000	0,200	20,400
3	Խոտի սերմի ցանում ջրելու միջոցով (հիդրոցանքս)	մ2	102,000	0,591	60,320
9	<b>Մշակույթի տան հարակից տարածքի ասֆալտապատում</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1215,000	0,050	60,750
2	Նույնի բարձում եքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	121,500	0,300	36,450
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	218,700	0,189	41,310
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1215,000	0,100	121,500
	<b>2 Մշակույթի տան շրջակայքի վերանորոգում</b>				
1	Խարսխապատերի և աստիճանների երեսպատման վերականգնում նմանատիպ բազալտե հղկված d=30սմ սալերով	մ2	37,000	19,521	722,260

Ընդամենը 2՝

	<b>3. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով և պահեստավորում	մ	35,500	0,200	7,100
2	Եզրաքարի հիմքի լրացուցիչ շերտի փռում կոպճազից H=15սմ	մ3	1,598	0,200	0,320
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 0,3x0,15մ բետոնե հիմքով	մ	35,500	7,800	276,900
4	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	121,500	4,000	486,000
5	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	5,103	200,000	1020,600
6	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1215,000	3,198	3886,030
10	<b>Արևմտյան փողոցի երկրորդ կեսի ասֆալտապատում</b>				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	360,000	0,500	180,000
2	Խճի նախաշերտի քանդում	մ3	43,200	0,500	21,600
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով և պահեստավորում	մ	45,000	0,500	22,500
4	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	725,760	0,117	84,820
5	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1200,000	0,200	240,000
	<b>2. Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ</b>				
1	Եզրաքարի հիմքի լրացուցիչ շերտի փռում կոպճազից H=15սմ	մ3	4,590	5,000	22,950
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 0,3x0,15մ բետոնե հիմքով	մ	102,000	7,800	795,600
3	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	120,000	4,000	480,000
4	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	5,040	200,000	1008,000
5	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1200,000	3,145	3774,550
11	<b>Արևմ. Օստունյան փողոցից, Արևիկե մանկապարտեզի կողքով Միկոյան եղբայրներ փողոց բարձրացող հատվածի ասֆալտապատում</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	680	0,050	34,000
2	Լույնի բարձում երկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	68	0,100	6,800
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	122,4	0,291	35,650
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	680	0,100	68,000

	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	68	4,000	272,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,856	200,000	571,200
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	680	3,200	2175,840
12	<b>Պողոտան 10 շենքի բակի ու Պերճ Պողոտանի տուն թանգարանի հարակից տարածքի ասֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	850	0,070	59,500
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	85	0,100	8,500
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	153	0,133	20,340
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	850	0,100	85,000
	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	85	4,000	340,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	3,57	200,000	714,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	850	3,196	2716,190
13	<b>Խորենացու 3 շենքի բակի ասֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	830,000	0,070	58,100
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	83,000	0,100	8,300
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	149,400	0,160	23,940
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	830,000	0,100	83,000
	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	83,000	4,000	332,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	3,486	200,000	697,200
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	830,000	3,198	2654,320
14	<b>Հեքիմյան փողոցի 3, Լարենյացուց-Զ/Անդրանիկ փողոց հատվածի ասֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	750	0,070	52,500
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	75	0,100	7,500
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	135	0,177	23,900

4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	750	0,100	75,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	75	4,000	300,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	3,15	200,000	630,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	750	3,190	2392,390
15	<b>Տիգրան Մեծի փողոցից Եղբայրական զերեզմաններ տանող ճանապարհի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	950	0,070	66,500
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	95	0,100	9,500
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	171	0,183	31,230
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	950	0,100	95,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	95	4,000	380,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	3,99	200,000	798,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	950	3,200	3039,990
16	<b>Խորենացու փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	500,000	0,070	35,000
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	50,000	0,100	5,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	90,000	0,124	11,200
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	500,000	0,100	50,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	50,000	4,000	200,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,100	200,000	420,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	500,000	3,209	1604,550
17	<b>Թամազյան փողոցի նրբանցքի ասֆալտապատում (մինչև 35 տան մոտ)</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	620,00	0,070	43,400

2	Նույնի բարձում էրսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	62,00	0,100	6,200
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	111,60	0,165	18,410
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	620,00	0,100	62,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	62,00	4,000	248,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,60	200,000	520,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	620,00	3,211	1991,030
18	<b>Զորավար Սմբատի փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	530,000	0,070	37,100
2	Նույնի բարձում էրսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	53,000	0,100	5,300
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	95,400	0,211	20,160
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	530,000	0,100	53,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	53,000	4,000	212,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,226	200,000	445,200
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	530,000	3,203	1697,360
19	<b>Թաղիաղյան-Տերյան փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	530,000	0,070	37,100
2	Նույնի բարձում էրսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/հնքնաթափի վրա	մ3	53,000	0,100	5,300
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	95,400	0,211	20,160
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	530,000	0,100	53,000
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	53,000	4,000	212,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,226	200,000	445,200
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	530,000	3,203	1697,360
20	<b>Տիգրան Մեծի փողոց-Ալիխանյան եղբայրների գետնանցումի հիմնանորոգում</b>				
	1 Գետնանցման կոսմետիկ վերանորոգում				

1	Խարսխապատերի և աստիճանների երեսպատման վերականգնում նմանատիպ բազալտե հղկված d=30մմ սալերով	մ2	36,5	8,053	293,950
2	Շրջանառու պոմպ CPm132A G=5մ3/ժ, H=12մ էլ.շարժիչով N=0,6կվտ (1 հատը պահուստային) (DAB)	հատ	2	100,000	200,000
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 25 \times 4,2$ մմ	մ	2	5,000	10,000
4	Նույնը, $\Phi 50 \times 8,3$ մմ	մ	18	5,000	90,000
5	Պողպատե խողովակ $\Phi 32$ մմ	մ	8	5,000	40,000
6	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	մ	2	6,000	12,000
7	Հետադարձ փական $\Phi 32$ մմ	հատ	2	8,000	16,000
8	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	2	8,000	16,000
9	Նույնը, $\Phi 32$ մմ	հատ	8	8,000	64,000
10	Նույնը, $\Phi 50$ մմ	հատ	2	8,000	16,000
11	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	2	1,500	3,000
12	Համակարգի փորձարկում	մ	30	2,000	60,000
13	Լուսակալ առաստաղի LED լամպերով 1x8վտ հզորությամբ	հատ	16	15,000	240,000
14	ՊՎ 1x2,5մմ2 պղնձե էլեկտրալար խողովակով	մ	300	0,800	240,000
15	Նույնը, ՊՎ 1x6մմ2	մ	20	1,400	28,000
21	<b>Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	1. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	500,0	0,070	35,000
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	50,0	0,100	5,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	90,0	0,124	11,120
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	500,0	0,100	50,000
5					
	2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	50,0	4,000	200,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,1	200,000	420,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	500,0	3,209	1604,550
22	<b>Պողոս փողոցի սկզբնամասում մայրից, փողոցից հեռիումի համար անվտանգության գոտու կառուցում</b>				
	1. Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	400,000	0,500	200,000
2	Նույնի բարձում էրկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	40,000	0,200	8,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	720,000	0,222	159,800
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	400,000	0,200	80,000

	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	40,000	4,000	160,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	1,680	200,000	336,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	400,000	3,202	1280,750
23	<b>Տիգրան Մեծի փողոցի 28 շենքերակի ասֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	600,000	0,070	42,000
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	60,000	0,100	6,000
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	108,000	0,204	22,010
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	600,000	0,100	60,000
	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	60,000	4,000	240,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	2,520	200,000	504,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	600,000	3,190	1913,910
24	<b>Երևանյան փողոցի Առևտրի կենտրոնի հարակից հետիոտնային քաղաղուր (մայթի) հիմնառոգում տուֆե սալերով և ճաղաշարի կառուցում:</b>				
	<b>1. Տարածքի սալիկապատում</b>				
1	Մանրահատիկ խճի նախաշերտ H=10սմ /20-40 մմ/	մ2	350	2,000	700,000
2	Տարածքի սալիկապատում տուֆե սալիկներով d=60սմ	մ2	350	2,416	845,630
	<b>2. Մետաղական ցանկապատ</b>				
1	Խրամուղու փորում III կարգի գրունտում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ), կողից	մ3	17,088	1,000	17,088
2	Խճի նախաշերտ հիմքերի տակ H=0,1մ, b=0,3մ	մ3	1,7088	6,000	10,253
3	Խամքարաբետոնե նախաշերտ հիմքերի տակ H=1,0մ, b=0,3մ B7,5 դասի	մ3	1,7088	60,000	102,528
4	Միաձույլ հիմքեր B20 դասի բետոնից H=0,3մ, B=0,2մ	մ3	13,6704	60,000	820,224
5	Ամրան A500C դասի (Φ10)	տ	0,47	480,000	225,600
6	Մետաղական խողովակներից ցանկապատի պատրաստում և մոնտաժում	տ	5,06	340,051	1720,657
7		տ	5,06	30,000	151,800

	Մետաղական ցանկապատի ներկում հսկակոռոզիոն ներկով, նախաներկմամբ				
8	Ներդիր էլեմենտներ պողպատաթերթից d=5մմ	տ	0,12	600,000	72,000
25	<b>Մաշտոցի փողոցի ասֆալտապատում</b>				
	<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>				
1	III կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ, կուտակում	մ2	1250,000	0,070	87,500
2	Նույնի բարձում էքսկավատորով (0,5մ3 շ/տ) ա/ինքնաթափի վրա	մ3	125,000	0,100	12,500
3	Տեղափոխում լցակույտ 1կմ	տ	225,000	0,156	35,010
4	Տարածքի մակերևույթի համահարթեցում բուլդոզերով	մ2	1250,000	0,100	125,000
	<b>2. Ասֆալտապատման աշխատանքներ</b>				
1	Խճային հիմք H=10սմ	մ3	125,000	4,000	500,000
2	Բիտումի տարածում 4.12տն/ 1000մ2	տն	5,250	200,000	1050,000
3	Ծածկի վերին շերտ H=5սմ մանրահատիկ, խիտ "Ե" տիպի II կարգի տաք ասֆալտբետոնից	մ2	1250,000	3,186	3982,729
	<i>Ընդամենը</i>				144451,601
%	<i>Վերադիր ծախսեր 13.3%</i>				19212,063
	<i>Ընդամենը</i>				163663,664
	<i>Շահույթ 11%</i>				18003,003
	<i>Ընդամենը</i>				181666,667
	<i>Ա.Ա.Յ. 20%</i>	20%			36333,333
	<i>Ընդամենը</i>				218000,000

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ----- հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի  
 համայնքապետարան  
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ  
 Բ.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7  
 ՀՎՀՀ՝ 05005705  
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
 գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900442101201  
 Համայնքի ղեկավար

----- Թ.Շահվերդյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170  
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2500010603500100  
 ՀՎՀՀ՝ 02664949

Տնօրեն՝



Ա. Հայրապետյան  
 Կ.Տ.

**ՕՐԱՅՈՒՅԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	սալահատակման և ասֆալտապատման աշխատանքներ(Աշտարակ համայնքի փողոցների, բազմաբնակարան շենքերի բակերի ասֆալտապատման, քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքների)	Պայմանագրի կնքման հջորդ աշխատանքային օրվանից իսկ Աշխատանքների կատարման մի մասը ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	17.12.2021թ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի  
համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ  
Ք.Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7  
ՀՎՀՀ՝ 05005705  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900442101201  
Համայնքի ղեկավար

  
-----  
Թ.Շահվերդյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170  
Արմավիսբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500010603500100  
ՀՎՀՀ՝ 02664949

Տնօրեն՝  
  
Ա. Հայրապետյան  
/տնօրագրություն/  
Կ.Տ.



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:



Պայմանագրի կողմ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՄԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն