


**ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ԱՄ-ԱԿ -ԳԿԱՇՁԲ-28/21**

ք.Ապարան

« հունիսի 2021թ.

«Ապարանի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ.Եղիազարյան-ի, ով գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ինթերնեյշն րիզնես գրուպ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ա.Վարդանյան-ի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ապարան համայնքի Արայի գյուղի հուշաղբյուրի վերակառուցման և Քուչակի վարչական շրջանի բնակավայրի հուշարձանի տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից **90 օրացուցային օր**: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 9488400(իննը միլիոն չորս հարյուր ութսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի, օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն աթրոջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05022969
 ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌԻ

<<ԻՆՅԵՐՆԵՆԷՆԻ ԲԻԳՆԵՍ ԳՐՈՒՄ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կուրդինյան 15 30
 ՀՀ Հայէկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
 Հ/Հ 163038034662
 ՀՎՀՀ 00216574
 Տնօրեն՝ Սերգեյ Վարդանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Ընդհանուր գումար	Գումար	Տեսակ	Միավոր	Գն	Ընդամենը
1	14.70	Տ	14.70	150	2205
2	12.40	Տ	12.40	150	1860
3	10	Տ	10	170	1700
4	2.0	Տ	2.0	500	1000
5	2.5	Տ	2.5	600	1500
6	1.0	Տ	1.0	600	600
7	0.8	Տ	0.8	600	480
8	12.5	Տ	12.5	600	7500
9	1.1	Տ	1.1	700	770
10	2.0	Տ	2.0	200	400
11	5.0	Տ	5.0	100	500

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Ապարան համայնքի Արայի գյուղի հուշադրյուրի վերակառուցում


1	2	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ	Ընդհանուրադրժեքը տոկոսային
		3					4
		Հուշարձանի վերականգնման աշխատանքներ					
1	շուկա	հուշարձանի սրբատաշ քարերի ապամոնտաժում դրանց համարակալումով	մ ²	14.70	1500	22050	
2	23- 143	հուշարձանի բետոնե պատի/կմախքի/ քանդում	մ ³	2.40	1500	3600	
3	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով աղբյուր- հուշարձանի հիմքերի տակ	մ ³	3.0	1700	5100	
4	6-21	հուշարձանի խամքարաբետոնի հիմքերի իրականացում B-7,5մ.բ.	մ ³	3.0	3500	10500	
5	3-48	հուշարձանի որմնախարիսխի մեկ շարքի կառուցում նոր սրբատաշ բազալտ քարերով	մ ²	2.4	6500	15600	
6	3-48	հուշարձանի շարվածքի իրականացում ապամոնտաժված սրբատաշ բազալտ քարերով	մ ²	1.8	6500	11700	
7	3-48	հուշարձանի պակասող սրբատաշ բազալտե շարվածքի լրացում նոր սրբատաշ բազալտ քարերով	մ ²	0.6	6500	3900	
8	3-44 գ-0,5	հուշարձանի սրբատաշ տուֆե քարերի վերաշարում օգտագործելով ապամոնտաժված քարերը	մ ²	12.5	6000	75000	
9	3-44	հուշարձանի սրբատաշ տուֆե քարերի լրացում օգտագործելով նոր քարեր	մ ²	1.1	7500	8250	
10	6-90	հուշարձանի միջուկի լրացում բետոնե շաղախով B-12,5 մակնիշի	մ ³	2.38	2000	4760	
11	8-537 գ- 0,25	հուշարձանի քիվի վերականգնում նոր տուֆե քարից 3 կտրվածքով	գծմ	5.0	1500	7500	

12	շուկա	հուշարձանի գրանիտե հուշատախտակի տեղադրում /1500x700x30մմ չափերով /անունների գրառումով	հատ	1	806879	806879	
13	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով աղբյուր-հուշարձանի հարթակի տակ	մ ³	4.56	1300	5928	
14	5-67	հարթակի խճային նախաշերտ 80մմ հաստ. /15-20/ֆրակ.20,7մ ²	մ ³	1.66	1300	2158	
15	11-11	հարթակի բետոնե նախաշերտ B-7,5 մակնիշի 80մմ հաստ.20,7մ ²	մ ³	1.66	1500	2490	
16	11-55 11-56	հարթակի ց/ավազե հարթեց. շերտ 30մմ հաստ.	100մ ²	0.207	1350	279	
17	27-87	հարթակի պարագծով բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ բետոնե հիմքի վրա	100 գծմ	0.214	3500	749	
18	11- 221	հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ ²	0.207	3200	662	
19	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով ցայտաղբյուրի հիմքերի տակ	մ ³	0.07	2700	189	
20	1-968	բնահողի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	7.63	1900	14497	
21	Գ130- 1	բնահողի տեղափոխում մինչև 1կմ	տն	11.45	2000	22900	
22	1-968	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	2.40	1500	3600	
23	Գ130- 3	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ	տն	4.32	25000.000	108000	
		Ընդամենը%				1136291	85.86
		<u>Ցայտաղբյուր</u>					
1	6-2	բետոնե հիմքի կառուցում ցայտաղբյուրի տակ B 12.5 մ.բ.	մ ³	0.07	3500	245	
2	շուկա	Բազալտե ցայտաղբյուրի տեղադրում /380x280մմ հիմքի չափով, h=800մմ/ բազալտե սալի հետ միասին /550x300x50մմ/	հատ	1	59347.070	59349.07	
3	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով ջրագծի խողովակների համար	մ ³	8.64	1900	16416	
4	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում փափուկ բնահողից100մմ հաստությամբ	մ ³	0.72	1900	1368	
5	22- 117	Պղիթթիլեմային խմելու ջրի խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ20/փորձարկումով/	մ	14.0	2200	30800	
6	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.92	1200	9504	
7	22- 397	Միացում գործող գծին Φ20մմ	հատ	1	1600	1600	

8	16-134	Փականի տեղադրում d=20մ	հատ	1	7500	7500		
9	շուկա	Անցում պողպատից պոլիէթիլենի Փ20մ	հատ	1	1800	1800		
10	շուկա	Զրթող ծորակ Փ20մ/ձևավոր, պատվեր/	հատ	1	1300	1300		
11	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ /անկյունակ/ Փ 20	հատ	2	1500	3000		
12	1-961	բնահողի մշակում ձեռքով կոյուղագծի խողովակների համար	մ ³	10.8	1200	12960		
13	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում փափուկ բնահողից 100մ հաստությամբ	մ ³	0.9	1300	1170		
14	22-121	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում հողի մեջ Փ160	մ	15.0	1500	22500		
15	22-366	արմունկ /անկյունակ/ պոլիպրոպիլենե Փ110 x 110	հատ	1	1700	1700		
16	22-366	անցում պոլիպրոպիլեն Փ 160x 110	հատ	1	1000	1000		
17	22-366	անցում պոլիպրոպիլեն Փ 110x 50	հատ	1	1000	1000		
18	շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում Փ 50	մ	1.2	1700	2040		
19	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	9.9	1200	11880		
		Ընդամենը%				187132.07	14.14	
		Ընդհանուրը%					100.00	
		Ընդամենը				1,323,423.42		
		Ճահույթ		11%		145576.58		
		Ընդամենը				1469000		
		Ա Ա Հ 20%				293800		
		Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ(հազար ՀՀդրամ)					1762800	

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05022969
 ՀՀ Ֆին. նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԻՆՅԵՐՆԵՆՆՆՆԱԿ ԲԻՂՆԵ ՎՐՈՒՄ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կուրդինյան 15 30
 <<Հայէկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
 Հ/Կ 163038034662
 ՀՎՀՀ 00216574
 Տնօրեն՝ Անդրեյ Վարդանյան



Կապիտալը/

Հավելված թիվ 1
 «03» հունիսի 2021թ. կնքված
 ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-28/21 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ապարան համայնքի Քուչակ գյուղի երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հուշարձանի վերանորոգման բարեկարգման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդհանուրարժեքը հազար դրամ	Ընդհանուրարժեքը տոկոսային
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ԱՐՏԱՔԻՆ</u> <u>ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՆ</u>	-				
1	8-619-4	Լուսատու պսակադիր-պուրակային d=400մմ	հատ	16.00	5500	88000	
2		LED լամպ, ~220V, 20W, 1200LM, 4500K	հատ	16.00	6000	96000	
3	21-397	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Φ60x3 L=3,5մ	հատ	8.00	3500	28000	
3-1		Կանգնակ-պողպատե խողովակ Φ60x3 L=3,5մ	մ	28.00	2500	70000	
3-2		Պաշտպանիչ-պողպատե խողովակ Φ76x3 L=1,5մ	մ	12.00	1300	15600	
3-3	8-364-1	Կռոնշտեյն պողպատե խողովակից T33x3մմ, L=1,0մ	հատ	16.00	1200	19200	
3-4		Վրադիր տարր-պողպատե թերթ D 65մմ /հաստ 4մմ/	տն	0.0020	10000	20	
3-5		խարիսխ կլոր պողպատ Φ12մմ L=0.3	տն	0.005	2000	10	
4		Տուփ բաժանարար Կ994	հատ	8.00	2000	16000	
5	8-268-1	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով, АППВ 2x2.5 մմ ² կտրվածքով	մ	32.00	1000	32000	

6		Մետաղե արկղ հաշվիչի համար 600x400x350մմ	հատ	1.00	3500	3500	
7		էլ. մագնիսական գործարկիչ առանց ջերմային ռելեի U~220V, I=16A	հատ	1.00	2800	2800	
8		Ժամանակի ռելեի U~220V, 2(16)A	հատ	1.00	7000	7000	
9	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A	հատ	1.00	15000	15000	
10	8-613-2	Էլեկտրոնային երկսակագնային էլ. հաշվիչ միաֆազ ~220V, 40A	հատ	1.00	30000	30000	
11	21-103	Հաղորդալար ճկուն պղնձե ջիղերով ՌՅ2 1x2,5մմ ²	մ	5.00	2374	11870	
		<i>Ընդամենը%</i>				435000	7.50%
		<i>Շինարարական աշխատանքներ</i>	-				
1	1-965	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի համար	մ ³	0.56	3750	2100	
2	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	0.56	3750	2100	
3	6-2 1-2	Կետային հիմքի կառուցում մետաղական կանգնակների տակ B - 7.5 բետոնով	մ ³	0.56	7142.857	4000	
4	15-614	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	12.00	2700	32400	
		<i>Ընդամենը%</i>				40600	0.70%
		<i>Ստորգետնյա մայրուխազիժ 0.22կվ</i>	-				
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով փոսերում	մ ³	25.80	800	20640	
2	1-968	2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	18.30	800	14640	
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	7.50	800	6000	
4	8-142-1	Խրամուղու մեջ ավագե անկողնու պատրաստում	մ	99.00	700	69300	
5	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Ղ 50	մ	99.00	500	49500	
6	21-99	Մայրուխի ձգում խրամուղում ՊՎՔ խողովակով ABBF 2x10 մմ ²	մ	99.00	500	49500	

7	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ $\Phi 16$	մ	16.00	300	4800
8	21-99	Մալուխի ձգում պաշտպանիչ խողովակով ABBF 2x16 մմ ²	մ	16.00	400	6400
9		Տուփախողովակ 30x40մմ	մ	10.00	600	6000
10		Ցինկապատ հեղուս $\Phi 10$	հատ	6.00	3903.333	23420
11	21-99	Մալուխի ձգում պաշտպանիչ խողովակով սնման կետում ABBF 2x10 մմ ²	մ	10.00	500	5000
		<i>Ընդամենը%</i>				255200 4.40%
<i>Բարեկարգման աշխատանքներ /Հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակի հուշարձանի/</i>						
1	16-11	Հուշարձանի բետոնե եզրաքարերի ուղղում	մ	15.00	5500	82500
2	16-60	Հուշարձանի բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ	12.00	5500	66000
3	26-52	Աստիճանների բետոնե եզրաքարերի նորոգում B15 բետոնով	մ ³	1.00	3400	3400
4	26-52	Հուշարձանի բետոնե աստիճանների նորոգում B15 բետոնով	մ ³	1.40	2300	3220
5	11-55 11-56	Հարթակներում ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ /գոյություն ունեցող հիմքի վրա/	մ ²	93.00	6000	558000
6	11-217	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	93.00	6000	558000
7	11-217- 1-1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	59.00	6000	354000
8	3-57 g=0,5	Հուշարձանի կիսաքանդ բազալտե քիվերի ապամոնտաժում և տեղադրում /օգտագործելով ապամոնտաժվածը/	մ	3.00	2100	6300
9	3-48	Հուշարձանի կիսաքանդ սրբատաշ բազալտե քարերի ապամոնտաժում և տեղադրում /օգտագործելով ապամոնտաժվածը/	մ ²	0.90	2100	1890

10	3-48	Հուշարձանի մետաղական դռան տեղադրում /0,8x1,85/	մ ²	1.48	12000	17760	
11	23-248	Առաջացած շին.աղբի բարձում, տեղափոխում և բեռնաթափում երկակնանի սայլակով մինչև 50մ	տն	3.10	35000	108500	
12	23-226	Առաջացած շին.աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ ավտոմեքենա	տն	3.10	25000	77500	
13	Գ.130 Կ3	Առաջացած շին.աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	3.10	36041.94	111730	
		<i>Ընդամենը%</i>				1948800	33.60%
<u>Բարեկարգման աշխատանքներ</u> <u>/Արգախյան պատերազմի զոհերի հիշատակի հուշարձանի/</u>							
1	1-1613	Հարթակի տակ 4-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 10մ	1000մ ³	0.08	30000	2400	
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով աստիճանների տակ	մ ³	1.10	2500	2750	
3	16-78	Հարթակի և աստիճանների եզերում բազալտե եզրաքարերով 100x200մմ	մ	45.80	5500	251900	
4	16-51	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում հարթակի և աստիճանների տակ /հաստ 60մմ/	մ ³	6.33	2500	15825	
5	11-11	Բետոնե նախաշերտի կառուցում հարթակի և աստիճանների տակ B-7.5 բետոն /հաստ 60մմ/	մ ³	6.33	13000	82290	
6	11-55 11-56	Հարթակներում ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	մ ²	96.10	5500	528550	
7	11-217	Հարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	96.10	5500	528550	
8	26-52	Բետոնե աստիճանների կառուցում B15 բետոնով	մ ³	0.63	5500	3465	
9	2-217- 1-1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	12.90	5500	70950	

10	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով թեքուղու տակ	մ ³	2.40		2500	6000
11	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով ճեմուղու տակ	մ ³	6.60		2500	16500
12	16-76	Թեքուղու և ճեմուղու եզերում բետոնե եզրաքարերով 80x200մմ	մ	94.00		5500	517000
13	16-51	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում թեքուղու և ճեմուղու տակ /հաստ 60մմ/	մ ³	4.83		13000	62790
14	16-49	Ավազի նախաշերտի կառուցում 100մմ հաս. ճեմուղու և հարթակի սալիկների տակ, ցեմենտի ավելացումով	մ ³	8.04		15000	120600
15		Ցեմենտ Մ-500	տն	2.00		10000	20000
16	16-88	Ճեմուղու և հարթակի սալիկապատում գունավոր բետոնե սալիկների տեղադրում /կարերը լցնել ավազով/	մ ²	80.40		5500	442200
17	1-969	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	10.10		15131.68	152830
		<i>Ընդամենը%</i>					2824600
							48.70%
<i>Մետաղական նստարանների կառուցում /4 հատ/</i>							
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1.46		4000	5840
2	1-969	Բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	1.46		4000	5840
3	8-11-1	Հիմքերի տակ խճինախաշերտի կառուցում	մ ³	0.49		4000	1960
4	6-20 1-20	Նստարանների հիմքերի կառուցում B-12.5 բետոնով	մ ³	0.97		5500	5335
5	6-84	20կգ-ից ավել մետաղական տակդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.0370		15000	555
6		Պողպ.թիթեղ b=10	տն	0.0284		12000	340.8
7		Ամրան Փ12A500C	տն	0.0086		12000	103.2
8	9-122	Նստարանի մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0.3585		5001.395	1793
9		Մետաղական խողովակ 60x60x3	մ	19.20		2823.49	54211

10		Մետաղական խողովակ 60x40x3	մ	52.96	2200	116512
11	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	15.20	2000	30400
12	8-300	Փայտե չորսուներով նստարանների կառուցում	մ ³	0.07	13000	910
13		Մանեկ, հեղյուս M 8	կգ	1.50	15000	22500
14	15-563	Փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	5.50	9000	49500
		Ընդամենը%				295800
Ընդամենը						5,800,000
Շահույթ 11%						638,000
Ընդամենը						6,438,000
ԱԱՀ 20%						1,287,600
Ընդամենը						7,725,600
<i>Ընդամենը՝ ներառյալ շահույթը, վերադիր ծախսերը և ԱԱՀ(հազար ՀՀդրամ)</i>						

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05022969
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101158
Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԻՆՅԵՐՆԵԶՆԻ ԲԻԳՆԵ զրուպ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Կուրդինյան 15 30
<<Հայէկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163038034662
ՀՎՀՀ 00216574
Տնօրեն՝ Սերգեյ Վարդանյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՈՒՇԱՂՔՅՈՒՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՔՈՒՉԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՈՒՇԱՂՔԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԻ ԳՅՈՒՂԻ ՀՈՒՇԱՂՔՅՈՒՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	ՔՈՒՉԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՈՒՇԱՂՔԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05022969
 ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԻՆՅԵՐՆԵՂՆԻ ԲԻՊԵՆ ԳՐՈՒՄ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կուրդինյան 15 30
 ՀՀ Հայէկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
 Հ/Կ 163038034662
 ՀՎՀՀ 00216574
 Տնօրեն՝ Սեդրեյ Վաղանյան



/ստորագրություն/
 Վ.Տ.

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի											
2/ Հ	(CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**								
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451700 /2	ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ Ի ԱԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱՅԻ ԳՅՈՒՂԻ ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800	1762.800
2	45451700 /3	ՔՈՒՉԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600	7.725.600

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 Բ. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05022969
 ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԻՆՅԵՐՆԵՆԼԻ ՔԻԳՆԵ ՎՐՈՒԿ>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կուրղինյան 15 30
 <<Հայէկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
 Հ/Հ 163038034662
 ՀՎՀՀ 00216574
 Տնօրեն՝ Անդրեյ Վարդանյան



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն