

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում"

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/15

ք. Կապան

«24» հոկտեմբեր 2018թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Նարեկ Ղահրամանյանի, որը սորձում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Ադունցի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված „Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնելու պայմանին ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:



3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Երաշխիքային ժամկետը սահմանվում է համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝

լիոն յոթ հարյուր վաթսու
նը՝ ԱՅՀ-ն ժխտ ներառում
ցնելու իսկ ռապիդաժու
գրաֆիկով նախատեսվա

հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQS = UQ / LQ \times DQS \times D$, որտեղ՝

UQ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

LQ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

DQS-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

D-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

VQS - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի

լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա

ՀՀ ՏԵ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312400063

ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/

Կ.Տ

“ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ” ՍՊԸ

Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5

ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ՀՀ 16014209178600

ՀՎՀՀ 09211308

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ¹*


„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝
նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում,
խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքների

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6
Դիաֆրագմաներ					
1	3-4 կարգի հողի փորում	խմ	5,72	5,13	29,34
2	Հողի հետլիցք ձեռքով	խմ	5,31	1,16	6,16
3	Ավելացած գրունտի տեղափոխում ձեռքով 10մ հեռավորության վրա	տն	0,74	1,34	0,99
4	Ավելացած գրունտի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	0,74	0,75	0,56
5	Ավելացած գրունտի տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա 10,7325*1,8	տն	0,74	3,62	2,68
6	Հարկերում կապային սալերում բետոնե հիմնատակի քանդում	խմ	2,30	17,53	40,32
7	Ներքնահարկում արտաքին պատի հիմքի քանդում	խմ	4,59	47,26	216,92
8	Ներքնահարկում արտաքին բետոնե պատերի և հավաքովի ե/բ սյուների և արտ. պատերի միջև բետոնի քանդում	խմ	1,57	20,55	32,26
9	Ե/բետոնե ցոկոլային պատերի քանդում	խմ	0,10	23,14	2,31
10	Մայթի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	100 քմ	0,10	6,21	0,62
11	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	զծմ	9,00	0,91	8,19
12	Շին աղբի բարձում ավտոմեքենաներին ձեռքով	տն	28,07	0,75	21,05
13	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ հեռավորության վրա	տն	28,07	3,61	101,33
14	Մետաղական եռակցված խողովակների ապամոնտաժում մինչև 150մմ տրամագծով և խցափակում եռակցումով 2 տեղ	100 զծմ	0,15	114,43	17,16
Ընդամենը					479,89
Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ					
Դիաֆրագմաներ, սյուներ					
1	Ներքնահարկում ե/բետոնե ենթասյուների ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B20 դասի բետոնով	խմ	5,23	421,17	2202,74
	Ամրան A III Φ 16	տն	1,48	490,1	725,35
2	Ներդիրներ մինչև 4կգ քաշով 60x60x12 չափերով պողպատաթերթ	տն	0,03	867,3	26,02
3	Միաձույլ ե/բ դիաֆրագմաների կառուցում p 20 դասի բետոնով գոյություն ունեցող շենքում	խմ	34,51	87,31	3013,07
	Ամրան A III Φ 16	տն	5,65	490,1	2769,07
	Ամրան A III Φ 18	տն	0,01	489,9	4,90
	Ամրան A III Φ 20	տն	1,52	489,9	744,65
	Ամրան A I Φ 10	տն	0,01	501,87	5,02



¹ Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

	Ամրան A I Φ 8	տն	0,03	501,87	15,06
4	Սյուների ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B20 դասի բետոնով գոյություն ունեցող շենքում	խմ	4,53	422,2	1912,57
	Ամրան A III Φ 16	տն	0,96	490,1	470,50
	Ամրան A III Φ 20	տն	0,44	489,9	215,56
	Ամրան A I Φ 8	տն	0,07	501,87	35,13
	Ամրան A I Φ 10	տն	0,18	501,87	90,34
5	Սյուների ուժեղացում ե/բետոնե շապիկով B20 դասի բետոնով գոյություն ունեցող շենքում (մետաղե տարրեր)	տն	0,82	288,47	236,55
	Հավասարակող անկյունակ 100x100x8	գծմ	46,96	7,83	367,70
	Պողպատաթերթ 540x100x6	տն	0,24	626,02	150,24
6	Դիաֆրագմային հարակից արտաքին առանցքներով անցնող չկող բետոնե պատերի հիմքերի վերականգում B15 դասի բետոնով գոյություն ունեցող շենքում	խմ	4,23	54,21	229,31
7	Նույնի արտաքին չկող բետոնե պատերի վերականգում B15 դասի բետոնով գոյություն ունեցող շենքում	խմ	0,73	66,23	48,35
8	Դիաֆրագմաների հարակից արտաքին առանցքներում արտաքին պատերի և հիմքերի կողային քսովի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի մածիկով	100 քմ	0,07	107,01	7,49
9	Նույնի, հորիզոնական քսովի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումի մածիկով	100 քմ	0,02	217,74	4,35
10	Սյուների մետաղական տարրերի մակերևույթի հակակոռոզիոն ներկում	տն	0,82	56,48	46,31
11	Հենարանների տեղադրում և քանդում կող կմախքի տարրերի տակ՝ ուժեղացվող կոնստրուկտիվ տարրերի վրա եկող բեռնվածքների ժամանակավոր բեռնաթափման համար	100 քմ հորիզոնական պրոյեկցիա	4,48	134,07	600,63
12	Հորիզոնական անցքերի շաղափում ե/բետոնե կոնստրուկցիաներում գայլիկոնի d=20մմ 500մմ խորությամբ	100 անցք	0,97	181,44	176,00
13	Նույնը՝ d=20մմ 400մմ խորությամբ	100 անցք	0,78	158,09	123,31
14	Նույնը՝ d=20մմ 220մմ խորությամբ	100 անցք	0,12	116,06	13,93
15	Նույնը՝ d=20մմ 300մմ խորությամբ	100 անցք	0,36	134,74	48,51
16	Ուղղաձիգ անցքերի շաղափում ե/բետոնե կոնստրուկցիաներում գայլիկոնի d=20մմ 500մմ խորությամբ	100 անցք	1,78	127,77	227,43
17	Նույնը՝ d=20մմ 220մմ խորությամբ	100 անցք	0,22	91,65	20,16
18	Նույնը՝ d=20մմ 250մմ խորությամբ	100 անցք	1,60	95,52	152,83
19	Նույնը՝ d=20մմ 300մմ խորությամբ	100 անցք	0,08	101,97	8,16
20	Նույնը՝ d=20մմ 400մմ խորությամբ	100 անցք	0,04	114,87	4,59
21	Նույնը՝ d=20մմ 670մմ խորությամբ	100 անցք	0,20	149,7	29,94
22	Նույնը՝ d=20մմ 440մմ խորությամբ	100 անցք	0,16	118,96	19,03
23	Նույնը՝ d=20մմ 50մմ խորությամբ	100 անցք	1,00	69,72	69,72
24	Նույնը՝ d=20մմ 100մմ խորությամբ	100 անցք	0,46	76,17	35,04
25	Նույնը՝ d=20մմ 620մմ խորությամբ	100 անցք	0,20	143,25	28,65
26	Նույնը՝ d=20մմ 510մմ խորությամբ	100 անցք	0,20	129,06	25,81
27	Ուղղաձիգ անցքերի շաղափում ե/բետոնե կոնստրուկցիաներում գայլիկոնի d=25մմ 670մմ խորությամբ	100 անցք	0,14	153,35	21,47
28	Նույնը՝ d=25մմ 500մմ խորությամբ	100 անցք	0,26	130,5	33,93
29	Նույնը՝ d=25մմ 50մմ խորությամբ	100 անցք	0,16	72,72	11,64
30	Նույնը՝ d=25մմ 100մմ խորությամբ	100 անցք	0,16	76,72	12,28
31	Նույնը՝ d=25մմ 250մմ խորությամբ	100 անցք	0,50	96,88	48,44
32	Նույնը՝ d=25մմ 620մմ խորությամբ	100 անցք	0,16	141,18	22,59
33	Անցքերի լցում պոլիմեր շաղախով	լիտր	51,11	40,57	2073,53
	Ընդամենը				17127,90



1	Անցքերի փորում հին ե/բ ծածկի սալերում 50x40մմ չափսերով h = 50 մմ	100 հատ	0,32	11,76	3,76
2	Ծածկի սալերի ուժեղացում ե/բետոնով վերևից P 20 դասի բետոնով	խմ	0,93	51,7	48,08
3	Ամրան A-1 Փ 6	տն	0,20	501,87	100,37
	Ընդամենը				152,21
	Ամբողջը				17760,00

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 16 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312400063
 ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
 Վ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

“ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ” ՍՊԸ
 ք. Գորիս, Կոմիտաս 5
 ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 16014209178600
 ՀՎՀՀ 09211308

/ստորագրություն/
 Վ.Տ.



Հավելված թիվ 2
« 24 » հոկտեմբեր 2018թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/15» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝
նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում,
խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օր	2018թ. դեկտեմբերի 14
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օր	2018թ. դեկտեմբերի 14

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312400063
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

“ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ” ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5
ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16014209178600
ՀՎՀՀ 09211308



/ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝
նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում,
խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատես ված չափս բաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100	„Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց" ՊՈԱԿ-ի „Դ" մասնաշենքի վերակառուցում՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում" աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8800000	17760000
														17760000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312400063
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

“ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ” ՍՊԸ
Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5
ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ
ՀՀ 16014209178600
ՀՎՀՀ 09211308

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 4
« 24 » հոկտեմբեր 2018թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/15» ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

“ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ” ՍՊԸ
գտնվելու վայրը՝ Բ. Գորիս, Կոմիտաս 5
ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ
հհ 16014209178600
ՀՎՀՀ 09211308

Կապանի համայնքապետարան
գտնվելու վայրը՝ Բ. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
հհ ՀՀ 900312400063
ՀՎՀՀ 09426088

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ „Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց“ ՊՈԱԿ-ի „Դ“ մասնաշենքի վերակառուցում՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կազմակերպում, տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կառուցում” աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » հոկտեմբեր » 2018 թ.

Պայմանագրի համարը՝ N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/15

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հայնձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Կապանի համայնքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
«ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև
 2018թ. հոկտեմբերի -ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/15»
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

ՍՊԸ
ԱՎԱ-ԲԻԼԴԻՆԳ