

ՀՀ ՎՃՋԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՈՒԼԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ՎՇԽԱՍԿԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՍԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

N «ՀՀ ՎՃ ԳՎՃՁԲ-18/4»

Ք.Երևան

« 2 » հոկտեմբեր 2018թ.

ՀՀ ՎՃՋԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ աշխատակազմը, ի դեմս՝ աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գ. Մխեթյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պասվիրասու), մի կողմից, և «Վրակ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս՝ ՏՆՈՐԵՆ Վ. Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

1.1 Կապալառուի պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ ՎՃՋԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ մասնուլի կենտրոնի ընթացիկ նորոգման» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պասվիրասուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ *երկու ամիս*:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՇԽԱՍԿԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

2.1 Վշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պասվիրասուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուի ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուի խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Վշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պասվիրասունի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պասվիրասուն պարսավոր է՝

3.2.1 Վշխասանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաթսրացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պասվիրասունից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պասվիրասունի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պասվիրասունից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարսավոր է՝

3.4.1 Վշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, զործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտոն որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պասվիրասունի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Վստիպել աշխատանքների կատարումը տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիթինգ սարքավորման (էլեկտրական, ջերմության, ջրամատակարարման, կոյուղու, տրաֆոլիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Վշխատանքի արդյունքը Պասվիրասունին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պասվիրասունի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հասնուցել Պասվիրասունին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Ընդարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարսավոր է իր հաշվին, Պասվիրասունի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պասվիրասունի կողմից ողջ ծավալով Վշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Վշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարսավոր է իր հաշվին, Պասվիրասունի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պասվիրասունին:

4. ՄՇԱՎՏԱՆՔԻ ՀՄԱՁԵՄՄԵ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՄԵ ԿՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքն ընդունվում է Պասվիրասունի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Վշխատանքը Պասվիրասունին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պասվիրասունի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պասվիրասունին է տրամադրվում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրասունին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք

վերաբերում են իր սվյալներին (լրացման կարգը սեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում) :

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրասուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պասվիրասուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների *armeps* համակարգի միջոցով Կապալառուին հեռ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պասվիրասուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պասվիրասուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պասվիրասուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին ժամկետի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալս՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պասվիրասունի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալս:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալսը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է՝ պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պասվիրասուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածանկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ՎՃԱՐՄԱՆ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃՋՎՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5892000 (հինգ միլիոն ութ հարյուր իննսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 982000 (ինը հարյուր ութսուներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ՎՃՅ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կաշույն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պասվիրասուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պասվիրասուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին ժամկետի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է սվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը :

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ալսերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎՃՏ=ՄԳ/ԵԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ԵԳ-Գ շինարարական ծրագրի նախահաշվային զինն է.

ԾԳՏ-Գ նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին ժամկետների համար սահմանված միավոր զինն է.

Ծ-Գ կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին ժամկետների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն

է:

6. ԿՈՐՄԵՐԻ ՊՍՏՄԱՆՎԵՐՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Վշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Վշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար զանգվում է սույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Վշխատանքի զինն 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պասվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից զանգվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորորական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պասվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պասվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ՎԵՐԱՎՈՐՎՈՐՈՒՄ ԴԻԺԻ ՎՃԱՅՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (\$ՈՐՄ-ՄՎԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, բաղադրական հույզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես ճշգրիտ պահելով մյուս կողմին:

8. ՎՅԼ ՊՅՅՄՎԵՐՏ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (ճեղքվածքներ և սլյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պասվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պասվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պասվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Մրգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի զինն գործողային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի

փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են զնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի զնի կամ պայմանագրի զնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործողների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պասվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել թան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատճառ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պասվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատճառ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պասվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատճառ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՐՄԵՐԻ ՀՊՍՑԵՆԵՐԸ, ԲՎԵԿՎՅԻՆ ՎՎԿԵՐՎՊՎՅՄՎԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՍՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Վժ աշխատակազմ
թ. Երևան, Բաղրամյան պող.19

ՀՎՀՀ 00008519

ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011020089

ՀՀ Վժ աշխատակազմի
դեկավարի առաջին տեղակալ

Գ. Մխչյան

/ստորագրություն/
Գ.Տ

ԿՎՊՂԼՂՈՐԻ

<< Վրակ >> ՍՊԸ

թ. Երևան, Միլիկյան թաղամաս

1-ին փողոց 20 տուն

ՀՎՀՀ 01222825

ՀԷԲ Շահումյան մ/ճ

Հ/Հ 163028028518

Ս. Մարգարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«

2 » հայթափ

Հավելված թիվ 1
2018թ. կնքված

ՀՀ ՍԺ ԳՀՎՇՁԲ-18/4 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ

ՍԺ ՎՐԵՐԱՎՐԵ ԸՆԵՐԻ ՍՎՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈՉՄԱՆ ՎՇԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿՍՏԱՐՄԱՆ

N	Հիմնավորում	Վշխասանքների անվանում	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը դրամ	Արժեքը դրամ
1	P-13-5	Պատերի և առաստաղի մաքրում նախկին ներկերից	ք/մ	113	590	66,670
2	Շուկա	Միջնորմային պատի թանդում 200մմ հաստությամբ և փոխարինում	ք/մ	25.6	1800	46080
3	46-77	Միջնորմային պատի մեջ, դռան բացվածքի բացում ձեռքով (2.2 x 0.9)+0.6x2.2T սեղափոխում 50մ, բարձրում ավտոմեքենայի վրա	մ ³	1.3	20154	26200
4	E6-30	Հասակի նախապատրաստված շերտի փոխարինում բետոնով: Բետոն «M-200» խառնուրդը ծանր ավազ, բազալի խիճ δ=10÷15մմ, ցեմենտ «M-400» յուրաքանչյուր մեկ մետր խորանարդի համար 270կգ	մ ³	9.5	57070	542165
5	Շուկա	Հասակի փոխարինում պրեստրասիտ սալիկով: Բետոնի հարթեցված մակերեսի վրա հասուկ սոսիճով, սալիկի հաստությունը ոչ պակաս 15մմ	ք/մ	110	14500	1595000
6	Շուկա	Մուտքի դռան վերանորոգում, երկշերտ լաթապատում, նոր քոնակներով և փականով	հատ	1	58000	58000
7	Շուկա	Դռներ մոնտաժումով մետաղապլաստից, սպիտակ, փականներով, առանց ապակու	ք/մ	3.4	41389	140723
8	E8-169	Միջնորմային պատի սեղադրում պեմզաբլոկով 100մմ հաստությամբ M-150 մարկայի թեթև ավազից՝ 1մ ³ -ի մեջ 210կգ ցեմենտ M-400	ք/մ	11.5	2500	28750
9	E15-250-1	Պատի սկադում գաջով 1.2մ բարձրությունից հետո	ք/մ	15.5	2640	40920
10.	E15-264	Նույնը ցեմենտավազային սկադով 1.2մ բարձրությամբ (3.5x1.2)x2	ք/մ	8.4	1800	15120
11.	15-665	Սանհանգույցի պատի ներկում՝ լաթապային ներկով, 1.2մ բարձրությունից հետո	ք/մ	18.5	2550	47175

		15.5+3քմ առաստաղ				
12.	E15-92	Պասի երեսապատում հաղմասալով բարձրորակ մինչև 1.2 բարձրությամբ: Ցեմենտային սվաղի վրա, սալիկները բարձրորակ, արտերկրի, ամրացումը հասուն սուսինձով	ք/մ	3.6	16300	58680
13.	Շուկա	Բեռնե ասիճանների պատրաստում BM-200 և երեսապատում պրեսգրանիտ սալիկներով 15մմ հաստությամբ 2.300մմ լայնությամբ: 320մմ լայնություն, 150մմ բարձրություն: Բազալի խիճ $\delta=10\div15$ մմ, ցեմենտ «M-400» 1մ^3 համար 270կգ, սալիկներ պրեսգրանիտից բարձրորակ	ք/մ	7	23000	161000
14.	E34-328-359	Չևավոր առաստաղի պատրաստում գիպակարդոնից 12.5մմ հաստությամբ ջրակայուն համապատասխան պրոֆիլներով և դեզալներով	ք/մ	80	5220	417600
15.	20-713	Սանհանգույցի և դահլիճի օղակախառն խողովակների փոխարինում չժանգոտվող քիթերից $\text{մ}=0.5$ մմ միացնելով գոյություն ունեցող օղակախառն $\delta=160$, ցանցի տեղադրումով 4հաս 200x150մմ չափերի (0.16x3.14x32մ)	ք/մ	16	8769	140304
16.		Օդամուղ VENTS 125LD մակնիշի $\text{d}=100$ մմ կամ համարժեք, տեղադրումով	հաս	1	6000	6000
17.	E15-665	Պատերի, առաստաղի ներկում բարձրորակ լաճեքսային ներկով (մաժկունից հետո) գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	ք/մ	320	2550	816000
18.	Շուկա	Հասակի փոխարինում պրեսգրանիտից 15մմ հաստությամբ՝ բարձրորակ (սանհանգույցի հասակ)	ք/մ	3.2	14500	46400
19.	Շուկա	Հաղմապակե զուգարանակոճ տեղադրումով, ROCA DAMA SENSO սակառիկով 8լ սարողությամբ կամ համարժեք	հաս	1	75000	75000
20.	Շուկա	Հաղմապակե լվացարան տեղադրումով, ROCA DEBBA, սակառիկով, ծորակը մեկ դիրքով, լծակավոր	հաս	1	35000	35000
21.	Շուկա	1.4 քմ, B-6մմ հայելու տեղադրում, (համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ)	հաս	1	20000	20000

22	Շուկա	Հաղորդալար անցկացումով 2x2.5մմ 2	մ	250	310	77500
23	Հիս	Երկսեղանի վարդակներ սեղադրումով,	հաս	20	1869	37380
24	Շուկա	Լուսասու LED4000KEL լամպով, ժապավենային լուսասու LED սիստեմով, 1մ- 12W	մ	72	2200	158400
25	E7-735	ճաղաշար (перила) 900մմ բարձրությամբ նիկելապատ մետաղական խողովակից d=70մմ, սեղադրումով	գ/մ	7.8	8488	66206
26	Շուկա	Սանհանգույցում օգտագործվող գուգարանի թղթի նիկելապատ դիսպենսեր՝ բարձրորակ	հաս	1	10000	10000
27	P13-5 Շուկա	Պատերի մաքրում բայթայված զաջի սվաղից, 2 պատ (9մx3.6) ձեռքով սեղափոխում 50մ: Վռասաղի մաքրում նախկին ներկերից	թ/մ	70	1000	70000
28	310-12	Միջանցքի հասակի ամբողջ՝ 9x2.7 մակերեսը բանդել բայթայված բետոնից, սեղափոխել ձեռքով 50մ:	թ/մ	25	1000	25000
29		Վռաջացած աղբի բարձում ավտոմեքենայի վրա, սեղափոխում 18կմ (9x3.6x0.08հաս+9.2.7x0.09= 2.6մ3+2.2) 2.1s	s	10	4610	46100
30		Միջանցքի կողմից բացվող ներքին դուռը փոխարինել մետաղապլաստ սալի հակ գույնով 2.3x3.2(հ) բացվող մասը երկու փեղկից 1.3x3.2(հ) մնացածը փակ ապակիներով երկու կողմից յուրաքանչյուրը 500մմ	թ/մ	7.4	41390	306286
31	Շուկա	Պատուհանագոգերը փոխել սրավերսինե սալիկներով ծ=25մմ (1.5x1) 14	թ/մ	6	13000	78000
32	E-34- 328	Զեռուցման մարսկոցների խորշերը փակել գիպսոկարսոնով, թողնելով մարսկոցի հասուքյան չափով ներկել լասեքսային ներկով (1.5x0.9) 3	թ/մ	4.5	5220	23490
33	E15- 264	Քայքայված զաջի (բանդելուց հետո) փոխարեն հասակից 1.5մ բարձրությամբ սվաղ ցեմենտային շաղախով	թ/մ	15	1500	22500
34	E15- 665	Միջանցքի պատերը 1.5մ բարձրությունից հետո և առասաղը ներկել լասեքսային ներկով մածկումից հետո (9x2.7+պատերը 2.6x33)	թ/մ	110	2550	280500

35		Ձեռուցման մետադաշտի խողովակները փոխարինել պոլիպրոպիլենայինով, պատի մեջ 18զմ.	մ	20	1380	27600
36		Մանհանգույցի ջրագծերի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներով 1/2 և բրոնզե փականներով	կես	3	15000	45000
37	Շուկա	Մուսքի կրկնակի դուռ երկփեղկանի վերնափեղկով (\$րամոզա), երկուսը բացվող և վերնափեղկը չբացվող ապակիներով, փականները և բոլորն սպիտակ մետադաշտ, ապակիներով, սեղադրումով	թ/մ	7.5	41335	310013
38	Շուկա	Լուսամու LED 4000 KEL, կախովի առաստաղում սեղադրելու համար, գույնը՝ սպիտակ d=250մմ	հաւ	24	15000	360000
				Ընդամենը		6,326,762
				ԱՎՀ 20%		1,265,352
				Ամբողջը		7,592,114

Համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ աշխատանքները
դասակարգվում են որպես ցածր ռիսկայնության աստիճանի օբյեկտների՝ I կատեգորիա:

Կապալառուին աշխատանքները կատարում է Մ. Բաղրամյան պող. 19 հասցեում:

ՊԱՏՎԻԲԱՏՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ
թ. Երևան, Բաղրամյան պող.19
ՀՎՀՀ 00008519
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011020089
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ
Գ. Մանյան



ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ

<< Արակ >> ՍՊԸ
թ. Երևան, Միրիկյան թաղամաս
1-ին փողոց 20 հուն
ՀՎՀՀ 01222825
ՀԷԲ Շահումյան ՎՃ
Հ/Հ 163028028518

Ս. Մարգարյան



« 2 » հազիսի Դավելված թիվ 2
 2018թ. կնքված
 77 ՎԺ ԳՀՎՇՁԲ-18/4 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑՎՅԱԿ ԳՐԱԿԻԿ
 77 ՎՈՐԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՐԿԻՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՈՐՈՐԱՄԱՆ ՎՇԱԿՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (77 դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Մկիզբը	Վվարտը
1	77 ՎՈՐԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ մամուլի կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	5892000	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում
Աշխատանքային օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 9:00-ից 18:00-ն :				

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


77 ՎԺ աշխատակազմ
 ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
 7777 00008519
 77 ՏԵ ԳՈՐԾԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
 7/7 900011020089
 77 ՎԺ աշխատակազմի
 ղեկավարի առաջին տեղակալ
 Գ. Մխեթյան



ԿՎՊՎԼՎՈՐԻ

<< Վրակ >> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Միլիկյան թաղամաս
 1-ին փողոց 20 տուն
 7777 01222825
 ՀԷԲ Շահումյան մ/ճ
 7/7 163028028518

Վ. Սարգսյան



« 2 » հոկտեմբեր 2018թ. կնքված N 3
 77 ՎԺ ԳՀՎՇՁԲ-18/4 Ծածկագրով պայմանագրի

ԿՏՎՐՄՄԸ ԺՎՄՄԸՎԿՎՅՈՒՅՑ*

77 դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված շախմատների համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՎ դասակարգման (CPV)	Վճարումը /4251/	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
1	45461100/ 8	Մամուլի կենտրոնի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
			1	1	1	1	1	1	4419000	5892000	5892000	5892000	5892000
													Ընդամենը
													5892000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

77 ՎԺ աշխատակազմ
 ք. Երևան, Բաղրամյան պող.19
 ՀՎՀՀ 00008519
 77 ՖԵ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011020089
 77 ՎԺ աշխատակազմի
 ղեկավարի առաջին սեղանակալ



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿՎՊՎԼՎՈՐ

<< Վրակ >> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Միլիկյան թաղամաս
 1-ին փողոց 20 տուն
 ՀՀՀՀ 01222825
 ՀԷԲ Շահումյան մ/ճ
 Հ/Հ 163028028518

Վ. Սարգսյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

«

2 » հայրենի

Հավելված թիվ 4
2018թ. կնքված
ՀՀ ՍԺ ԳՀՎՇԶԲ-18/4 Ժառանգորդական պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գնվելու վայրը

հհ

հվհ

գնվելու վայրը

հհ

հվհ

ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՎՍ ԴԲՎ ՄԻ ՄՎՍԻ ԿՎՍՎՐՄՎՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐՈՒՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԻ

«

» «

» 20

թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «___» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման
վերաբերյալ «___» «___» 20 թ. դուրս գրված N

հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ժամկետ /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	սեյսմիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված զննման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և
կցվում են:

Վճարատու հանձնեց

Վճարատու ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

« 2 » հաբեթ 37 ՄԺ ԳՀՎՇՁԲ-18/4 ծածկագրով պայմանագրի
Հավելված 4.1
2018թ. կնքված

ՄԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի

Կապալառուի անունը

(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20

թ.

-ին կնքված N

Պատվիրատուի

անունը

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն