

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-1

ք. Երևան

«09» 12 2022թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գամշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Մելիքյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Երևանի N7 ՀՓՋ-ների շենքերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը

վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխալային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է

վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 88 353 000 (ութսունութ միլիոն երեք հարյուր հիսուն երեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 14 725 500 (տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան

պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247

Գլխավոր քարտուղար



Փրոգրամայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ

Ք.Սևան Բաբաջանյան 1

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150005505540100

ՀՎՀՀ 08607069

Տնօրեն՝

Գ. Մելիքյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԵՐԵՎԱՆԻ N11 և թիվ 2 ՀՓՋ-Ի ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտյա պատուհանների քանդում պատուհանազոգերով, /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	16,86	1,000	16,86
2	Փայտյա դռների քանդում /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	30,00	2,000	60,00
3	Բետոնե հատակների քանդում, իր շերտերի հետ համատեղ	մ ³	123,68	0,200	24,74
4	Կերամիկական սալիկներից հատակի քանդում իր շերտերի հետ համատեղ	մ ²	27,30	20,000	546,00
5	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում	մ ²	100,44	0,100	10,04
6	Լամինատե հատակների ապամոնտաժում իր շերտերի հետ համատեղ	մ ²	91,020	23,000	2093,46
7	Պատերի վրայից հաղճասալի քանդում	մ ²	36,5	5,000	182,50
8	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	80,70	2,000	161,40
9	Պատերի վրայից ց/ավազե սվաղի քանդում	մ ²	66,05	0,251	16,59
10	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	մ ²	30,18	2,000	60,36
11	Առաստաղների վրայից ներկի հեռացում	մ ²	220,33	0,200	44,07
12	Կախավի պլաստմասե առաստաղների ապամոնտաժում	մ ²	8,34	140,000	1167,60
13	Պատերի վրայից ներկի հեռացում	մ ²	1053,94	0,100	105,39
14	Շին աղբի դուրս բերում, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	234,500	0,500	117,25
Ընդամենը		19,74	%	19,50	4606,26
Շին վերանորոգման աշխատանքներ					
Բացվածքներ					
1	Առկա մետաղական դռների ներկի մաքրում	մ ²	37,332	0,500	18,67
2	Մետաղական դռների 2 շերտ յուղաներկում	մ ²	37,332	2,000	74,66
4	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բացվող	մ ²	4,32	20,000	86,40
5	Պատուհան մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	12,54	10,000	125,40
6	Պլաստմասե պատուհանազոգերի տեղադրում 600մմ լայնությամբ	1մ ² բացվածք	16,86	1,000	16,86
7	Պլաստմասե պատուհանազոգ լայնությունը 600մմ արժեքը	գծմ	10,80	10,000	108,00
8	Դուռ մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, ապակեպատ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ	մ ²	35,24	20,000	704,80
Միջնորմներ					
1	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ թեթև բետոնե բլոկներով	մ ³	0,54	40,000	21,60
2	Անցքերի ցնում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0,14	40,000	5,40
3	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0,0108	700,000	7,56
7	Միաձույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,024	300,000	7,20
8	Ամրան Փ14A500C արժեքը	տ	0,0058	700,000	4,06
9	Ամրան Փ6A240 արժեքը	տ	0,0027	700,000	1,89
Հատակներ					
2	Խճի նախաշերտի իրականացում 15սմ հաստության ավտոտնակների հատվածում	մ ³	35,910	2,000	71,82
3	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ հատակների տակ	մ ²	218,450	1,500	327,68
4	Մավորակիտ սալիկներով հատակների պատրաստում	մ ²	123,98	28,000	3471,44

5	Մամլոգրանիտ սալիկներով, H= 500մմ շրիշակների իրականացում	զմ	99,00	3,300	326,70
6	Լամինատ հատակների իրականացում ներառյալ սպունգը և շրիշակը	մ²	50,30	10,000	503,00
7	Վինիլային հատակի պատրաստում նախաշերտերով, շրիշակով	մ²	38,18	2,000	76,36
8	Ավտոտնակների հատվածում B 15 դասի ամրանավորված բետոնից հատակների իրականացում 100մմ հաստությամբ	մ³	23,94	50,000	1197,05
9	Ամրանային ցանց Փ6մմ, A240 դասի ամրաններից 150x150մմ բեջջիչով	տն	0,710	500,000	355,00
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					0,00
1	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	86,100	3,000	258,30
2	Պատերի լավորակ սվաղում ց/ավազով	մ²	71,83	3,000	215,49
3	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ²	30,180	4,000	120,72
4	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում հիմնակմախքի պատրաստումով	մ²	236,34	5,000	1181,70
5	Պատերի երեսպատում հաղճասալով	մ²	71,83	10,000	718,30
6	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ²	94,95	1,000	94,95
7	Պատերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ²	943,26	2,000	1886,52
8	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածիկապատմամբ	մ²	220,37	2,000	440,74
Ընդամենը		52,34	%	52,60	12428,27
Էլեկտրամատակարարում					
1	Առաստաղային յուստունների տեղադրում «Լեդ» տիպի յուսատուններից 15Վտ	հատ	71,00	3,000	213,00
2	Առաստաղային յուստունների տեղադրում «Լեդ» տիպի յուսատուններից 48Վտ	հատ	10,00	120,000	1200,00
3	Արտաքին յուստունների տեղադրում «Լեդ» տիպի յուսատուններից 80Վտ	հատ	2,00	40,000	80,00
4	Արտաքին յուստունների համար պահունակների պատրաստում պողպատե Փ40x3,0մմ խողովակներից	հատ	2,00	1,000	2,00
5	Թերթապողպատ 300x500x6մմ	կգ	14,2	0,500	7,10
6	Պողպատե մասերի 2շերտ յուղաներկում	մ²	1,373	1,000	1,37
7	Հեղուս M 16	հատ	8,00	0,200	1,60
8	Ավտոմատ անջատիչների տուփի տեղադրում /12տեղ/	հատ	1,00	30,000	30,00
9	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	11,00	5,000	55,00
10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 63Ա	հատ	1,00	10,000	10,00
11	BBF 3x2,5մմ2 մալուխների անցկացում	զմ	520,00	0,500	260,00
12	Անջատիչների տեղադրում մեկտեղանի	հատ	15,00	10,000	150,00
13	Անջատիչների տեղադրում երկտեղանի	հատ	6,00	10,000	60,00
14	Վարդակների տեղադրում երկտեղանի	հատ	35,00	1,500	52,50
15	BBFHR- 5x35մմ2 մալուխների անցկացում /դեպի ջեռուցման կաթսա/	զմ	45,00	0,100	4,50
Ընդամենը		9,71	%	9,00	2127,07
Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանց					
Ապամոնտաժային աշխատանքներ					
1	Ասիական թասերի ապամոնտաժում	հատ	2,00	10,000	20,00
2	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1,00	200,000	200,00
Մոնտաժային աշխատանքներ					
1	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում սառը ջրամատակարարման համար /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	40,00	1,000	40,00
2	Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում տաք ջրամատակարարման համար /լվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45,00	1,000	45,00
3	Գնդախն փականների տեղադրում Փ15մմ	հատ	6,000	1,000	6,00
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	2,0	10,000	20,00
5	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	1,0	50,000	50,00
6	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ50մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15,0	2,000	30,00

7	Կոյուղու պոլիէթիլէնի խողովակների տեղադրում $\Phi 100$ մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20,0	3,000	60,00
8	Հոսակների տեղադրում $d=50$ մմ	հատ	2,0	10,000	20,00
9	Ասիական թասերի տեղադրում	հատ	1,00	50,000	50,00
10	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	2,0	10,000	20,00
11	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	1,0	20,000	20,00
Ընդամենը			2,64	%	2,46
Զեռուցում					581,00
1	Գազի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	2	0,500	1,00
2	Հիդրավիկ սալքի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	կ-տ	1,00	0,500	0,50
3	Շրջապտույտի պոմպի տեղադրում G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	10,000	10,00
4	Բաշխիչ $\Phi 32$ մմ էլքով	կ-տ	2,00	1,000	2,00
5	Ընդարձակման բաք V=10լ	հատ	2,000	1,000	2,00
6	Չտիչ $\Phi 32$ մմ	հատ	2,00	5,000	10,00
7	$\Phi 32$ մմ մետաղապլաստ խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	54,00	3,000	162,00
8	$\Phi 25$ մմ մետաղապլաստ խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	73,000	3,000	219,00
9	$\Phi 15$ մմ մետաղապլաստ խողովակաշարի մոնտաժում /վացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45,00	3,000	135,00
10	Մարտկոցի փական վերևի $\Phi 15$ մմ	հատ	21,00	5,000	105,00
11	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6,00	1,000	6,00
12	Մեկուսիչ խողովակ 42x9մմ	զմ	6,00	0,100	0,60
13	Անցքերի բացում պատերում $\Phi 50$ մմ	հատ	10,00	10,000	100,00
14	Գնդավոր փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	8,00	0,500	4,00
15	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /216x0,28=60,48էկմ	էկմ	60,48	4,000	241,92
16	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	216,00	8,000	1728,00
17	Պողպատյա խողովակներից պատյանի տեղադրում $\Phi 108$ x3մմ	զմ	6	0,100	0,60
18	Մետաղապլաստ ձևավոր մասեր	հատ	84,00	1,000	84,00
Ընդամենը			10,85	%	11,90
Ընդամենը շին.մոնտաժային աշխատանքներ			95,29	%	
Սարքավորումներ					
1	Գազի ջեռուցման կաթսա 32կվտ	հատ	2	380,000	760,00
2	Հիդրավիկ սալք $\Phi 50$ մմ	կ-տ	1,00	1,000	1,00
3	Շրջապտույտի պոմպ G10մ3/ժ, H=10մ	կ-տ	1	312,283	312,28
Ընդամենը սարքավորումներ			4,71	%	4,54
Ընդամենը շին.մոնտաժ.+սարքավորումներ			100,00	%	23627,50
ԱԱՀ			20%		4725,500
Ընդամենը					28353,000

Հ/Հ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Շահման միավոր	Սնուցում	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հարգարդում	Ընդհանուր արժեքը հարգարդում
Շինարարական շխատանքներ		ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Մ/պլաստե հին պատուհանների ապամոնտ. և պահեստավորում 5.0 հատ	մ2	13,50	0,20	2,70
2	Աշտարակի փայտից հին պատուհանների քանդում 15.0 հատ պատուհանագոգերի հետ	մ2	5,70	0,20	1,14
3	Մետաղապլաստից հին դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում 8.0 հատ	մ2	14,10	0,20	2,82
4	Մետաղական հին դարպասների ապամոնտաժ. և պահեստավորում 3.0 հատ	մ2	40,80	2,00	81,60
5	Փայտից 6.0 սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ2	38,40	0,20	7,68
5	Պենզալուկից 20.0 սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ3	2,74	10,00	27,40
6	Կերամիկական սալիկների քանդում պատերից	մ2	52,20	0,10	5,22
7	Պատերի կերամիկական սալիկների տակի ց/ավ սվաղի քանդում	մ2	52,20	0,10	5,22
8	Պատերի վրայից գաջի շերտի քանդում	մ2	28,20	1,00	28,20
9	Խեցե սալերի քանդում հորի պատերից	մ2	11,00	0,50	5,50
10	Խեցե սալերի քանդում հորի հատակից	մ2	4,60	0,50	2,30
10	Պատերի վրայից հին պաստառի քերում	100մ2	1,03	20,00	20,50
11	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	9,21	10,00	92,10
12	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	1,02	10,00	10,18
13	Սյունների և հեծանների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	1,24	10,00	12,43
14	Աստիճանների տակի և կողային հատվածների ներկի քերում	100մ2	0,25	10,00	2,45
15	Հին լամինատից հատակների քանդում	մ2	213,80	2,00	427,60
16	Հին մանրահատակի քանդում	մ2	18,30	0,20	3,66
17	Կերամիկական սալիկների քանդում հատակիներից	մ2	98,60	0,20	19,72
18	Խճանկար հատակների կացնահարում	մ2	145,10	0,20	29,02
19	Հատակների վրայից ց/ավ հարթաշերտի քանդում 30 սմ շերտով	մ3	3,90	0,10	0,39
20	Կախովի պլաստմասե առաստաղների քանդում	մ2	142,20	1,00	142,20
21	Կախովի արմսքրոնգ առաստաղների քանդում	մ2	60,50	1,00	60,50
22	Աստիճանավանդակի հին թռնածողերի և ճաղաշարերի ապամոնտաժում	գ.մ.	10,20	4,00	40,80
23	Շինարարական աղւի մաքրում, հավաքում, մարծում և/մ տեղափոխում 13 կմ	տ	52,70	5,00	263,50
	ԸՆդամենը			2,59	1294,83
100 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ					
24	100 մմ հաստությամբ միջնորմների կառուցում պենզալուկից 41.0 մ2	մ3	4,10	40,18	164,76
25	Պատերի ամրանավորում	տ	0,104	78,17	8,13

26	Ամրան Փ12 AIII դասի, քայլը 800 մմ, ուղղաձիգ	տ	0,0448	554,34	24,83
27	Ամրան Փ8 AI դասի, քայլը 600 մմ, հորիզոնական	տ	0,0266	572,03	15,22
28	Խարիսխ Փ12 AIII դասի, L=250 մմ, 40 հատ	տ	0,0089	554,34	4,93
29	Փ12 անցքերի շաղափում, խորությունը 150 մմ	հատ	40,00	0,46	18,21
30	Անկյունակ 50x50x5 մմ,	մ	6,00	2,64	15,85
31	Պ/պոկից միջնորմների անցքերի լցափակում B15 դասի թեթև բետոնով	մ3	0,380	41,19	15,65
	ԸՆդամենը			0,54	267,59
ՏԱՆԻՔ					
ՏԱՆԻՔԻ ԲԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
32	Թիթեղյա հին ծածկույթի քանդում ջրատարների հետ միասին	100մ2	3,67	300,00	1100,40
33	Թիթեղից հին ջրատար խողովակների քանդում	100մ	0,34	200,00	68,00
34	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	15,50	12,53	194,29
35	Տանիքում առկա շինարարական աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	5,00	100,00	500,00
36	Շինարարական աղբի հավաքում և տեղափոխում 15 կմ	տ	8,00	100,00	800,00
ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՐԿԱՍ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹ					
37	Որմնափայտ 150x150 մմ, L=53 0 մ	մ3	1,20	50,00	60,00
38	Տապաստ 150x150 մմ, L=7 60 մ	մ3	0,17	50,00	8,50
39	Տապաստ 100x100 մմ, L=15 60 մ	մ3	0,16	50,00	8,00
40	Կանգնակ 150x150 մմ, L=2 0 մ, քայլը 3 0 մ	մ3	0,14	50,00	7,00
41	Կանգնակ 100x100 մմ, L=1 10 մ, քայլը 3 0 մ	մ3	0,05	50,00	2,50
42	Մարդակ 150x150 մմ, L=7 60 մ	մ3	0,17	50,00	8,50
43	Մարդակ 100x100 մմ, L=15 60 մ	մ3	0,16	50,00	8,00
44	Թեքան 100x50 մմ	մ3	0,55	50,00	27,50
45	Ծպեղնավուրք 140x70 մմ, քայլը 1 0 մ	մ3	4,80	50,00	240,00
46	Տախտակ 100x50 մմ	մ3	0,16	50,00	8,00
47	Փեշի տախտակ 800x50 մմ	մ3	2,90	50,00	145,00
48	Գլխադիր տախտակ 400x50 մմ	մ3	1,00	50,00	50,00
49	Կավարամած 50x50 մմ, քայլը 0 50 մ	մ3	1,90	50,00	95,00
50	Չեղնահարկի պատուհանների կառուցում	հատ	3,00	600,00	1800,00
51	Փայտամածի պատում հակահրդեհային լուծույթով	մ3	13,56	10,00	135,60
52	Ջրատարների կառուցում 0.55 մմ ցինկապատ թիթեղից	100մ	0,857	636,09	545,13
53	Չագարների և Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ հարթ թիթեղից գունավոր 0,55 մմ., Փ100 L=8,5մ	կոմպ	5,00	46,62	233,12
54	Չեղնահարկի պատուհանների թիթեղ գունավոր, 0.55 մմ	մ2	21,00	8,72	183,14
55	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ Kn 35-0.50 մմ	100մ2	3,668	767,86	2816,53
56	Գագաթի գունավոր թիթեղ b=330 մմ, 0.55 մմ 38,5գ մ.	մ2	45,50	6,77	307,95
57	Չնարգելների կառուցում և մոնտաժում b=450 մմ, L=1 20 մ 0 55 մմ	մ	44,40	3,97	176,23
ԱՇՏԱՐԱՎԿԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՐԿԱՍ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹ					
ՏԱՆԻՔԻ ԲԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
58	Թիթեղյա հին ծածկույթի քանդում ջրատարների հետ միասին	100մ2	0,33	1,00	0,33
59	Փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	մ3	1,50	1,00	1,50
60	Տանիքում առկա շինարարական աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1,50	1,00	1,50
61	Շինարարական աղբի հավաքում և տեղափոխում 15 կմ	տ	1,60	1,00	1,60
62	Որմնափայտ 150x150 մմ, L=23 0 մ	մ3	0,50	20,00	10,00
63	Տապաստ 100x100 մմ, L=1 20 մ	մ3	0,01	20,00	0,20
64	Կանգնակ 100x100 մմ, L=0 75 մ, 2 հատ	մ3	0,02	20,00	0,30
65	Մարդակ 100x100 մմ, L=1 20 մ	մ3	0,01	20,00	0,20
66	Ծպեղնավուրք 140x70 մմ, քայլը 1 0 մ	մ3	0,40	20,00	8,00
67	Փայտ 200x50 մմ, L=38 50 մ	մ3	0,40	20,00	8,00
68	Փայտ 200x20 մմ	մ3	0,50	20,00	10,00
69	Փեշի տախտակ 800x50 մմ	մ3	0,90	20,00	18,00
70	Գլխադիր տախտակ 400x50 մմ	մ3	0,30	20,00	6,00

71	Կավարանած 50x50 մմ, քայլը 0.50 մ	մ3	0,13	20,00	2,60
72	Փայտամածի պատում հակահրդեհային լուծույթով	մ3	3,20	1,00	3,20
73	Զրատարների կառուցում 0.55 մմ ցինկապատ թիթեղից	100մ	0,230	1,00	0,23
74	Գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ Kn 35-0.50 մմ	100մ2	0,330	1,00	0,33
75	Գազաթի գունավոր թիթեղ b=330 մմ, 0.55 մմ 15,0գ.մ.	մ2	4,95	1,00	4,95
76	Ձնարգելների կառուցում և մոնտաժում b=450 մմ, L=1.20 մ 0.55 մմ	մ	14,40	0,20	2,88
Ընդամենը				19,22	9608,20
Հատակներ					
77	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,942	100,00	94,20
78	Պրեսգրանիտե ծածկույթ 600*600	100մ2	0,942	2000,00	1884,00
79	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=10սմ 10,45գ.մ.	գմ	10,500	1,10	11,54
80	Լամինատե, 8մմ 19.7x121.5սմ	մ2	213,50	4,00	854,00
81	MDF-ից շրիշակ h = 7.0 սմ	մ	124,50	0,10	12,45
82	Ցեմենտ հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,358	169,11	60,54
83	հատակների հիդրոմեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	35,80	0,10	3,58
84	Մետալխային խեցեսայիկ 600*600	100մ2	0,358	900,00	322,20
85	Բետոնե հատակ B20, 100մմ	մ3	14,51	50,00	725,50
86	Ցանաց Փ10 A500c, մջիջը100x100 մմ, ավտոտնակի մետոնից հատակի մեջ - 145.10 մ2	տ	1,776	500,00	887,85
87	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	145,1	0,20	29,02
Ընդամենը				9,77	4884,88
88	Գրունտի փորում	մ3	4,18	20,00	83,52
89	Խճի նախաշերտի լիցք 100 մմ շերտով	մ3	0,94	9,70	9,07
90	Առվակի կառուցում B20 դասի մետոնից	մ3	2,88	35,00	100,80
91	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տ	6,68	4,92	32,85
92	Ամրանավորում	տ	0,498	76,61	38,12
93	Անկյունակ 63x50x5սմմ, L=1.0 մ, 2 հատ	մ	28,80	3,13	90,00
94	Ուղղանկյուն խողովակ 50x40x4 մմ, L=1.0 մ, 2 հատ	մ	73,20	2,63	192,70
95	Ամրան Փ8 AI դասի, քայլը 500 մմ	տ	0,010	572,03	5,77
Ընդամենը				1,11	552,82
96	Նոր կառուցվող միջնորմների սվաղում գաջե շաղախով	մ2	61,500	2,00	123,00
97	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	948,50	0,85	807,89
98	Շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	101,80	1,70	173,48
99	Սյուների և հեծանների քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	124,30	1,00	124,30
100	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	9,485	100,00	948,50
101	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	1,018	100,00	101,80
102	Սյուների ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	1,243	100,00	124,30
103	Պատերի սվաղում ց/ավ շաղախով h=2.70 մ (կերամիկական սալիկն. տակ)	100մ2	0,804	100,00	80,40
104	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալերով h=2.70 մ, սանհանգույցներում	մ2	80,40	5,00	402,00
105	Շեպերի սվաղում ց/ավ շաղախով (կերամիկական սալիկների տակ)	100մ2	0,022	100,00	2,20
106	Շեպերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով, սանհանգույցներում	մ2	2,20	5,00	11,00
107	Միջանցքի լվացարանի պատի սվաղում ց/ավ շաղախով h=1.80, L=1.70 մ (կերամիկական սալիկների տակ)	100մ2	0,031	1000,00	31,00
108	Միջանցքի լվացարանի պատի երեսպատում կերամիկ. սալիկն. h=1.80, L=1.70 մ	մ2	3,10	20,00	62,00
109	Խոհանոցի պատի սվաղում ց/ավ շաղախով h=2.0, L=9.0 մ (կերամիկական սալիկների տակ)	100մ2	0,180	500,00	90,00

110	Խոհանոցի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով h=2.0, L=9.0 մ	մ2	18,00	30,00	540,00
111	Հորի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ2	11,00	10,00	110,00
112	Հորի հատակի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	100մ2	0,046	10,00	0,46
113	Պլաստմասե կախովի առաստաղի իրականացում ս/հ-ում և հանդերձարանում	մ2	21,60	20,00	432,00
114	Գիպսաստվարաթղթից կախովի առաստաղի իրականացում՝ 9,5 մմ	մ2	325,00	6,00	1950,00
115	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	4,700	50,00	235,00
116	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	4,700	50,00	235,00
117	Աստիճանների տակի և կողային հատվածների քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0,245	100,00	24,50
118	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	24,510	100,00	2451,00
119	Աստիճանավանդակի հարթակների երեսպատում պրեսգրանիտով՝ 600*600	100մ2	0,245	8,00	1,96
120	Աստիճանների հորիզոնական մակերևույթի երեսպատում պրեսգրանիտով	100մ2	0,086	11,00	0,95
121	Աստիճանների ուղղաձիգ մակերևույթի երեսպատում պրեսգրանիտով	100մ2	0,057	1090,68	62,17
122	Աստիճանների և հարթակների պրեսգրանիտե շրիշակներ h=10.0 սմ	100մ2	0,019	5000,00	96,00
123	Ալյումինե ճաղաշարի մոնտաժում	գ.մ.	10,20	30,00	306,00
124	Գիպսաստվարաթղթե 9,5մմ, միջնորմների կառուցում 50 մմ հաստությամբ	մ2	63,40	30,00	1902,00
125	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	0,63	2000,00	1268,00
Ընդամենը				25,39	12696,91

Դռներ Պատուհաններ

126	ԴՌԻՌ - 1 : 2 հատ Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	2,648	600,00	1588,55
127	Չվեյլեր N 30	մ	31,60	30,00	948,00
128	խողովակ պողպատե □80x60x4	մ	67,76	6,00	406,56
129	խողովակ պողպատե □40x40x3	մ	9,48	2,00	18,96
130	պողպատե ձող 12x12	մ	30,720	1,00	30,72
131	Պողպատե թիթեղ՝ 3մմ հաստ	մ2	44,00	20,00	880,00
132	Պողպատե ծղնի	հատ	16,00	2,00	32,00
133	Փական	հատ	4,00	4,00	16,00
134	Շպինգալետ	հատ	4,000	4,00	16,00
135	4+4 ապակե փաթեթ	մ2	3,20	20,00	64,00
136	Պեռլիտե կոշտ սալ 60մմ հաստ	մ2	17,80	1,00	17,80
137	Մետաղական դետալների երկշերտ յուղաներկում	100մ2	1,13	100,00	113,40
138	ԴՌԻՌ - 2 : 1 հատ Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տ	1,354	600,00	812,21
139	Չվեյլեր N 30	մ	15,40	30,00	462,00
140	խողովակ պողպատե □80x60x4	մ	33,98	6,00	203,88
141	խողովակ պողպատե □40x40x3	մ	14,89	2,00	29,78
142	պողպատե ձող 12x12	մ	15,36	1,00	15,36
143	Պողպատե թիթեղ՝ 3մմ հաստ	մ2	22,34	20,00	446,80
145	Պողպատե ծղնի	հատ	11,00	2,00	22,00
144	Փական	հատ	2,00	4,00	8,00
146	Շպինգալետ	հատ	2,00	4,00	8,00
147	4+4 ապակե փաթեթ	մ2	1,76	20,00	35,20

148	Պեռլիտ կոշտ սալ 60մմ հաստ	մ2	6,74	1,00	6,74
149	Պեռլիտ կոշտ սալ 40մմ հաստ	մ2	1,86	1,00	1,86
150	Մետաղական դետալների երկշերտ յուղաներկում	100մ2	0,568	100,00	56,84
151	Մետաղապլաստ դուռ 0.90x1.90 (h) Դ-2	մ2	6,84	15,00	102,60
152	Մետաղապլաստ դուռ 1.0x2.20 (h) Դ-3	մ2	2,20	15,00	33,00
153	Մետաղապլաստ դուռ 0.70x2.40 (h) Դ-4	մ2	1,68	15,00	25,20
154	Մետաղապլաստ դուռ 0.90x2.10 (h) Դ-5	մ2	9,45	15,00	141,75
155	Առկա մետղապլաստ դռների ծղնիների փոխարինում նորով	հատ	20,00	3,00	60,00
156	Առկա մետղապլաստ դռների փականների փոխարինում նորով	հատ	5,00	5,00	25,00
157	Մետաղապլաստ պատուհան -Ապակեփաթեթը երկշերտ -Փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ -Պրոֆիլի լայնությունը ոչ պակաս 60 մմ -Մետաղական միջուկի հաստ. 1.20 մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ -Պրոֆիլի խցերի քանակը 2հատ Բացվող մաս	մ2	14,70	10,00	147,00
158	Մետաղապլաստ պատուհան-Ապակեփաթեթը երկշերտ-Փաթեթի կտրվածքը 4x12x4մմ-Պրոֆիլի լայնությունը ոչ պակաս 60 մմ- Մետաղական միջուկի հաստ. 1.20 մմ-Պրոֆիլի գույնը սպիտակ- Պրոֆիլի խցերի քանակը 4 հատՉբացվող մաս	մ2	4,53	10,00	45,30
157	Բարդ փական	հատ	5,00	4,00	20,00
159	Պլասմասե պատուհանագոգ սպիտակ 600 մմ լայնությամբ	գ մ	15,00	5,00	75,00
160	Առկա մետղապլաստ պատուհանների ծղնիների փոխարինում նորով	հատ	25,00	3,13	78,13
161	Առկա մետղապլաստ պատուհանների փականների փոխարինում նորով	հատ	10,00	3,00	30,00
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			14,05	7023,63
	ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ				
162	Շենքի ճակատների սվաղում մանրահատ ց/ավ շաղախով	մ2	467,00	1,00	467,00
163	Շենքի ճակատների ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ2	467,00	0,20	93,40
164	Շենքի ճակատների տուֆից քիվերի մաքրում խոզանակով	մ2	155,00	0,10	15,50
165	Շենքի ճակատների տուֆից քիվերի լվացում	մ2	155,00	0,10	15,50
166	Պատշգամի պատի վրա մազալտե գլխադիրի տեղադրում, 850x50 մմ	մ	18,00	1,00	18,00
167	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	2,67	800,00	2136,00
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			5,49	2745,40
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				
Էլեկտրալուսավորություն		և Էլեկտրաուժային մաս			

1	Լուսատու՝ LED 30 վատ (1250x250)	հատ	6,00	1,00	6,00
2	Հերմետիկ պլաֆոն արտաքին, կլոր 18W սպիտակ LED	հատ	2,00	20,00	40,00
3	Լուսադիոդային լուսատու՝ LC-PN-3030-24W-G	հատ	98,00	15,00	1470,00
4	Վարդակ երկբևեռ 250 վոլտ, 16Ա հողանցվող կոնտակտով, պաշտպանված	100հատ	0,06	198,16	11,89
5	Վարդակ երկբևեռ 250 վոլտ, 10Ա հողանցվող կոնտակտով, հատ պաշտպանված	100հատ	0,74	200,00	148,00
6	Անջատիչ երկկցված՝ 250 վոլտ, 6Ա հերմետիկ	100հատ	0,19	200,00	38,00
7	Անջատիչ երկկցված՝ 250 վոլտ, 6Ա հերմետիկ	100հատ	0,05	200,00	10,00
8	Արտաքին պատի լուսատու 250 վոլտ, 100վատ	հատ	1,00	10,00	10,00
7	Տուփ ճյուղավորման	հատ	72,00	0,14	10,19
8	Տուփ անջատիչների ու վարդակների համար	հատ	104,00	0,14	14,72
9	Վահան բաշխիչ ոչմետաղական 24 մոդուլի համար	հատ	2,00	20,00	40,00
10	Անջատիչ ավտոմատ 3 բևեռ 63Ա	հատ	2,00	10,00	20,00
11	Անջատիչ ավտոմատ 2 բևեռ 20Ա	հատ	13,00	10,00	130,00
12	Անջատիչ ավտոմատ 2 բևեռ 10Ա	հատ	11,00	10,00	110,00
13	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅԴ՝ 2x 1.5 մմ2 կտրվածքով (լուսավորության ցանց)	100մ	11,750	20,00	235,00
14	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅԴ՝ 2x 4 մմ2 կտրվածքով (լուսավորության ցանց)	100մ	8,900	40,00	356,00
15	Մալուխ պղնձե չիրկիզվող՝ ՅՅԴԻ-LS 5x 16 մմ2 կտրվածքով	100մ	0,400	1,00	0,40
16	Խողովակ ճկուն Φ32 մմ PVC	100մ	0,40	1,00	0,40
17	Պողպատ շերտավոր 40x4 մմ կտրվածքով	100մ	0,11	1,00	0,11
18	Պողպատ շերտավոր 50x5 մմ կտրվածքով	100մ	0,08	1,00	0,08
19	Պողպատ շերտավոր 50x5 մմ կտրվածքով	100մ	0,075	1,00	0,08

20	Փոստրակների մշակում, 4-րդ կարգի գրունտ կողալիցք				
21	Գրունտի հետլիցք տոփանումով	մ3	1,50	1,00	1,50
Ընդամենը		մ3	1,50	1,00	1,50
				5,31	2653,86
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ					
1. Ջրամատակարարման ներքին ցանց					
1	Պոլիպրոպիլենե Փ 25 խողովակի մոնտաժում (խմելու սառը ջրի համար)	մ	14,00	2,20	30,86
2	Պոլիպրոպիլենե Փ 25 խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	8,00	0,16	1,25
3	Պոլիպրոպիլենե Փ 20 խողովակի մոնտաժում (խմելու սառը ջրի համար)	մ	49,40	2,16	106,87
4	Պոլիպրոպիլենե Փ 20 խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	64,00	0,13	8,15
5	Պոլիպրոպիլենե Փ 20, Փ25 խողովակի ամրակների տեղադրում	հատ	46,00	0,07	3,26
6	Պոլիպրոպիլենե Փ 20 խողովակի մոնտաժում (տաք ջրի համար)	մ	36,00	2,44	87,66
7	Պոլիպրոպիլենե Փ 20 զնդիկավոր փականների մոնտաժում	հատ	15,00	3,25	48,77
8	Պոլիպրոպիլենե Փ 15 խողովակի մոնտաժում (խմելու տաք ջրի համար)	մ	15,00	2,08	31,22
9	Անցում մետաղ-պոլիպրոպիլենե Փ 15	հատ	15,00	0,42	6,37
10	Ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	15,00	0,99	14,86
11	Խոհանոցակոնքի խառնիչ-ծորակների տեղադրում	հատ	1,00	6,32	6,32
12	Լվացարանի խառնիչ-ծորակների տեղադրում	հատ	3,00	9,32	27,97
13	Ցնցուղ խառնիչով և ճկուն միացմամբ	հատ	1,00	15,07	15,07
14	Հատականցքի տեղադրում Փ50	լրակազմ	1,00	5,75	5,75
15	Զուգարանակոնքի մոնտաժում առկա	լրակազմ	2,00	4,43	8,86
16	Միզամանի մոնտաժում / առկա/	լրակազմ	1,00	4,43	4,43
17	Լվացարանների մոնտաժում / առկա/	լրակազմ	3,00	3,86	11,58
18	Խոհանոցակոնքի մոնտաժում/ առկա/	լրակազմ	1,00	3,18	3,18
19	Անցքերի մացում պատերում և վերականգնում Փ 50	հատ	12,00	6,43	77,15
20	Անցքերի մացում միջհարկային ծածկերում և վերականգնում Փ 50	հատ	2,00	6,43	12,86
21	Ջրի կանգնակների և կոյուղու կանգնակների երեսապատում գիպսակարտոնե ջրակայուն 9.5 մմ սալերով	մ2	7,00	9,23	64,58
22	Հատակի բետոնե նախաշերտի քանդում հետադարձ մուրճով	մ3	3,15	22,62	71,27
23	Պատերի մեջ երկայնական խորշերի քանդում հետադարձ մուրճով	մ3	0,40	10,97	4,39
24	Հատակի բետոնե նախաշերտի վերականգնում	մ3	3,15	49,02	154,42
25	Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղ	100մ2	0,150	231,89	34,78
Ընդամենը				1,68	841,88
Կոյուղու ներքին ցանցեր					
1	Պվք Փ110x3.3 մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում	մ	18,00	2,00	36,00
2	Պվք Փ50x2.8 մմ կոյուղու խողովակների մոնտաժում	մ	24,00	1,00	24,00
3	Պվք Փ 110x3.3 խողովակի ձևավոր մասեր (անկյունակ, թեքում, խցափակիչ...)	հատ	12,00	3,00	36,00
4	Պվք Փ 50x2.8 խողովակի ձևավոր մասեր (անկյունակ, թեքում, խցափակիչ...)	հատ	14,00	1,00	14,00
5	Պվք Փ 110x50 անցումի մոնտաժում	հատ	4,00	2,00	8,00
6	Լվացարանի Փ 50 սիֆոնի մոնտաժում	հատ	3,00	5,00	15,00
7	Զուգարանակոնքերի գոֆրենների տեղադրում Փ110	հատ	2,00	5,00	10,00
8	Խոհանոցակոնքի սիֆոնների տեղադրում Փ 50	հատ	1,00	5,00	5,00
9	Ցնցուղի պադոնի գոֆրենների տեղադրում Փ50	հատ	1,00	1,00	1,00
10	Անցքերի մացում պատերում և վերականգնում Փ 110	հատ	4,00	10,00	40,00
11	Անցքերի մացում միջհարկային ծածկերում և վերականգնում Փ 110	հատ	3,00	6,43	19,29
12	Հատակի բետոնե նախաշերտի քանդում հետադարձ մուրճով	մ3	2,40	30,00	72,00
13	Հատակի բետոնե նախաշերտի վերականգնում	մ3	2,40	50,00	120,00
Ընդամենը				0,80	400,29

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՔԻՆ ՑԱՆՅԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

14	Պլք Փ110x3.3 մմ կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	14,00	0,30	4,22
15	Պլք Փ50x2.8 մմ կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	12,00	0,30	3,55
16	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	լրակազմ	2,00	0,80	1,60
17	Լվացարանների ապամոնտաժում	լրակազմ	2,00	0,65	1,29
Ընդամենը				0,02	10,66

Կոյուղու արտաքին ցանցեր

1	Խրամուղու մշակումը էկսկավատորով IV կարգի գրունտներում կողից	1000մ3	0,014	700,00	9,59
2	Խրամուղու մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում կողից	100մ3	3,210	10,00	32,10
3	Ասֆալտի կտրում ֆրեզով	մ	64,00	0,10	6,40
4	Ասֆալտի քանդում ձեռքով՝ 0. 120մ./հ/	մ3	2,75	5,00	13,75
5	Խճի քանդում ձեռքով	մ3	2,75	10,00	27,50
6	Ավազե բարձիկի ստեղծում	մ3	1,64	10,00	16,40
7	Ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ գրունտով	100մ3	0,059	200,00	11,80
8	Ետլիցք մուլդոզերով	1000մ3	0,062	60,30	3,74
9	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի մարծում ա/մ տեղափոխում	տ	12,90	10,00	129,00
10	Խճի շերտի իրականացում 120 մմ	մ3	2,75	10,34	28,42
11	Խոշորահատ ասֆալտի շերտի իրականացում 60 մմ	100մ2	0,230	100,00	23,00
12	Մանրահատ ասֆալտի շերտի իրականացում 40 մմ	100մ2	0,230	100,00	23,00
13	Պլաստմասսե ծալքավոր կոյուղու De 150, SN 4 խողովակների տեղադրում	մ	29,20	4,00	116,80
14	Ծալքավոր կոյուղու De 150, SN 4 խողովակների մուֆտերի տեղադրում	հատ	4,00	2,00	8,00
15	Խճի տոփանում դիտահորերի տակ 10 սմ հաստ. 1200x1200 մմ.	մ3	0,30	100,00	30,00
16	Բետոնե հիմքի իրականացում դիտահորերի տակ 10 սմ հաստ. Բ15	մ3	0,300	200,00	60,00
17	Երկաթբետոնե կլոր դիտահորերի մոնտաժում	մ3	1,23	200,00	246,40
18	Երկաթբետոնե կլոր դիտահորերի պատերի արժեք 1000x1000 մմ.	հատ	2,000	20,00	40,00
19	Երկաթբետոնե դիտահորերի ծածկ 1200x1200 մմ. արժեք մտոցի հետ	հատ	2,000	50,00	100,00
Ընդամենը				1,85	925,90
Ընդամենը					43906,86

Ջեռուցում

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1	Ռադիատոր այլումինե LBA, q=130.9 վատ/սեկց. H=500մմ	սեկ	257,00	12,00	3084,00
2	Մարտկոցների մոնտաժում	էկմ	72.09	5,00	360,44
3	Ռադիատորի ջերմակարգավորիչ փական, dy=20 մմ	հատ	35,00	3,00	105,00
4	Ռադիատորի կոմպլեկտ	կոմպ	35,00	3,00	105,00
5	Ռադիատորի փակող փական, dy=20 մմ	հատ	35,00	4,82	168,66
6	Ռադիատորի օդի հեռացման փական, dy=15մմ	հատ	35,00	1,76	61,76
7	Փական անցումային խցանային, Py10 dy=25 մմ	հատ	8,00	4,23	33,84
8	Փական անցումային խցանային, Py10 dy=40 մմ	հատ	8,00	6,12	48,93
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ `տաք ջրի d=40x5.6 մմ	մ	148,00	1,00	148,00
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակ `տաք ջրի d=Փ32x4	մ	112,00	1,00	112,00
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակ `տաք ջրի d=25x3.5 մմ	մ	78,00	1,00	78,00
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակ `տաք ջրի d=20x2.8 մմ	մ	108,00	1,00	108,00
13	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 40x25x40 մմ	հատ	24,00	0,37	8,76
14	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 40x20x40 մմ	հատ	12,00	0,33	3,91
15	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 40x20x32մմ	հատ	12,00	0,41	4,93
16	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 32x25x32 մմ	հատ	16,00	0,25	4,01
17	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 32x20x32 մմ	հատ	16,00	0,24	3,80

18	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 32x20x25 մմ	հատ	18,00	0,24	4,28
19	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 25x20x20 մմ	հատ	12,00	0,12	1,41
20	Խողովակների ձևավոր մաս եռաբաշխիկ 20x20x20 մմ	հատ	20,00	0,12	2,49
21	Անկյունակ՝ a=90o d=25 մմ	հատ	84,00	0,09	7,73
22	Անկյունակ՝ a=90o d=20 մմ	հատ	32,00	0,06	1,95
23	Անկյունակ՝ a=45o d=40 մմ	հատ	20,00	0,34	6,77
24	Անկյունակ՝ a=45o d=32 մմ	հատ	20,00	0,04	0,82
25	Անկյունակ՝ a=45o d=25 մմ	հատ	42,00	0,09	3,63
26	Անկյունակ՝ a=45o d=20 մմ	հատ	42,00	0,06	2,56
27	Զեռուցման համակարգի փորձարկում, փականային համակարգի կարգ-րում	100մ	4,460	9,69	43,22
28	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով՝ g=10մմ, g=40x5 6 մմ.	մ	62,00	0,10	6,20
29	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով՝ g=10մմ, g=32x4 5 մմ.	մ	36,00	0,10	3,60
30	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով՝ g=10մմ, g=25x3 5 մմ.	մ	24,00	0,10	2,40
31	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև մեկուսիչներով՝ g=10մմ, g=20x2 8 մմ.	մ	52,00	0,10	5,20
32	Ամրակներ՝ Ф40	հատ	164,00	0,14	23,21
33	Ամրակներ՝ Ф32	հատ	120,00	0,08	10,19
34	Ամրակներ՝ Ф25	հատ	120,00	0,06	6,79
35	Անցքերի բացում և նույնի փակում պատերում Ф50	հատ	24,00	2,00	48,00
Ընդամենը				9,24	4619,49

ԶԵՐԱՍՅԻՆ ԿԵՏ

36	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման, JLG 26 C, 24 կՎտ, Չիևաստան MERCURY	կ-տ	1,00	450,00	450,00
36	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման, ծխատարով, White, 32 կՎտ, Չիևաստան MERCURY	կ-տ	1,00	600,00	600,00
37	Ծխատար խողովակ Ф 120 քիթեղյա	կ-տ	2,00	50,00	100,00
38	Անուցման ջրագիծ պոլիպր. խմելու ջրի Ф 25	մ	12,00	3,00	36,00
39	Մաքրիչ Ф 40	հատ	2,00	1,00	2,00
40	Լվացարան	լրակազմ	1,00	90,00	90,00
41	Լվացարանի խառնիչ ծորակ	հատ	1,00	14,95	14,95
42	Անցում «ամերիկանկա» Ф 40	հատ	4,00	1,00	4,00
43	Փական Ф 40	հատ	8,00	2,00	16,00
44	Անցում «ամերիկանկա» Ф 40	հատ	12,00	1,00	12,00
45	Դատարկման փական Ф25	հատ	4,00	2,00	8,00
46	Խողովակ PVC Ф 160՝ պատյան	մ	42,00	0,01	0,42
47	Խողովակ PVC Ф 110 ջրահեռացման	մ	16,00	0,01	0,16
48	Խողովակ PVC Ф 50 ջրահեռացման	մ	12,00	0,01	0,12
49	Ավազի լիցք	մ3	4,00	1,00	4,00
Ընդամենը				2,68	1337,65

ԳԱՉԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

50	Անցքի շաղափում Ф 50 մմ՝ 60 սմ պատում	հատ	4,00	1,00	4,00
51	Անցքի շաղափում Ф 250 մմ՝ 60 սմ պատում	հատ	4,00	1,00	4,00
52	Օդատար Ф 250 քիթեղյա	կ-տ	2,00	1,00	2,00
53	Անկյուն 900 Ф 250 քիթեղյա	կ-տ	4,00	1,00	4,00

54	Թիթեղյա զոնտ՝ Փ250	կ-տ	2,00	1,00	2,00	
55	Պլաստմասսե ցանց օդի ներածման՝ Փ250	կ-տ	4,00	20,00	80,00	
56	Գազի խողովակի անցկացում՝ Փ25 պողպատ	մ հատ	12,00	2,00	24,00	
57	Գազի փական Փ25			8,00	16,00	
Ընդամենը					0,27	136,00
Ընդամենը						6093,14
Ընդամենը						50000,00
ԱԱՀ						
		20,00%				10000,00
Ընդամենը նախահաշվով						60000,00

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)
 ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ
 ք. Սևան Բարաջանյան 1
 «Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150005505540100
 ՀՎՀՀ 08607069

Տնօրեն՝ Գ. Մելիքյան



ԿՏ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների

Չափաքաժ նի համար	Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների					
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը	երաշխիքային ժամկետները
1	Գազի ջեռուցման կաթսա	DONGYUAN	L1 pb32 - hk	Foshan shunde dongyuan	32 կվտ	2 տարի
1	Յիդրավիկ սալք Փ50մմ	DONGYUAN	Ok- 25/3	Foshan shunde dongyuan	Փ50մմ	2 տարի
1	Շրջանառու պոմպ	TOYOO	IP 44	TAIZHOU TOYOO MACHINERY	G10մ3/ժ, H=10մ	2 տարի
2	Գազի ջեռուցման կաթսա	MERCURY	JLG 26 C	MERCURY Չինաստան	24 կվտ,	2 տարի
2	Գազի ջեռուցման կաթսա	MERCURY	L1PB32-HK	MERCURY Չինաստան	32 կվտ,	2 տարի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011038388
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝

 (ստորագրություն) **Լ. Միրզախանյան**
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ
 Բ. Սևան Բարաջանյան 1
 ՀՀ Հայբիզնեսբանկ >> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150005505540100
 ՀՎՀՀ 08607069

Տնօրեն՝ _____ **Գ. Մելիքյան**
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԵՎԱՆԻ N7 ՀՓՋ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևանի N11 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր
2	Երևանի N2 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝



L. Լիճոցյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ
Ք.Սևան Բաբաջանյան 1
«Հայթիզնետբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150005505540100
ՀՎՀՀ 08607069

Տնօրեն՝ _____ Գ. Մելիքյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
09.12.2022թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» 12 2022թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ. Միրզախանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գամշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Մելիքյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ՝ «Կողմեր», կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 09.12.2022թ. թիվ **ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-22/158-1** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.15 կետը՝ Կողմերը համաձայնվեցին հաստատել Պայմանագրի հավելված 2-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը:
2. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով Կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:
3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում Պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:
4. Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
5. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը
6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա. Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար


(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ
Ք. Սևան, Բաբաջանյան 1
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150005505540100
ՀՎՀՀ 08607069
Տնօրեն՝

(ստորագրություն)
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Ապրանքի											Ընդամենը		
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր		
1	45611300/509	Երևանի N11 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 220 000	11 220 000
2	45611300/510	Երևանի N2 ՀՓՋ-ի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ													40 200 000	40 200 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավիթաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011038388
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝




L. Միրզախանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գամշին» ՍՊԸ
Ք. Սևան, Բարաջանյան 1
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150005505540100
ՀՎՀՀ 08607069
Տնօրեն՝



Գ. Մելիքյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

