

ՄԵԾՎՄՈՐԻ ԶՎՄԱՅՆՔՎԵՏՎՐԱԿԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԶՎՄԱՐ ԿՎՊԼԼՈՒՄԻ

ՎՃԽՎՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿՎՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏՎԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԶԶՄՄԳ-ԳԶՎՇԶԲ-22/53-1

թ.ՄԵԾԱՄՈՐ

« 21 » հոկտեմբեր 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Կարինե Կարամյանի, ով գործում է «ԶԶ Վրնավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ԶԶ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Յնօրեն Ռ. Գալստյանի, ով գործում է «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՈՐԱԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Յավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ԶԶ Վրնավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի «Չարթունքի մանկապարտեզ» ԶՈՎԿ շենքի գազիֆիկացման աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ԶԶ օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը և սեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին ռեսուրսները, փողերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Յավելված N 2):

2. ԿՎՊԼԼՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՃԽՎՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿՎՏԱՐԵԼԸ

2.1 Վշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և ապրանքատեսակների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ՝ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Ջրնդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ԶԶ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև՝ 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե՝

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ՝ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Վշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջները ներկայացնելու երաշխավորային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ ռեխնիկական հսկողություն կատարելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելու, պահանջել իրեն համոզելու անվարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրում նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Վշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով կապալառուի մասնակցությանը տնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վաճառարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պասվիրասուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պասվիրասուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետում նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Վշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պահանջարկով՝ նախագծին և ծավալաբերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պասվիրասուի սված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Վպահովել շինմոնսաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու սեյսմիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնսաժված սահմանափակում (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձաքննում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Վշխատանքի արդյունքը Պասվիրասուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ ձգտագործման համար, ինչպես նաև սեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջների և կանոնները շարահանելու հնարավոր հեռանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պասվիրասուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հասուցել Պասվիրասուին պահանջված վճարները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծավալի դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի առաջ սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պասվիրասուի կողմից ողջ ծավալով Վշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր՝ եթե նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերով այլ ժամկետ սահմանված չէ: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Վշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրասուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կատարման կապակցում գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր սեղեկացնել Պասվիրասուին:

## 4. ՎՃԱՎՍՏՆՔԻ ՅՎՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պասվիրասուի և կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Վշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պասվիրասուի և կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կապալառուին Պասվիրասուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրասուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps հասակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը սեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Որոշ դրույն կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյուռակները, որոնք վերաբերում են իր սվայներին (լրացման կարգը սեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի որոշումներ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրասուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային օբյեկտի շրջանում հաստատում է:

Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման ուսմար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պասվիրասուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պասվիրասուն ձեռնարկում է նման ըրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պասվիրասուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պասվիրասուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերաբերյալ համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գծի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պասվիրասունի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքները ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքները) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պասվիրասուն չի մեղքում կապալառուին շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիմք տրված, իսկ տարածված վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հիմք տրված:

## 5. ՎՃԱՅՆՆԵՐ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՐՈՉՎՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,392,220.00 (մեկ միլիոն երեք հարյուր իննսուներկու հազար եկու հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, որից 278,444.00 (երկու հարյուր յոթսասուսուսուր հազար չորս հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ՎՎՀ-ն: Գրնը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պասվիրասուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պասվիրասուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ գրամական միջոցները Կապալառուին հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Գրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև սվյալ տարվա դեկտեմբերի \_\_\_\_\_-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը օվյալ մասերը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հիմք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՆՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին ստատիստիկական տվյալներով է հարցնում Կապալառուին:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսը չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պասվիրասուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծվելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պասվիրասուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված պայմանագրի դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սահմանված պարտավորությունները չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պասվիրասուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պասվիրասուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՅՎՐԱԹՎՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ՎՋՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՏՈՐՄ-ՄՎԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունը հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծվել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊՅՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կիրքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (սեղեկություններ և սվյալներ), կամ վերջինիս ընթացած մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հատ գալուստ հետո Պասվիրասուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պասվիրասուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար մտաթափող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պասվիրասուի կրած վնասներն այն ծանալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Վրճելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարված փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պասվիրասուի մոտ չի վերագել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է որ ուղի, բան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրացվելուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաժամկետի մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել բան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատճան կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պասվիրասու) օգուցները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուցը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ բացառությամբ՝ Յայասանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Յայասանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատճան կատարելու հիմքով պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պասվիրասուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատճան ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պասվիրասուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանալկությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է \_\_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Յայասանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում, այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում է Պասվիրասուին է ներկայացնում համաձայնագիր կնքվելու ծանուցումը սահմալու օրվանից սասնիինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պասվիրասուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀՎՍԵՆԵՐԸ, ԲՎԵԿՄԻՆ ՎԿԵՐՎՊՄՅՍՄԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎՈՐԻԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՆՏՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ


Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  
վարչական կենտրոն 1  
ՀՀ ՏԵ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ900332239392, 900332001586  
ՀԿՀՀ 04440608

ԿՎՊԱՎՈՐՈՒ

«Էներգոն Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Վրնավիրի մարզ թ. Վրնավիր  
Տեղյան փողոց 75  
«Վրարաքանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 1510046276700000  
ՀԿՀՀ 04430408

համայնքի  
ղեկավար \_\_\_\_\_ Մեծամորի համայնքի խորհրդի նախագահ

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Պ. Գալստյան  
նախագահություն/



« 21 » հոկտեմբեր 2022 թ. կնքված  
 հավելված 1  
 հրավեր կամ 1  
 թվով հրավերի մասնակցային պայմանագրի

ՏԵՆԵԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՎԱԿԻ ԳՆԱԿՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՈՒՅՑ

Միջանցին ժամկետներ իսկ		Վճարող	Վճարվողի անվանումը	Վճարվողի անվանումը (սեյմիկան բնութագրի)	Չափա նմուշ ըն դրան	Ընդհանր արժեք կը	Ընդհանր գումար/ ՀՀ դրամ	Հասցեն	Կատարում
45231115/51 3	ՀՀ Վրոնավոր Սեծամոր համայնքի «Շարժուն մանկապարտեզ» ՀՈԿ ԶԵՆՔԻ Գազիճիկացու աշխատանքներ	ՀՀ Վրոնավոր Սեծամոր համայնքի «Շարժուն մանկապարտեզ» ՀՈԿ ԶԵՆՔԻ Գազիճիկացու աշխատանքներ	ՀՀ Վրոնավոր Սեծամոր համայնքի «Շարժուն մանկապարտեզ» ՀՈԿ ԶԵՆՔԻ Գազիճիկացու աշխատանքներ	ՀՀ Վրոնավոր Սեծամոր համայնքի «Շարժուն մանկապարտեզ» ՀՈԿ ԶԵՆՔԻ Գազիճիկացու աշխատանքներ	դրամ	1	1,670,664.00	ՀՀ Վրոնավոր Սեծամոր համայնք	Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և ստորագրում ժամկետի հաշվարկը իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և սեյմիկան հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացույցի ընթացքում


ՊՐՏԱԿՎԱՏՈՒ

Սեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Վրոնավորի մարզի Սեծամոր համայնքի  
 վարչական կենտրոն 1  
 ՀՀ ՏՆ Գործառնական վարչություն  
 Կ/ՊՊՑՑՑՑ2239392, 900332001586  
 ԿՀՀՀ 04440608



ԿՎՎԱԿՎՈՒ

«Էներգո Շին» ՍՊԸ  
 ՀՀ Վրոնավորի մարզ Բ. Վրոնավոր  
 Տերյան փողոց 75  
 «Վրոնավոր» ԲԲԸ  
 ՀՀ 1510046276767000  
 ԿՀՀՀ 04430408



« 21 » հոկտեմբեր

Յանվար 1.1  
2022 թ. կնքված

ՀՀ ՄՍԳ-ԳՀՎՇՁԲ-22/53-1 ծածկագրով պայմանագրի

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ  
ՀՀ Վրմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Ձարթոնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ շենքի գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի բնիկանոր արժեքը հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Հողային աշխատանքներ</b>						
1	1-962	Փոսերի (0.5x0.5x0.6x1) քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ <sup>3</sup>	0.15	5.00	0.75
2	1-962	Փոսերի (0.5x0.5x0.8x11) քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ <sup>3</sup>	2.2	5.00	11.00
3	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2.4	1.00	2.40
4	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ <sup>3</sup>	2.4	48.00	115.20
		<b>Ընդամենը</b>				<b>129.35</b>
<b>2. վերգետնյա գազատարի մոնտաժում</b>						
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d- 57x3.0մմ - 1 հատ( 2.2մ) գազահաշվիչի արկղի համար	կգ	8.8	0.80	7.04
6	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d- 57x3.0մմ - 11 հատ( 3.7մ)	կգ	162.4	0.80	129.92
7	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	4.4	0.85	3.74
8		Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0.5	1.70	0.85
9	6-83	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան)	կգ	9.9	1.00	9.90
10	20-696	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար	կգ	1.60	0.90	1.44
11	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ <sup>2</sup>	18.4	0.50	9.20
12	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ <sup>2</sup>	18.4	1.20	22.08
13	16-50	Պողպատե գազատար խողովակի 20մմ տեղադրում	զմ	4.3	1.60	6.88
14	16-53	Պողպատե գազատար խողովակի 40մմ տեղադրում	զմ	95.0	3.00	285.00
16	Ինֆ. Տեղ	Գազատարների միացում ճկուն մետաղական խողովակներով Մ20	մ	2.00	3.10	6.20
17	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	4.5	2.80	12.60
20	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0.7	2.80	1.96
21	46-50	Պատերի մեջ անօրեռի բառում	հատ	2.0	6.90	13.80

22	E16-53	Պողպատե պատյանի տեղադրում d=32մմ	մ	0.6	3.00	1.80
23	E16-53	Պողպատե պատյանի տեղադրում d=57մմ	մ	0.6	3.00	1.80
24	22-383	Գնդային փականի տեղադրում 20մմ տրամաչափի	հատ	3.0	7.50	22.50
25	22-383	Գնդային փականի տեղադրում 40մմ տրամաչափի	հատ	1.0	19.40	19.40
26	E19-69	Մեմբրանային G-10 տիպի գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում էլ. ճշտիչով և ճ/կ-ով	հատ	1.0	81.28	81.28
27	Ա11-3454	Ազդանշանային սարքի տեղադրում dպ-20մմ	հատ	1.0	17.32	17.32
28	Ա11-3454	Ազդանշանային սարքի տեղադրում dպ40մմ	հատ	1.0	22.19	22.19
29	E19-44 6-2	Վթարային անջատիչ կափույրի տեղադրում 20մմ տրամագծով	հատ	1.0	16.25	16.25
30	E19-44 6-2	Վթարային անջատիչ կափույրի տեղադրում 40մմ տրամագծով	հատ	1.0	22.64	22.64
31	E19-4	Չորս այրիչով գազօջախի միացում	հատ	1.0	7.82	7.82
32	E19-5	Ջեռուցման կաթսայի միացում	հատ	2.0	7.82	15.64
33	25-392	Գազատարի փչամաքրում	մ	101.3	0.10	10.13
34	22-386	Խողովակի միացում Dպ-40մմ	հատ	1.0	16.00	16.00
		<b>Ընդամենը</b>				<b>765.38</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>894.73</b>
		*Սարքավորում				<b>497.49</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>1392.22</b>
		<b>ԱԱՀ/20%</b>				<b>278.44</b>
		<b>Ընդամենը</b>				<b>1670.66</b>


\*Ղրծեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ՎՋՐ-Գ՝ 20%

\*\* Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուին իր միջոցներով:

**ՊԼՏՎԻՐՄԵՆՏ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ԶՅ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի  
 վարչական կենտրոն 1  
 ԶՅ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Զ/Զ900332239392, 900332001586  
 ԶԿԶԶ 04440608

համայնքի ղեկավար \_\_\_\_\_  
 խաչատրյան  
 /ստորագրություն/



**ԿՂՊՎԼՈՐԻ**

«Էներգոն Շին» ՍՊԸ  
 ԶՅ Արմավիրի մարզ ք. Վոսաճիք  
 Տերյան փողոց 75  
 «Արարատ» ՍՊԸ  
 ԶՅ 1510046276780000  
 ԶԿԶԶ 04430408

Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_ Ռ. Գալստյան  
 /ստորագրություն/



« 21 »

հոկտեմբեր

հայկական ժողովրդական հանրապետության

ՀՀ ՎՄՄՅ-ԳՀՎԸԶԲ-22/53-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ  
ՎՇԽԱՏՎԵՆԵՐԻ ԿՎՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Մնաքսը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Փարթունքի մանկապարտեզ» ՀՈՎԿ շենքի գազիֆիկացման աշխատանքներ	Սույն պայմանագիրը և ժեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրաառաջին օրվա ընթացքում
	ԸՆԴՈՒՄԵՆԸ	Սույն պայմանագիրը և ժեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրաառաջին օրվա ընթացքում

\*Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյուսակում ծամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿՎՐԱՂԱՐՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ900332239392, 900332001586  
ՀՎՀՀ 04440608


«Էներգոն Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր  
Տերյան փողոց 75  
«Վրարաբանկ» ԲԲԸ  
ՀՀ 1510046276760100  
ՀՎՀՀ 04430408

համայնքի ղեկավար՝  Վահրամ

Տնօրեն՝  Ռ. Գալստյան

հաշվառման  
/ստորագրություն/

/ստորագրություն/



ԿՆՎՐՄԱՆ ԺՎՄԱՆՎԱԿՆՈՒՅՑ

ՀՀ ՄԱԿ-ԳՀԱԸԸԸԲ-22/53 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում պայմանագրեր կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակած փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով:

Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները փոխառելի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարվելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պասվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պահերը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են առողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
կենտրոն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ900332239392, 900332001586  
ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար՝ Ս. Կարամյան



ԿՎՊԱԼՎՈՒ

«Էներգոն Շին» ՍՊԸ  
ՀՀ Վրնավիրի մարզ թ. Վրնավիր  
Տերյան փողոց 75  
«Վրադասբանկ» ՔԲԸ  
ՀՀ 1510046276000000  
ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ Գալստյան



ք. Մեծամոր

«25» օգոստոսի 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վահրամ Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Գալստյանի, որը գործում է «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 21.10.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/53-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ձեռքբերման համար հատկացված 1,670,664.00 (մեկ միլիոն վեղ հարյուր յոթանասուն հազար վեց հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված N 1-ով ներկայացված աշխատանքի կատարման ժամկետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ՝ «Պայմանագիրը կնքելու օրվանից և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
կենտրոն 1  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ900332239392, 900332001586  
ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Տեղյան 75  
«Արարատբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 1510046276760100  
ՀՎՀՀ 04430408

տնօրեն՝ Ռ. Գալստյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Հավելված N 1  
 «21» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված  
 ՀՀ ԱՄՄԸ-ԳՀԱՇԶԲ-22/53-1 ծածկագրով պայմանագրի  
 «25» օգոստոսի 2022թ. կնքված  
 թիվ 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄՏԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
հրավերի վճարատեղի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մեքերգտիզն	մոխիդսպ	մոխիմտզի	տոմր	կվմոմ	ոկվոս	ոկվոսպ	ոստոսո	մեքերգտիզո	մեքերգտիզո	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	4523115/513	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Չարթոնցի «Նայակարտեզ» ՀՈԱԿ 2-նրբի գաղփիկացման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,670,664.00	1,670,664.00	1,670,664.00

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Մեծամորի համայնքապետարան  
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական  
 կենտրոն 1

ՀՀ ՖԼ գործարանական վարչություն  
 ՀՀ 90033239392, 900332001586  
 ՀՀ 030204440608



**ԿԱՊԱՍԱՆՈՒ**

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Տերյան 75  
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ  
 ՀՀ 1510046276760100  
 ՀՀ 04430408

