

«Ա. Ի. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ (ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԻԶԻԿԱՅԻ
ԻՆՏԻՏՈՒՏ)» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ-Ի ԿԱՐԴՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆ ԱԳԻՐ
ՈՍԱԳԼ-ԳՀԱՇՁԲ-21/20-1

բ. Երևան

«01» 07 2021 թ.

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ-ը ի դեմս տնօրեն՝ Ա Ապրահամյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա
(այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մենաբշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ասլիկյանի, որը գործում է
ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը
հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով,
նախատեսված ձևով և լեզվով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1
Հավելվածով սահմանված ձևով և լեզվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝
աշխատանք), իսկ Պատվիրատու կարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված
աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին,
շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքին նախագծին,
ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ձևով և լեզվով նախատեսված պայմանագրի
1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են

պայմանագիրն ու ժամկետն էլ ու ցիտոն կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30 օրացուցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների,
փուլերի և ձևով և լեզվով կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով
(Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի թերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատու ներառվում է՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակատու գել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը նորակը՝
առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի)
խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել
աշխատանքի կատարման նոր ժամկետն ապահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2
կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2
կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝
իր հայեցողությամբ սահմանել վճարություններին և հատուցվել քանակապահանջել Կապալառուից
վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառու ն ժամանակին չի կատարում աշխատանքի կատարումը կամ
աշխատանքը կատարում է այնքան եղանակով, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառու ն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը
(ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված
աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով
աշխատանքի թերություններին և հատուցվել քանակապահանջները և աշխատանքի ժամկետ

3.1.5

Աշխատանքի արդյունքի թերություններին և ակապված պահանջներին կայացնել էր աշխատանքի ժամկետ
ում:

3.1.6 Լիազորելայլանձի՝

աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7 ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած աշխատանքիարդյունքներնդունելը, պահանջելիրենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքը՝ պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում:

3.2. Պատվիրատունպարտավորէ՝

3.2.1 Աշխատանքըկատարելիս՝ աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում, ծավալովնկարգով.

3.2.2

ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումնկարգովԿապալառուիմասնակցությունբզնենելնդունելկատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում՝ այդմասինանհապաղիհայտնելԿապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրիուժիմեջմտնելուպահից 5 աշխատանքայինօրվարնթացքումԿապալառուինտրամադրել աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքներնդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները:

3.3. Կապալառունիրավունքունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի 5.1 կետովնախատեսված՝ վճարմանենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի 5.4 կետումնշվածժամկետներինախատմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագումար ներընպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4. Կապալառունպարտավորէ՝

3.4.1 Աշխատանքներինհանձնված100տոկոսըկատարելանձամբ, պայմանագրովնախատեսվածկարգովնժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսևանանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով՝ նախագծիննծավալաթերթինհամապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները, եթեդրանքչենհակասումպայմանագրիպայմաններին:

3.4.3 Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին, կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիրկողմիցմոնտաժվածսարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը:

3.4.4

ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներինկանոններինմասին, որոնցպահպանումանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսևանտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներընկանոններըչպահպանելուհնարավորհետևանքներինմասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետումնշվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) խախտելունՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումնյութաքանյութուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառովածվնասներընվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտույժները:

3.4.7 Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությաննձագմանդեպքում՝ իրմիջոցներովկատարել աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցբխողողջամիտծախսերը:

3.4.8

Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրաառանձինբաղադրիչհիմարսահմանվածերաշխիքային նժամկետիընթացքումհիայտենեկելկատարվածաշխատանքիթերություններ, ապաԿապալառունպարտավորէիրիհաշվին,

Պատվիրատուիկողմիցսահմանվածողջամիտժամկետումվերացնելթերությունները:

3.4.9 ՊայմանագրովերաշխիքայինժամկետսահմանվումՊատվիրատուիկողմիցողջծավալով Աշխատանքներնդունվելուօրվանհաջորդողօրվանիցհաշվված 365օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե

երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11

Որակավորման

և

պայմանագրի կատարմանն ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սակագման կարգը ընթացակետերով է պայմանագրի նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.12 Պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված ռեսուրսները:

3.4.13 Պայմանագրի կատարման շրջանակում՝ յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրության հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5

Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի նժավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նչ համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ կտրուկ թվարկելու թերությունները վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել ներառված աշխատանքները:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի

N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3 420 000 (երեք միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 570000 (հինգ հարյուր յոթանասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Սույն պայմանագրի 3"4"12 և 3.4.13 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ կառավարության 01"04"2021թ" թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կապալառուին փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի նույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2

Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից բացառված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրոս մեկ հիսնամեկ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4

կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոս մեկ հիսնամեկ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տույժները հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տույժները հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված պայմանագրի դեպքում տույժները հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսյուրություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են: Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12

Սույնպայմանագրիկապակցությամբձագածվեճերըլուծվումենբանակցություններիմիջոցով:Համաձայն ությունձեռքբերելուդեպքումվեճերըլուծվումենդատականկարգով:

8.13 Սույնպայմանագիրըկազմվածէ _____ էջից, կնքվումէերկուօրինակից,

որոնքունենհավասարազորիրավաբանականուժ, յուրաքանչյուրկողմինտրվումէմեկականօրինակ:Սույնպայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվումենպայմանագրիանբաժանելիմասը:

8.14

ՍույնպայմանագրիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապետությանիրավ ունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, Պատվիրատուին է ներկայացնում համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸԵՎՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Ա. Բ. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ
p.Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք



Տնօրեն՝ Ա. Ապրահամյան

Մենարշին ՍՊԸ
p. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41
«Բնակարան» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222166211001
ՀՎՀՀ 06959476



Տնօրեն՝ Ա. Ասլիկյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ՝

ԱԱԳԼ-Ի ԹԻՎ 61 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ և ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ,
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ, ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ դրամ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավոր	Աշխատանքի ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԶՈՒԳԱՐԱՆ և ԼՎԱՑԱՐԱՆ					
1.	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	4,0	300	1200
2.	Զուգարանակների ապամոնտաժում	հատ	1	1000	1000
3.	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	1000	1000
4.	Անցքերի բացում և փակում պատերի մեջ	տեղ	7	1000	7000
5.	Պատերի զացի սվաղի քանդում	մ ²	30,5	400	12200
6.	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	2,4	100	240
7.	Հատակի հախճապեղեղ երեսապատման քանդում	մ ²	4,55	1000	4550
8.	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	4,55	1000	4550
9.	Սան.հանգույցի պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ ²	30,5	1500	45750
10.	Սան.հանգույցի պատերի երեսապատում հախճապեղեղով	մ ²	16,5	6500	107250
11.	Պատերի երկշերտ ներկում յուղաներկով	մ ²	13,5	1000	13500
12.	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասսայից	մ ²	4,55	4000	18200
13.	Նոր ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում հատակների համար	մ ²	4,55	1500	6825
14.	Հատակների երեսապատում հախճապեղեղով	մ ²	4,55	7000	31850
15.	Օղափոխության ցանցերի տեղադրում կախովի առաստաղների մեջ	հատ	2	3500	7000
16.	Զուգարանակների տեղադրում	կոմպլ	1	30000	30000
17.	Լվացարանի տեղադրում	կոմպլ	1	15000	15000
18.	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	2000	2000
19.	Դռների տեղադրում. Մեռադապլաստ սպիտակ(0,7x2,1)մ - 1 հատ	մ ²	1,5	35000	52500
19.1.	Դռների տեղադրում. ՄԴՖ (0,7x2,1)մ - 1 հատ	մ ²	1,5	3000	4500
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ԼՈԳԱՐԱՆ և ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ					
20.	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում,	մ ²	2,14	294	629
21.	Փայտե դռների ապամոնտաժում,	մ ²	3,15	1000	3150
22.	Պատերի և առաստաղների մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	64,3	300	19290
23.	Պատերի զացի սվաղի քանդում	մ ²	17,8	350	6230
24.	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստմասսե սալերով	մ ²	3,5	4000	14000
25.	Լոգարանի պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազե շաղախով	մ ²	17,8	1500	26700
26.	Լոգարանի պատերի երեսապատում հախճապեղեղով	մ ²	17,8	7000	124600
27.	Օղափոխության ցանցերի տեղադրում	հատ	1	2000	2000
28.	Հատակի հախճապեղեղ երեսապատման քանդում	մ ²	10,65	7000	74550
29.	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	10,65	1500	15975
30.	Նոր ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում	մ ²	10,65	1500	15975
31.	Հատակների երեսապատում հախճապեղեղով	մ ²	10,65	7000	74550
32.	Լոգարանի խառնիչի և ցնցուղի տեղադրում	կոմպլ	1	10000	10000

33.	Միացում գործող ցանցին	տեղ	1	2000	2000
34.	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, Ø 1/2"	մ	10,4	500	5200
35.	Փականների տեղադրում,	հատ	2	1000	2000
36.	Ջրատաքացուցիչի տեղադրում ("Արխատոն" 50 լ)	կոմպլ	1	45000	45000
37.	Դռների տեղադրում. Մետաղապլաստ սպիտակ (0,7x2,1) մ- 1 հատ	մ ²	1,5	3500	5250
37.1	Դռների տեղադրում. ՄԴՖ (0,8x2,1) մ - 1 հատ	մ ²	1,7	30000	51000
38.	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում, բլոկով, սպիտակ գույնի, չբացվող փեղկով, 60 մմ հաստությամբ ապակեփաթեթով, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ ²	1,16	19000	22040
39.	Նույնը բացվող փեղկով	մ ²	1,0	23000	23000
40.	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում պատուհանագոգերի տակ	մ ²	0,46	1500	690
41.	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ գույնի, 35 սմ լայնությ.	մ	1,4	2000	2800
42.	Պատերի, և շեպերի ձեփամածկում	մ ²	57,14	1500	85710
43.	Առաստաղների ձեփամածկում	մ ²	7,16	1500	10740
44.	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	57,14	1000	57140
43.	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	7,16	1000	7160
44.	Դռների փականների տեղադրում	կոմպլ	3	4000	12000
45.	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	5	300	1500
46.	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	5	250	1250
47.	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	4	200	800
48.	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	5	300	1500
49.	Մեկստեղանի վարդակների տեղադրում	հատ	4	1500	6000
50.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար	հատ	9	100	900
51.	Լուսատուների մոնտաժում, ԼԵԴ	հատ	6	4000	24000
52.	Ակոսների փորում պատերի վրա հաղորդալարերի համար	մ	40,0	300	12000
53.	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x2,5 մմ ²	մ	70,0	350	24500
53.1	Պղնձե հաղորդալարեր. 1x2,5 մմ ²	մ	30,0	300	9000
ՀԱՆԳՍՏԻ ՄԵՆՅԱԿ					
54.	Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	2	300	600
54.1	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	3	300	900
54.2	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	300	600
55.	Պատերի մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	30,40	300	9120
55.1	Առաստաղների մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	26,1	300	7830
56.	Պատերի մաքրում յուղաներկից	մ ²	43,60	1000	43600
57.	Հատակի հախճապե երեսապատման քանդում	մ ²	26,10	400	10440
58.	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի քանդում	մ ²	26,10	400	10440
59.	Փայտե դռների ապամոնտաժում,	մ ²	4,41	300	1323
60.	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում,	մ ²	2,15	300	645
61.	Դռան բացվածքի շարում խարամաքտոնե բլոկներով.	մ ³	0,40	50000	20000
62.	Առաստաղների և պատերի գաջի սվաղի նորոգում տեղ-տեղ	մ ²	7,0	1000	7000
63.	Նոր ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում	մ ²	26,1	1500	39150
64.	Հատակների երեսապատում հախճապեով	մ ²	26,1	7000	182700
65.	Հատակերիզների տեղադրում	մ	27,70	2000	55400
66.	ՄԴՖ դռան տեղադրում, (0,8x2,1)մ 1 հատ	մ ²	1,68	30000	50400
67.	Մետաղապլաստ պատուհանների տեղադրում, բլոկով, սպիտակ գույնի, չբացվող փեղկով 60 մմ հաստությամբ ապակեփաթեթով, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ ²	2,36	20000	47200
68.	Նույնը բացվող փեղկով	մ ²	1,98	22000	43560
69.	Պատուհանագոգի տեղադրում, սպիտակ գույնի, 35 սմ լայն.	Մ ²	2,73	10000	27300
70.	Պատուհանների ցվիքի իրականացում արտաքին կողմից, ցինկապատ թիթեղով	մ ²	0,67	4500	3015
71.	Ակոսների փորում պատերի վրա հաղորդալարերի համար	մ	20,0	300	6000

72.	Դռների և պատուհանների ներքին շեղերի սվաղում	մ ²	2,84	1000	2840
73.	Առաստաղների և պատերի ձեփամածկում	մ ²	100,10	1000	100100
74.	Պատերի ներկում յուղաներկով	մ ²	43,60	1000	43600
75.	Պատերի և առաստաղների ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	մ ²	56,50	400	22600
76.	Պլաստմասսե սակառներ հաղորդալարերի համար	մ	90,0	300	27000
77.	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x2,5 մմ ²	մ	70,0	300	21000
77.1	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x1,5 մմ ²	մ	30,0	300	9000
78.	Մեկտեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	2	1000	2000
78.1	Մեկտեղանի վարդակների տեղադրում	հատ	2	2000	4000
79.	Լուսատուների մոնտաժում, ԼԵԴ	հատ	3	4000	12000
ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ					
80.	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	4	300	1200
80.1	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	2	500	1000
81.	Պատերի մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	94,20	300	28260
82.	Առաստաղների մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	65,00	300	19500
83.	Պատերի մաքրում յուղաներկից	մ ²	85,30	500	42650
84.	Փայտե դռների ապամոնտաժում,	մ ²	16,81	300	5043
85.	Ապակե բլոկներով պատի բանդում	մ ²	2,58	500	1290
86.	Պատի շարում խարամաբետոնե բլոկներով	մ ³	0,26	4000	1040
87.	Ակոսների փորում պատերի վրա հաղորդալարերի համար	մ	60,0	300	18000
88.	Պատի սվաղում գիպսոնիտով	մ ²	5,16	1000	5160
89.	Առաստաղների և պատերի գաջե սվաղի նորոգում տեղ-տեղ	մ ²	12,70	800	10160
90.	Դռների տեղադրում, ՄԴՖ (1,3x2,1) մ – 3 հատ (0,9x2,1) մ – 2 հատ (0,8x2,1) մ – 1 հատ (0,7x2,1) մ – 2 հատ	մ ²	16,59	15000	248850
91.	Դռների ներքին շեղերի սվաղում	մ ²	10,50	1000	10500
92.	Առաստաղների, պատերի և շեղերի ձեփամածկում	մ ²	249,70	1000	249700
93.	Պատերի ներկում յուղաներկով, երկշերտ	մ ²	87,80	1000	87800
94.	Պատերի և առաստաղների ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	մ ²	161,9	1000	161900
95.	Պլաստմասսե շրիշակների տեղադրում 80 մմ բարձրութ.	Մ	56,0	400	22400
96.	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x2,5 մմ ²	մ	140,0	300	42000
96.1	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x1,5 մմ ²	մ	60,0	400	24000
97.	Մեկտեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	2	1500	3000
98.	Տուփեր անջատիչների համար	հատ	2	100	200
98.	Բաժանարար տուփեր	հատ	2	100	200
99.	Լուսատուների մոնտաժում, ԼԵԴ	հատ	4	4000	16000
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ					
100.	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2	300	600
101.	Անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	1	300	300
102.	Պատերի մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	43,90	400	17560
103.	Առաստաղների մաքրում ջրաէմուլսիոն ներկից	մ ²	18,10	300	5430
104.	Պատերի մաքրում յուղաներկից	մ ²	74,50	500	37250
105.	Ակոսների փորում պատերի վրա հաղորդալարերի համար	մ	35,0	300	10500
106.	Առաստաղների և պատերի գաջի սվաղի նորոգում տեղ-տեղ	մ ²	7,50	1000	7500
107.	Դռների ներքին շեղերի գաջե սվաղ	մ ²	2,20	1000	2200
108.	Առաստաղների և պատերի ձեփամածկում	մ ²	136,5	1000	136500
109.	Պատերի ներկում յուղաներկով, երկշերտ	մ ²	74,5	1000	74500
110.	Պատերի և առաստաղների ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով	մ ²	62,0	1000	62000
111.	Շրիշակների տեղադրում, 80 մմ բարձրութ.	մ	14,0	300	4200
112.	Պղնձե հաղորդալարեր. 2x2,5 մմ	մ	70,0	300	21000

112.1	Պղնձե հաղորդալարեր, 2x1,5 մմ	մ	35,0	300	10500
113.	Մեկատեղնավոր անջատիչներ	հատ	1	1500	1500
114.	Տուփեր անջատիչների համար	հատ	1	100	100
115.	Բաժանարար տուփի տեղադրում	հատ	1	100	100
116.	Լուսատուների մոնտաժում, ԼԵԴ	հատ	3	3700	11100
117.	Շին.աղբի տեղափոխում	տն	6,5	6000	39000
Ընդամենը				3420000	

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝

** Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փողոցում գտնվող «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի վարչական շենքում: Աշխատանքների իրականացվում են սույն ծավալաթերթի հրավերին կից գծագրերի և փաստաթղթերի համապատասխան՝ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, սարք-սարքավորումները ապահովում է Կապալառուն իր միջոցներով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
հիմնադրամ

ք.Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470100011020000

ՀՎՀՀ 01202364

Տնօրեն՝  Ա. Ապրահամյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մենարշին ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41

«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050222166211001

ՀՎՀՀ 06959476

Տնօրեն՝  Ա. Ասլիկյան



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆՎԱՍԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ա. Բ. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
 հիմնադրամ
 ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
 «Արդշիխանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470100011020000
 ՀՎՀՀ 01202364

Տնօրեն _____ Ա. Ապրահամյան
 Դատարարություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մենարշին ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41
 «Բնեկորանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050222166211001
 ՀՎՀՀ 06959476

Տնօրեն _____ Ա. Ասիկյան
 Դատարարություն/
 Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀրքամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկա քանակները՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												Ընդամենը
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Եթե պայմանագիրը կերվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կերվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կերվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
 լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)»
 հիմնադրամ
 ք. Երևան, Ալիխանյան եղբայրների փող., 2 շենք
 «Արդշիրբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470100011020000
 ՀՎՀՀ 01202364

Տնօրեն՝ Ա. Ապրահամյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մենարշին ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Տիգրանյան 3/41
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050222166211001
 ՀՎՀՀ 06959476

Տնօրեն՝ Ա. Ասլիկյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

