

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՇԻՐ, ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ, ՈՒՉԲԵԿԱԿԱՆ ԵՎ
ԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՓՈՂՈՎՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10

„23“, սեպտեմբերի 2019թ.

ք. Սպիտակ

Սպիտակ համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյան, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և „Վանյան և Հովսեփյան“, ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սարգիս Հովսեփյանի, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՈՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սպիտակ համայնքի Տաշիր, Էստոնական, Ուզբեկական և Բանավան թաղամասերի փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցման (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու օրվանից սկսած մինչև 20,12,2019թ.:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուի պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուի Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ Էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,Էլեկտրոնային գնումներ բաժնում՝) նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուի հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է Էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի ,Օրենսդրություն բաժնի ,Ֆինանսների նախարարի հրամաններ ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 15 360 000 (տասնհինգ միլիոն երեք հարյուր վաթսու հազար) ՀՀ դրամ, որից 2 560 000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր վաթսու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ԼԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՋԱՂԱՅՈՒՄԵՆԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.8 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի ,Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը:

Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.12 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎՎԿԵՐՎՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
ք. Սպիտակ, Ծառույան 7
ՀՎՀՀ՝ 06801433
Հ/Հ՝ 900242308022
ՀՀ ֆին նախ գործառն վարչ
Համայնքի ղեկավար Գ. Սահակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Վանյան և Հովսեփյան,, ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
ՀՎՀՀ՝ 06944032
Հ/Հ՝ 1570021333510100
Տադևոս Ա. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված թիվ 1
«23» 09, 20 19թ. կնքված
,,ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/ 10 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՇԻՐ, ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ, ՈՒԶԲԵԿԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՎԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ,դրամ	
				միավորի	Ամբողջը
1	3	4	5	6	7
	Տաշիր թաղամասի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում				
	1. Շին. աշխատանքներ				
1	Հենասյուների բների փորում 4-րդ կարգի բնահողերում	մ ³	2,9	2,536	7,36
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	տն	5,22	0,196	1,02
3	Տեղափոխում 4 կմ	տն	5,22	1,074	5,61
4	Բետոն Վ - 12.5	մ ³	2,9	23,069	66,90
	2. Հենասյուների տեղադրում			0,000	0,00
1	Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d =102*3,0մմ, 0,436*2,44	հտ	22	25,593	563,05
2	Պահունակի տեղադրում, խողովակ d=37,7*2,5 մմ L=1,5մ	հտ	22	1,966	43,24
3	Մետաղական անկյունակ /40*40*4/, L=0,6մ*22=29,4 մ	մ	13,2	0,842	11,11
4	Ամրան Փ8, Ա 500Ս, խարիսխ, L=0,6մ	տն	0,0044	289,088	1,27
5	Մեկուսիչի ցցածոդեր Փ16, L=2*0,25մ	տն	0,011	284,084	3,12
6	Մետաղական հենասյուների ներկում ալյումինե փոշիով /22հենասյուն/	100մ ²	0,561	45,433	25,49
7	Մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ 2*35մմԱ	100մ	7,4	78,109	578,01
8	Մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ 2*25մմԱ	100մ	8,08	66,617	538,27
9	Մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ 2*16մմԱ	100մ	18,46	58,727	1084,10
10	Հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման ԱՊՎ-1*2,5մմ ²	100մ	2,85	24,173	68,89

11	Մեկուսիչ SՖ-20	հտ	109	0,274	29,83
12	Լուսդիոդային լուսատուի տեղադրում LED 100վտ / PSL /	հտ	57	23,564	1343,16
	Պահունակ KC 1 - 5հատ			0,000	0,00
1	Մետ,խողովակ d=37,7*2,5մմ L=1,5մ	մ	7,5	0,752	5,64
2	Շերտապողպատ 40*4մմ	մ	5	0,365	1,83
	Շրջակապ X15- -10 հատ			0,000	0,00
1	Յեղույս ,մանեկ	կգ	0,15	0,882	0,13
2	Պողպատե ձող Փ16	կգ	6	0,284	1,70
					4379,73
	Էստոնական թաղամասի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում			0,000	0
	1. Շին . աշխատանքներ			0,000	0
1	Հենասյուների բների փորում 4-րդ կարգի բնահողերում	մ ³	6,4	2,536	16,232
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	տն	11,52	0,196	2,261
3	Տեղափոխում 4 կմ	տն	11,52	1,074	12,375
4	Բետոն Կ - 12.5	մ ³	6,4	23,069	147,644
	2. Հենասյուների տեղադրում			0,000	0,000
1	Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d =102*3,0մմ, 0,436*2,44	հտ	49	25,593	1254,061
2	Պահունակի տեղադրում, խողովակ d=37,7*2,5 մմ L=1,5մ	հտ	49	1,966	96,310
3	Մետաղական անկյունակ /40*40*4/, L=0,6մ*49=29,4 մ	մ	29,4	0,842	24,756
4	Ամրան Փ8, Ա 500Ս, խարիսխ, L=0,6մ	տն	0,0098	289,088	2,833
5	Մեկուսիչի ցցածողեր Փ16, L=2*0,25մ	տն	0,0245	284,084	6,960
6	Մետաղական հենասյուների ներկում ալյումինե փոշիով /49 հենասյուն/	100Ս2	1,167	45,433	53,020
7	Հաղորդալարերի անցկացում ԱՊՎ*35մմ ² ,	1կմ	0,625	62,409	39,006
8	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*35մմ ²	մ	1290	0,220	283,404
9	Հաղորդալարերի անցկացում ԱՊՎ*25մմ ² ,	1կմ	0,625	62,409	39,006
10	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*25մմ ²	մ	1290	0,149	192,634
11	Հաղորդալարի անցկացում 16մմ ² ,	1կմ	0,176	62,409	10,984

12	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*16մմ ²	մ	360	0,081	28,990
13	Հաղորդալարի անցկացում 10մմ ² ,	1կմ	0,21	62,409	13,106
14	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*10մմ ²	մ	450	0,050	22,517
15	Հաղորդալար ԱՊՎ- 1*2,5մմ ²	100մ	2,45	24,173	59,225
16	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հս	98	0,274	26,817
17	Լուսդիոդային լուսատուի տեղադրում LED 100վտ / PSL /	հս	49	23,564	1154,648
					3486,788
	Ուզբեկական թաղամասի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում			0,000	
	<i>1,Շին,աշխատանքներ</i>			0,000	0
1	Հենասյուների բների փորում 4-րդ կարգի բնահողերում	մ ³	1,04	1,439	1,496
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին ձեռքով	տն	1,9	0,195	0,371
3	Տեղափոխում 4 կմ	տն	1,9	1,074	2,041
4	Բետոն Վ - 12.5	մ ³	1,04	23,069	23,992
	<i>2,Հենասյուների տեղադրում</i>			0,000	0
1	Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d =102*3,0մմ,	հս	8	25,593	204,745
2	Լայնակի տեղադրում d=37,7*2,5 մմ L=1,5մ	հս	8	1,966	15,724
3	Անկյունակ /տրավերս/ /40*40*4/, L=0,6մ* 8=4,8	մ	4,8	0,842	4,042
4	Ամրան Փ8,Ա 500Ս,խարիսխ, L=0,6մ	տն	0,0016	289,088	0,463
5	Մեկուսիչի ցցածողեր Փ16, L=2*0,25մ	տն	0,004	284,084	1,136
6	Մետաղական հենասյուների ներկում ալյումինե փոշիով /8հենասյուն/	100մ ²	0,204	45,433	9,268
7	Հաղորդալարերի անցկացում ԱՊՎ*25մմ ² ,	1կմ	0,572	62,409	35,698
8	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*25մմ ² ,	մ	1144	0,149	170,832
9	Հաղորդալարերի անցկացում ԱՊՎ*16մմ ² ,	1կմ	0,271	62,409	16,913
10	Հաղորդալար 2 լարից ԱՊՎ*16մմ ² ,	մ	542	0,081	43,646
11	Հաղորդալար լուսատուների լիցքավորման ԱՊՎ- 1*2,5մմ ²	100մ	1,3	24,173	31,425
12	Մեկուսիչ ՏՖ-20	հս	34	0,274	9,304
13	Լուսդիոդային լուսատուի տեղադրում LED 100վտ / PSL /	հս	26	23,563	612,650

	Պահունակ KC 1--15 հատ			0,000	0,000
1	Մետ.խողովակ d=37,7*2,5 մմ L=1,5մ	մ	22,5	0,752	16,923
2	Շերտապողպատ 40*40*4մմ	մ	15	0,365	5,477
	Շրջակապ X15/--30 հատ			0,000	0,000
1	Հեղույս ,մանեկ	կգ	4,5	0,882	3,969
2	Պողպատե ձող Փ16	կգ	12	0,284	3,406
	Հեծան TN3 -3 հատ			0,000	0,000
1	Անկյունակ 50*50*5,	մ	2,4	1,294	3,105
2	Պողպատե ձող Փ16	կգ	3	0,284	0,851
					1217,477
	Բանավան թաղամասի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում			0,000	
	1,Շին,աշխատանքներ			0,000	0
1	Մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ 2*25մմ²	100մ	3,34	85,522	285,642
2	Մալուխի անցկացում ԱՎՎԳ 2*16մմ²	100մ	14,31	77,631	1110,906
3	Հաղորդակար լուսատուների լիցքավորման ԱՊՎ-1*2,5մմ²	100մ	2,2	20,399	44,877
4	Լուսղիտային լուսատուի տեղադրում LED 70վտ / SL-05 /	հտ	55	20,248	1113,626
5	Ուժային վահան	հտ	1	24,892	24,892
6	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 6Ա 220վտ	հտ	1	1,883	1,883
7	Ժամանակի ռելե , 220V,2(16)Ա	հտ	1	5,996	5,996
8	Էլեկտրական հաշվիչ միաֆազ երկսակագնային,220v,50A	հտ	1	18,741	18,741
	2,Հենասյուների տեղադրում			0,000	0,000
1	Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d =102*3,0մմ, 0,436*2,44	հտ	28	24,136	675,801
2	Պողպատե խողովակ d=37,7*2,5 մմ	մ	82,5	0,752	62,050
3	Մետաղական լայնակի տեղադրում	հտ	28	1,043	29,203
4	Մետաղական անկյունակ /50*50*5/,	մ	14	1,294	18,115
5	Ամրանր Փ16, Ա 500Ս,	տն	0,0619	284,084	17,585
6	Մեկուսիչ SՖ-20	հտ	110	0,596	65,533

7	Ամրան ՓՑ,	տն	0,0158	289,088	4,568
8	Շերտապողպատ 50*4մմ	100մ	0,224	71,937	16,114
9	Բեղույս ,մանեկ	տն	0,0099	881,978	8,732
10	Կեռիկ	հս	54	0,833	44,963
11	Մետաղական հենասյան յուղաներկում	100մ ²	0,778	72,750	56,599
12	Մետաղական սյուների տակ հորատում մեխանիզմով 400մմ տրամագծով 1,0մ խորությամբ	100 հաստ	0,28	94,244	26,388
13	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	3,52	0,735	2,587
14	Բետոն Վ - 12.5	մ ³	3,52	23,069	81,204
	Ընդամենը				3716,003
	<i>Ընդամենը</i>				12800,000
	<i>ԱԱԴ 20%</i>				2560,000
	<i>Ընդամենը</i>				15360,000

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք. Սպիտակ , Շահումյան 7
 ՀՀ ՖՆ. Գործառնական Վարչություն
 Հ/Հ 900242308022
 ՀՎՀՀ 06801433
 Համայնքի ղեկավար Գ. Սահակյան

/ստորագրություն/
 Գ.Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

„ Վանյան և Հովսեփյան,, ՍՊԸ
 Ք.Վանաձոր, Ռուսթավի 7 /12
 „Ամերիաբանկ,, Վանաձոր Մ/Ճ
 Հ/Հ 15700 21333510100
 ՀՎՀՀ 06944032
 Տնօրեն՝ Ս. Հովսեփյան

/ստորագրություն/
 Գ.Տ



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՇԻՐ, ԷՍՏՈՆԱԿԱՆ, ՈՒՋԲԵԿԱԿԱՆ և ԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սպիտակ համայնքի Տաշիր, Էստոնական, Ուզբեկական և բանալան թաղամասերի փողոցային լուսավորության համակարգերի կառուցում	աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու օրվանից	աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու օրվանից սկսած մինչև 20.12.2019թ.:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու օրվանից	աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու օրվանից սկսած մինչև 20.12.2019թ.:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
 ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
 ՀՀՀՀ՝ 06801433
 Հ/Հ՝ 900242308022
 ՀՀ ֆին. նախ. գործառն. վարչ.
 Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Սպիտակյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Վանյան և Հովսեփյան,, ՍՊԸ
 ք. Վանաձոր, Ռուսթավի 7/12
 ՀՀՀՀ՝ 06944032
 Հ/Հ՝ 1570021333510100
 Տնօրեն՝ Ա. Հովսեփյան



 /ստորագրություն/

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հ վ հ հ _____

գտնվելու վայրը _____
 հ հ _____
 հ վ հ հ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատու և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դեկտեմբերի N _____ հաշիվապահ քաղաքում, կազմեցին սույն արձանագրությանը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման եղանակագրում /հազար դրամ/	Վճարման /ըստ վճարման ժամանակ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվապահ քաղաքում և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

[Signature]
 ստորագրող թյուն
[Signature]
 ազգանուն, անուն



Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրող թյուն
 ազգանուն, անուն



ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

-ի Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
Պատվիրատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
Կապալ առուի անունը


պայմանագրի կնքման ամսաթիվը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու և 20 թ. _____-ին պայմանագրի համարը հանձնման-
 ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները .

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց



ազգանուն, անուն

ստորագրողի իուն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝



ազգանուն, անուն

ստորագրողի իուն