

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2**

ք. Երևան

«05» 08 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտաշես Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը և կատարման ժամկետը յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներե բաժնում») նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրությունե բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններե ենթաբաժնում»):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված

աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 118134729 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն մեկ հարյուր երեսունչորս հազար յոթ հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամ, որից 19689121 (տասնինը միլիոն վեց հարյուր ութսունինը հազար մեկ հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 63285266 (վաթսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութսունհինգ հազար երկու հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 10547544 (տասը միլիոն հինգ հարյուր քառասունյոթ հազար հինգ հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 54849463 (հիսունչորս միլիոն ութ հարյուր քառասունինը հազար չորս հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամ՝ որից 9141577 (ինը միլիոն մեկ հարյուր քառասունմեկ հազար հինգ հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:²⁹

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանն ընդհանուր պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարտավորման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա

կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ բաժնում» նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ

³³ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

³⁴ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համապետել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ
ՀՎՀՀ 02698732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22053333203000
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝



Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 83 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ԴՊԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Յ/Յ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուրի արժեքը միավորի համար (հազար դրամ)	Ընդհանուրի արժեքը (հազար դրամ)
ԲԱԺԻՆ-1						
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 7 հատ	100մ2	0.144	124.906	17.986
2	E46-124 32-3	Մետաղական հին դռան քանդում՝ 1 հատ	100մ2	0.08	170.327	13.626
3	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ	100մ2	0.33	85.163	28.104
4	E46-124 32-3	Ստեկլոբլոկից հին պատուհանների քանդում՝ 6 հատ	100մ2	0.403	85.163	34.321
5	E9-46	Աստիճանավանդակի մետաղական բռնածողի քանդում՝ 12.0 գծմ	տ	0.085	113.551	9.652
6	E46-102	Սպորտդահլիճի փայտե հատակի քանդում	100մ2	1.32	34.065	44.966
7	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում	100մ2	1.67	17.033	28.445
8	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	4.15	17.033	70.685
9	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	6.5	17.033	110.712
10	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0.45	17.033	7.665
11	E46-103 30-3	Պատերի վրայից հին հաղձասալի քանդում	100մ2	0.06	39.743	2.385
12	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	23	2.839	65.292
ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	4.15	158.971	659.731
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.60 մ	100մ2	3.25	128.362	417.177
3	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	3.25	147.616	479.753
4	E15-664	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.45	397.429	178.843

	168-7					
5	E15-664 168-7	Աստիճաններից ալյումինե բռնածողի մոնտաժում	մ	12	20.439	245.270
6	E8-142 15-Feb	Պենզաբլոկից՝ 100 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 2.10 մ2	մ3	0.21	20.439	4.292
7	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Պենզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտե քահարթում	100մ2	0.042	113.551	4.769
8	շուկա	Լամինատից դարակների կառուցում պահարանում՝ 900x250x20, 8 հատ	մ2	1.8	22.710	40.878
9	E15-262	Միջանցքի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	100մ2	0.07	851.633	59.614
10	E8-194	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	4.15	56.776	235.618
ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ						
1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1.65	158.971	262.303
2	E11-221-1 30-7	Պրեսգրանիտե ծածկույթ	100մ2	1.65	839.290	1384.829
3	E11-252 30-7	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=10սմ 112գ.մ.	100մ2	0.112	839.290	94.000
ՍՊՈՐՏՂԱՅԼԻՑԻ ՀԱՏԱԿ						
1	E11-6 1-Nov	Խճի նախապատրաստական շերտի լիցք, 100 մմ	մ3	13.2	7.949	104.921
2	E11-11 1-11	Բետոնե հատակի իրականացում՝ B15 դասի, 70 մմ	մ3	9.25	56.776	525.173
3	E12-289	Ռուբեռոիդ քիտումնե մածիկի վրա՝ 1 շերտ	100մ2	1.32	158.971	209.842
4	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1.32	158.971	209.842
5	E11-63	Փայտե լազաատերի մոնտաժում՝ 100x100 մմ, ք. 700 մմ	100մ2	1.32	90.841	119.910
6	E11-63	Լազաներ 100*100 մմ.	մ3	1.95	170.327	332.137
7	E11-184	Փայտե՝ 50x70 մմ չորսուններով հատակի կառուցում	100մ2	1.32	1258.935	1661.794
8	E11-273	Փայտե շրիշակների տեղադրում՝ 60 մմ. բարձ.	գ.մ.	47	2.839	133.422
9	E15-584 5-38 5-37	Փայտե հատակի հղկում և ներկում	100մ2	1.32	34.065	44.966
10	E20-409	Օղափոխության անցքերի տեղադրում՝ մետաղե ցանց՝ Փ6 մմ. 250*250 չափի՝ անկ. 40*40 մմ	հատ	8	5.678	45.420
		Ընդամենը				7888.345
2. ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ						

1	E46-99	Բետոնից հատակի քանդում	մ3	0.1	56.776	5.678
2	E16-33 6-1	Փ50 մմ պոլուպրոպիլենային խողավակ	մ	10	2.271	22.710
3	E22-365	Փ50 մմ ձևավոր մասեր	հատ	8	0.795	6.359
4	E16-262 24-2	Փ20 մմ պոլուպրոպիլենային խողավակ	մ	10	1.590	15.897
5	E22-365	Փ20 մմ ձևավոր մասեր	հատ	8	0.454	3.634
6	E11-11	Բետոնից հատակի վերականգնում B15 դասի բետոնով	մ3	0.1	56.776	5.678
7	E17-22 1-5	Լվացարանների տեղադրում	լրակազմ	3	28.388	85.163
8	E17-22 1-5	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	3	7.949	23.846
9	ի.տ.	Փ 20 փականի տեղադրում	հատ	4	3.974	15.897
10	ի.տ.	Փ20 մմ ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	7	1.363	9.538
11	ի.տ.	Փ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	3	2.271	6.813
		Ընդամենը				201.212

3. Դռներ Պատուհաններ

1	ի.տ.	Մետաղոպլաստ դուռ, սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ2	23.3	26.660	621.173
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստ պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս	մ2	20.85	22.710	473.508
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստ պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող	մ2	52.47	19.748	1036.178
4	ի.տ.	Պլասմասե պատուհանագոգ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	26.2	3.407	89.251
5	E12-280	Արտաքին 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի տեղադրում, 25 սմ լայնությամբ - 26.20 գծմ	մ2	6.55	5.678	37.188
		Ընդամենը				2257.298

4. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՂԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 3 հատ	100մ2	0.051	124.906	6.370
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ	100մ2	0.083	90.841	7.540
3	E46-121	Լինոլիումից հատակի քանդում	100մ2	0.617	22.710	14.012
4	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0.617	17.033	10.509
5	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	1.18	17.033	20.099
6	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0.055	17.033	0.937
7	E46-103 30-5	Խոհանոցի պատի վրայից հին կերամիկական սալիկների քանդում	100մ2	0.084	39.743	3.338

8	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղավորում	տ	17	2.839	48.259
ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	0.617	158.971	98.085
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.60 մ	100մ2	0.59	147.616	87.094
3	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.59	147.616	87.094
4	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.055	397.429	21.859
5	E8-142 15-Feb	Պենզաբլոկից՝ 400 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 1.60 մ2	մ3	0.65	20.439	13.285
6	E15-250-1 1-AP15-55y-5	Պենզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտ քսահարթում	100մ2	0.032	113.551	3.634
7	E15-262	Խոհանոցի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	100մ2	0.1	851.633	85.163
8	E13-263	Մետաղական դռան հին ներկի քերում մաքրում	100մ2	0.093	113.551	10.560
9	E15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0.093	147.616	13.728
ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ						
1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0.617	158.971	98.085
2	E11-221-1 30-7	Պրեզրանիտե ծածկույթ	100մ2	0.617	839.290	517.842
3	E11-252 30-7	Պրեզրանիտե շրիշակ h=10սմ 40գ.մ.	100մ2	0.04	839.290	33.572
		Ընդամենը				1181.065
5. Դռներ Պատուհաններ						
1	ի.տ.	Մետաղապլաստե դուռ, սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ2	3.49	26.660	93.043
2	ի.տ.	Մետաղապլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս	մ2	3.23	22.710	73.354
3	ի.տ.	Մետաղապլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող	մ2	5.03	19.748	99.332
4	ի.տ.	Պլասմասե պատուհանագոգ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	4.8	3.407	16.351

5	E12-280	Արտաքին՝ 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի տեղադրում, 25 սմ լայնությամբ - 4.80 գծմ 4.80 գծմ	մ2	1.2	5.678	6.813
		Ընդամենը				288.893
6. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 12 հատ	100մ2	0.216	124.906	26.980
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ	100մ2	1.087	90.841	98.744
3	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	2.74	34.065	93.339
4	E46-102	Լամինատից հատակի քանդում	100մ2	0.888	20.439	18.150
5	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում	100մ2	2.062	17.033	35.121
6	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	5.7	17.033	97.086
7	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	9.56	17.033	162.832
8	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0.625	17.033	10.645
9	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	16.7	2.839	47.408
ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E13-263	Միջանցքների առաստաղներից հին գաջի սվաղի քանդում	100մ2	2.062	34.065	70.243
2	E15-247-1	Միջանցքների առաստաղներին գաջի սվաղի իրականացում	100մ2	2.062	204.392	421.456
3	E15-251-1 1-AP15-55Կ-5	Միջանցքների առաստաղներին գիպսոնիտի քսահարթում	100մ2	2.062	56.776	117.071
4	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	5.7	158.971	906.137
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.60 մ	100մ2	4.78	147.616	705.606
6	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	4.78	147.616	705.606
7	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.625	397.429	248.393
8	E8-142 15-2	Պեմզաբլոկից՝ 200 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 1.80 մ2	մ3	0.36	22.710	8.176
9	E15-250-1 1-AP15-55Կ-5	Պեմզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտ քսահարթում	100մ2	0.036	170.327	6.132
ՀԱՏԱԿ						
ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ						
1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	2.062	158.971	327.799

2	E11-221-1 30-7	Պրեսզրանիտե ծածկույթ	100մ2	2.062	839.290	1730.616
3	E11-252 30-7	Պրեսզրանիտե շրիշակ h=10սմ 70գ.մ.	100մ2	0.07	839.290	58.750
Լամինատե հատակ						
1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	3.62	158.971	575.476
2	E11-191 27-5	Լամինատե հատակ	մ2	362	4.769	1726.429
3	E11-274 30-7	Պլասմասե շրիշակ h=6սմ	մ	212	0.738	156.473
		Ընդամենը				8354.668
7. Դռներ Պատուհաններ						
1	ի.տ.	Մետաղոպլաստե դուռ, սպիտակ, 60 սմ հաստությամբ, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ2	19.69	26.660	524.931
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս	մ2	57.14	22.710	1297.661
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող	մ2	72.7	20.000	1454.000
		Ընդամենը				3276.592
8. Դռան թացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է՝ 11.0 հատ)						
1	E46-80	Միջնորմային պատի քանդում	մ3	3.22	9.084	29.251
2	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0.88	34.065	29.977
3	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0.88	34.065	29.977
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0.176	397.429	69.947
5	E8-59	4xՓ10A500C թարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0.0353	397.429	14.029
6	E8-59	Փ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0.0506	408.784	20.684
7	E6-170-4	Բետոնացում Բ 15 մետոնով	մ3	2.431	85.163	207.032
8	E8-170	Միջնորմային պատի շարում 200 սմ սալով	մ2	6.6	5.678	37.472
9	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Շարվածքի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.132	193.037	25.481
10	E15-250-1 1-AP15-55Y-5	Շեպերի գաջե սվաղ	100մ2	0.33	397.429	131.151
11	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	3.63	2.839	10.305
		Ընդամենը				605.307

9. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՂԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում	21հատ	100մ2	0.45	124.906	56.208
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ		100մ2	0.565	90.841	51.325
3	E7-735	Աստիճանավանդակի հին բռնածողի քանդում		100մ	0.42	17.033	7.154
4	E46-103	Մանրահատակի քանդում		100մ2	7.362	22.710	167.192
5	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում		100մ2	4.723	17.033	80.445
6	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում		100մ2	13	17.033	221.424
7	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում		100մ2	17	17.033	289.555
8	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում		100մ2	0.62	17.033	10.560
9	17-141	Թուջե մարդկոցների ապամոնտ.՝ 10 սեկ. (սուլոր մասնաշենքերում)		հատ	70	1.136	79.486
10	C310- 15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում		տ	27.9	2.839	79.202

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՂԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով 1		100մ2	13	158.971	2066.628
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.50 մ		100մ2	8.5	147.616	1254.739
3	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով		100մ2	8.5	147.616	1254.739
4	E15- 6641 68-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով		100մ2	0.62	158.971	98.562
5	E7-735	Այլումինե բռնածողի տեղադրում աստիճանների		100մ	0.42	1987.143	834.600
6	17-141	Առկա թուջե մարդկոցների մոնտ.՝ 10 սեկ. (սուլոր մասնաշենքերում)		հատ	70	2.271	158.971

ՀԱՏԱԿ

ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ

1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ		100մ2	4.723	158.971	750.822
2	E11- 221-1 30-7	Պրեսգրանիտե ծածկույթ		100մ2	4.723	839.290	3963.967
3	E11-252 30-7	Պրեսգրանիտե շրիշակ h=10սմ 70գ.մ.		100մ2	0.245	839.290	205.626

Լամինատե հատակ

1	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ		100մ2	7.36	147.616	1086.456
2	E11-191 27-5	Լամինատե հատակ		մ2	736	4.769	3510.089

3	E11-274 30-7	Պլասմասե շրիշակ h=6սմ	մ	445	0.738	328.446
		Ընդամենը				16556.196
10. Դռներ Պատուհաններ						
1	ի.տ.	Մետաղոպլաստե դուռ, սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ, 4+4 մմ պրոֆիլ	մ2	45.48	28.635	1302.302
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս	մ2	22.5	24.794	557.856
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան, սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով 4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող	մ2	35.07	19.748	692.562
4	ի.տ.	Պլասմասե պատուհանազոզ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	36	3.407	122.635
5	E12-280	Արտաքին՝ 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի տեղադրում, 20 սմ լայնությամբ - 36.0 գծմ	մ2	7.2	5.678	40.878
		Ընդամենը				2716.234
11. Դռան թափվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է՝ 6 հատ)						
1	E46-80	Միջնորմային պատի քանդում՝	մ3	0.9	7.949	7.154
2	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0.48	34.065	16.351
3	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0.48	34.065	16.351
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0.096	397.429	38.153
5	E8-59	4xՓ10A500C թարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0.0193	397.429	7.670
6	E8-59	Փ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0.0276	408.784	11.282
7	E6-170- 4	Բետոնացում Բ 15 լետոնով	մ3	1.326	85.163	112.926
8	E8-170	Միջնորմային պատի շարում 100 մմ սալով	մ2	3.6	5.678	20.439
9	E15- 250-1 1-AP15- 55Y-5	Շարվածքի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.072	193.037	13.899
10	E15- 250-1 1-AP15- 55Y-5	Շեպերի գաջե սվաղ	100մ2	0.18	397.429	71.537
11	C310- 13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0.99	2.839	2.810
		Ընդամենը				318.574
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1				43644.385
ԲԱԺԻՆ-2						
1. Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս						
1	Ա8-148- 1	Մալուխ պղնձե BBF 4x10մմ	100մ	5.2	338.609	1760.767
2	Ա8-148- 1	Մալուխ պղնձե BBF 3x2.5մմ	100մ	3.3	64.497	212.840

3	ԱՑ-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՈՅ-3 1x1,5մ2 կարմիր	100մ	36.9	32.248	1189.969
4	ԱՑ-402-2	Հաղորդակար ՈՅ-3 1x1,5 մմ2 կապույտ	100մ	36.9	32.248	1189.969
5	ԱՑ-402-2	Հաղորդակար ՈՅ-4 1x4 մմ2 դեղին	100մ	3.4	32.248	109.645
6	ԱՑ-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասսե փականով, պատի մեջ տեղադրվող՝ (300x200x150մմ) 8 մոդուլ (IP40)	հատ	7	16.449	115.144
7	ԱՑ-525-2	ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -50A, C տիպի	հատ	7	9.675	67.722
8	ԱՑ-525-2	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) 25 Ա	հատ	40	2.741	109.645
9	ԱՑ-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող հողանցման հպակով	100հատ	0.71	322.485	228.964
10	ԱՑ-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0.25	306.361	76.590
11	ԱՑ-591-10	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0.3	257.988	77.396
11	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	115	0.161	18.543
12	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	28	0.806	22.574
13	ԱՑ-604-1	Լուսատու 16Վտ DBO 12-11-111.25	100հատ	2.19	809.668	1773.173
14	ԱՑ-604-1	Լուսարձակ LED 15վատ	100հատ	0.06	2418.636	145.118
15	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	36.9	32.248	1189.969
16	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	1.845	241.864	446.238
17	ԱՑ-603-1	Հին լուսատուների ապամոնտաժում	100հատ	1.8	120.932	217.677
18	ԱՑ-417-1	Վինիպլաստե խողովակ Փ 15	100մ	2.5	48.365	120.912
19	ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հատ	126	0.163	20.480
		Ընդամենը				9093.335
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2				9093.335
		Ընդամենը				52737.722
		ԱԱՀ	20.00%			10547.544
		Ընդամենը				63285.266

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Օրբելի 63 հասցեում:

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ռ. ԵՂՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր ի արժեքը միավորի համար (հազար դրամ)	Ընդհանուրի արժեքը (հազար դրամ)
ԲԱԺԻՆ-1						
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. IV ՍԱՄՆԱՇԵՆՔ, ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
Հատակներ						
1	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	2.875	27.313	78.523
2	E46-109	Մետլախե հատակների քանդում	100մ2	0.206	32.775	6.752
3	E46-109	Խճանկար հատակների քերթատում	100մ2	2.454	16.388	40.215
4	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	5.531	152.950	845.966
5	E11-135 30-6	Մետլախե հատակների կառուցում	100մ2	0.206	900.000	185.400
6	E11-191 27-5	Լամինատե հատակի կառուցում 8 մմ հաստ.	մ2	287.10	4.589	1317.358
7	E11-221-1 30-7	Կերամոգրանիտե հատակի կառուցում /փայտի ֆակտուրայով/	100մ2	2.434	900.000	2190.600
8	E11-221-1 30-7	Աստիճանների երեսապատում կերամոգրանիտով /սպիտակ մարմարագույն/	100մ2	0.139	900.000	125.100
9	E11-221-1 30-7	Հարթակի երեսապատում կերամոգրանիտով /սպիտակ մարմարագույն/	100մ2	0.045	900.000	40.500
10	E11-221-1 30-7	Պլաստմասսե 9 սմ. բարձր, շրիշակների տեղադրում	մ	232.80	1.202	279.767
11	E7-738	Աստիճանների առկա ճաղաշարի ապամոնտաժում	գ.մ.	9.300	0.546	5.080
12	E7-738	Այլումինե ճաղաշարի մոնտաժում	գ.մ.	9.300	19.665	182.885
13	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	3.40	2.731	9.286
Պատեր						
1	E13-263	Պատերի մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5.402	16.388	88.525
2	E13-263	Պատերի մաքրում յուղաներկից	100մ2	2.325	16.388	38.101
3	E15-250-1 1-AP15- 55Կ-5	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	7.727	240.350	1857.184
4	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	4.626	142.025	657.008
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով`	100մ2	3.091	142.025	438.999
6	E15-250-1 1-AP15- 55Կ-5	Շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.416	382.375	159.068
7	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.416	152.950	63.627

8	E46-37	Պատերից գաջե սվաղի քանդում՝ սան. հանգ.	100մ2	0.387	21.850	8.456
9	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0.798	163.875	130.772
10	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղճասալով /լրացում/	մ2	79.80	8.194	653.861
11	E10-289 58-2	Լամինատե ջրակայուն միջնորմների կառուցում դռների հետ միասին	մ2	14.80	17.250	255.300
12	շուկա	Բռնակ փականներ	կոմպ	4.00	6.900	27.600

Առաստաղներ

1	E13-263	Առաստաղների մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5.531	23.000	127.213
2	E15-251-1 1-AP15- 55y-5	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	5.325	287.500	1530.938
3	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	5.325	161.000	857.325
4	E34-389 k0.5 66-1	Կախովի առաստաղ՝ գունավոր պլաստիկից	մ2	20.60	4.025	82.915
		Ընդամենը				12284.326

2. IV ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ, ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հատակներ

1	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	5.145	28.750	147.919
2	E46-109	Մետլախե հատակների քանդում	100մ2	0.205	28.750	5.894
3	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	5.351	161.000	861.511
4	E11-135 30-6	Մետլախե հատակների կառուցում	100մ2	0.206	900.000	185.400
5	E11-191 27-5	Լամինատե հատակի կառուցում 8 մմ հաստ.	մ2	287.10	5.175	1485.743
6	E11-221-1 30-7	Կերամոգրանիտե հատակի կառուցում /փայտի ֆակտուրայով/	100մ2	2.274	900.000	2046.600
7	E11-221-1 30-7	Պլաստմասսե 9 սմ. բարձր. շրիշակների տեղադրում	մ	232.80	1.265	294.492
8	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	2.80	2.875	8.050

Պատեր

1	E13-263	Պատերի մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5.402	11.500	62.123
2	E13-263	Պատերի մաքրում յուղաներկից	100մ2	2.325	11.500	26.738
3	E15-250-1 1-AP15- 55y-5	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	7.727	253.000	1954.931
4	E15-664 168-7	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	4.626	149.500	691.587
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով	100մ2	3.091	149.500	462.105
6	E15-250-1 1-AP15- 55y-5	Շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0.416	402.500	167.440
7	E15-664 168-7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.416	161.000	66.976
8	E46-37	Պատերից գաջե սվաղի քանդում՝ սան. հանգ.	100մ2	0.382	23.000	8.786
9	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0.798	172.500	137.655
10	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղճասալով /լրացում/	մ2	79.80	8.625	688.275

11	E10-289 58-2	Լամինատե ջրակայուն միջնորմների կառուցում դռների հետ միասին	մ2	14.80	17.250	255.300
12	շուկա	Բռնակ փականներ	կումպ	4.00	6.900	27.600
Առաստաղներ						
1	E13-263	Առաստաղների մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5.531	23.000	127.213
2	E15-251-1 1-AP15- 55y-5	Առաստաղների քսահարթում զիպսոնիտով	100մ2	5.325	287.500	1530.938
3	E15-665 168-8	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	5.325	161.000	857.325
4	E34-389 k0.5 66-1	Կախովի առաստաղ՝ գունավոր պլաստիկից	մ2	20.60	4.025	82.915
		Ընդամենը				12183.514
3. IV ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ I ՀԱՐԿ						
ԴՈՒՌ՝ Դ-1-ի ՓՈՒԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0.132	144.210	19.036
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	13.23	33.000	436.590
3	E15-246-1	Դռան շեյերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.0973	458.850	44.646
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1.40	3.278	4.589
ԴՈՒՌ՝ Դ-2-ի ՓՈՒԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0.0588	144.210	8.480
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	5.88	33.000	194.040
3	E15-246-1	Դռան շեյերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.012	458.850	5.506
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0.60	3.278	1.967
ԴՈՒՌ՝ Դ-3-ի ՓՈՒԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Մետաղապլաստե՝ 1.20*2.70 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0.032	144.210	4.615
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*2.70 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	3.24	33.000	106.920
3	E15-246-1	Դռան շեյերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.0160	458.850	7.342
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0.30	3.278	0.983
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈԳԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ /IV մասնաշենք/						
1	E15-262 1-AP15- 55y-5	Պատուհանի արտաքին շեյերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0.0726	458.850	33.313
2	E12-280 8-5	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. թ.	մ2	10.71	6.555	70.204
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈԳԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ /անցումային սրահ/						
1	E15-262 1-AP15- 55y-5	Պատուհանի արտաքին շեյերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0.1040	458.850	47.720
2	E12-280 8-5	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. թ.	մ2	5.40	6.555	35.397
IV ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ II ՀԱՐԿ						
Պ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-122	Ապակեբրկոկից՝ 2.60*1.85 մ. շարվածքի ապամոնտաժում	100մ2	0.0481	131.100	6.306

2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*1.85 մ. չափի պատուհանի մոնտաժում՝ բացվող մաս	մ2	1.56	27.531	42.948
3	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*1.85 մ. չափի պատուհանի մոնտաժում՝ չբացվող մաս	մ2	0.66	23.598	15.575
4	E15-250-1 1-AP15-55y-5	Պատուհանների շեյերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.0059	458.850	2.707
5	E15-664 168-7	Շեյերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0.006	183.540	1.101
6	E12-280 8-5	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. թ.	մ2	0.28	6.555	1.835
7	ի.տ.	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում՝ 150 մմ. լայն	գ.մ	1.30	3.933	5.113
8	E8-142 15-2	Պեմզաբլոկից պատի շարում՝ 300 մմ. լայն	մ3	0.78	23.598	18.406
9	E8-59 7-3	Հորիզոն. և ուղղաձիգ ամրանի տեղադրում	տ	0.0080	458.850	3.671
10	E8-150 15-6	Շարվածքի անցքերի լցում F10 դասի բետոնով	մ3	0.40	48.507	19.403
11	E15-298 E15-304	Արտաքին մակերեսի սվաղում ցեմ. սվաղի շաղախով	100մ2	0.026	196.650	5.113
12	E15-277-1	Ներքի մակերեսի սվաղում գաջի շաղախով	100մ2	0.026	222.870	5.795

ԴՈՒՌ Դ-1-ի ՓՈՒԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դրան ապամոնտաժում	100մ2	0.132	144.210	19.036
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դրան մոնտաժում	մ2	13.23	33.000	436.590
3	E15-246-1	Դրան շեյերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0.097	458.850	44.508
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1.40	3.278	4.589

ԴՈՒՌ Դ-2-ի ՓՈՒԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դրան ապամոնտաժում	100մ2	0.059	144.210	8.508
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.65*2.25 մ. չափի դրան մոնտաժում	մ2	5.88	35.075	206.241
3	E15-246-1	Դրան արտաքին շեյերի ցեմենտ.սվաղի սվաղ	100մ2	0.012	458.850	5.506
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0.60	3.278	1.967
		Ընդամենը				1876.264

4. Դրան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ Դ-1 -ի և Դ-2-ի համար (քանակն է՝ 12.0 հատ)

1	E46-80	Միջնորմային պատի քանդում	մ3	1.20	8.050	9.660
2	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0.9600	34.500	33.120
3	E46156	Փ 10 ամցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0.9600	34.500	33.120
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0.1920	402.500	77.280
5	E8-59	4xՓ10A500C բարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0.0385	402.500	15.496
6	E8-59	Փ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0.0552	414.000	22.853
7	E6-170-4	Բետոնացում F 15 բետոնով	մ3	1.680	82.800	139.104
8	E8-170	Միջնորմային պատի շարում 60 մմ սալով՝ երկտակ	մ2	9.72	6.325	61.479
9	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1.56	2.875	4.485
		Ընդամենը				396.597

5. II ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՍԱՆ. ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հատակներ						
1	E46-109	Մետալախե հատակների քանդում	100մ2	0.304	28.750	8.740
2	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	0.304	161.000	48.944
3	E11-135 30-6	Մետալախե հատակների կառուցում	100մ2	0.304	977.500	297.160
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0.60	2.875	1.725
Պատեր						
1	E8-142 15-2	Պատերից շարում 100մմ պեմգ. բլոկով 54մ2	մ3	5.40	20.700	111.780
2	E8-59 7-3	Պատերի ամրանավորում Φ 10 A500c ամր.	տ	0.0640	402.500	25.760
3	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	1.234	172.500	212.865
4	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ2	123.40	8.000	987.200
5	E10-289 58-2	Լամինատե ջրակայուն միջնորմների կառուցում դռների հետ միասին	մ2	24.20	17.250	417.450
6	շուկա	Բռնակ փականներ	կոմպ	6.00	6.900	41.400
Առաստաղներ						
1	E34-389 k0.5 66-1	Կախովի առաստաղ՝ գունավոր պլաստիկից	մ2	30.40	4.025	122.360
		Ընդամենը				2275.384
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1				29016.085
ԲԱԺԻՆ-2						
Օդափոխություն						
1	E20-108	Ուղանկյուն օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.55$ մմ 200x300	մ2	32.60	5.750	187.450
2	E26-47 10-2	Օդատարի մեկուսացման ֆոլգապատ հանքային բամբակով	100մ2	0.33	115.000	37.950
3	E16-271 24-3	Ճկուն օդատար մեկուսացումով Φ 250	հատ	4.00	4.600	18.400
4	E20-593 14-1	Աղմկախլացուցիչ 200x300x1000	հատ	4.00	5.750	23.000
5	E20-409 7-1	Օդառիչ ճաղաշար 150x150մմ	հատ	24.00	4.025	96.600
6	E20-696 18-1	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացման համար	100 կգ	0.12	109.250	13.110
7	շուկա	Ճկուն ներդիր՝ տեքստիլ կտոր	մ2	4.00	8.050	32.200
8	E20-749	Տանիքի օդամուղ՝ ԱՀ -4.2; L=600 մ3/ժամ ; P = 40 Պա	հատ	4.00	158.000	632.000
9	շուկա	Համակարգի թողարկում, կարգաբերում	հատ	4.00	17.250	69.000
10	E46-50 18-8	Անցքի բացում պատերում 300x300 մմ.	հատ	4.00	8.050	32.200
11	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում պատերում	մ3	0.008	115.000	0.920
12	E46-50 18-8	Անցքի բացում ե/բ ծածկերում 300x300 մմ.	հատ	6.00	8.050	48.300
13	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ3	0.012	115.000	1.380
14	E10-289 58-2	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա	մ2	10.80	6.325	68.310

15	E15-664 168-7	Երեսապատվող մակերեսների ձեփամածկում և ներկում լատեքսով	100մ2	0.108	161.000	17.388
		Ընդամենը				1278.208
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2				1278.208
ԲԱԺԻՆ-3						
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ.						
I և II հարկեր						
1	E16-34 6-1	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 100	մ	32.70	1.955	63.929
2	E16-33 6-1	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 500	մ	28.20	1.380	38.916
3	E16-262 24-2	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	մ	21.40	0.920	19.688
4	E16-262 24-2	Պրոպիլենե De15 խողովակի մոնտաժում	մ	15.00	0.690	10.350
5	E17-57 4-1	Ասիական թասերի մոնտաժում՝	լրակազմ	8.00	32.200	257.600
6	E17-22 1-5	Լվացարանների մոնտաժում՝	լրակազմ	8.00	24.150	193.200
7	E16-37 6-1	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 25 /պոլիպատե/	մ	36.00	1.150	41.400
8	շուկա	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի մաքրում	հատ	1.00	28.750	28.750
9	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 100	հատ	14.00	1.725	24.150
10	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 50	հատ	12.00	1.150	13.800
11	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	17.00	0.575	9.775
12	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 15 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	18.00	0.460	8.280
13	E17-22 1-5	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	8.00	8.050	64.400
14	E22-365	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն Φ 20 անցումի տեղադրում	հատ	2.00	5.750	11.500
15	ի.տ.	Φ 20 փականի տեղադրում	հատ	16.00	3.450	55.200
16	ի.տ.	Φ 15 ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	16.00	1.380	22.080
17	E17-36 1-9	Հատականցքի տեղադրում՝ Φ50	լրակազմ	2.00	4.025	8.050
18	ի.տ.	Φ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	8.00	2.300	18.400
19	E16-34 6-1	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 100	մ	9.60	0.288	2.760
20	E16-33 6-1	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 50	մ	12.00	0.288	3.450
21	E16-262 24-2	Ջրի խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 20	մ	5.40	0.288	1.553
22	E17-57 4-1	Ասիական չաշաների ապամոնտաժում	լրակազմ	8.00	2.875	23.000
II ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ						
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-80	Պեմզաբլոկից պատերի քանդում	մ3	5.40	7.567	40.862
2	E46-77	Բետոնե տուբաների քանդում	մ3	3.60	10.810	38.916
3	E46-108	Պատերից հին հաղձասալի քանդում	100մ2	0.42	27.025	11.351
4	E17-57 4-1	Ասիական չաշաների ապամոնտաժում	լրակազմ	8.00	2.703	21.620
5	E17-22 1-5	Լվացարանների ապամոնտաժում	լրակազմ	8.00	1.622	12.972
6	E16-33 6-1	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 50	մ	42.40	1.297	55.001

7	E18-110	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	3.00	5.405	16.215
8	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	14.80	2.703	39.997
9	E16-34 6-1	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 100	մ	32.70	1.838	60.093
10	E16-33 6-1	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 500	մ	25.20	1.297	32.689
11	E16-262 24-2	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	մ	16.40	0.865	14.183
12	E16-262 24-2	Պրոպիլենե De15 խողովակի մոնտաժում	մ	23.70	0.649	15.372
13	E17-57 4-1	Ասիական թասերի մոնտաժում՝	լրակազմ	6.00	27.025	162.150
14	E17-57 4-1	Ջուգարանակոնքի մոնտաժում՝	լրակազմ	2.00	32.430	64.860
15	E17-22 1-5	Լվացարանների մոնտաժում՝	լրակազմ	8.00	22.701	181.608
16	E16-37 6-1	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 25 /պողպատե/	մ	2.00	1.081	2.162
17	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 100	հատ	17.00	1.622	27.566
18	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 50	հատ	24.00	1.081	25.944
19	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	18.00	0.649	11.675
20	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 15 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	24.00	0.432	10.378
21	E17-22 1-5	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	8.00	7.567	60.536
22	E22-365	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն Φ 20 անցումի տեղադրում	հատ	4.00	5.405	21.620
23	ի.տ.	Φ 20 փականի տեղադրում	հատ	16.00	3.784	60.536
24	ի.տ.	Φ 15 ձկուն միացումների տեղադրում	հատ	16.00	1.297	20.755
25	E17-36 1-9	Հատականցքի տեղադրում՝ Φ50	լրակազմ	3.00	3.784	11.351
26	ի.տ.	Φ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	8.00	2.162	17.296
		Ընդամենը				1957.936
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-3				1957.936

ԲԱԺԻՆ-4

Էլեկտրայուսավորություն և էլեկտրաուձային մաս

1	Ա8-148-1	Մալուխ պղնձե BBF 4x10մմ	100մ	1.086	241.500	262.269
2	Ա8-148-1	Մալուխ պղնձե BBF 3x2.5մմ	100մ	2.08	46.000	95.680
3	Ա8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՅ-3 1x1,5մմ2 կարմիր	100մ	12.24	23.000	281.520
4	Ա8-402-2	Հաղորդալար ՈՅ-3 1x1,5 մմ2 կապույտ	100մ	12.24	23.000	281.520
5	Ա8-402-2	Հաղորդալար ՈՅ-4 1x4 մմ2 դեղին	100մ	19.20	23.000	441.600
6	Ա8-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե փականով, պատի մեջ տեղադրվող՝ (300x200x150մմ)8 մոդուլ (IP40)	հատ	2.00	13.800	27.600
7	Ա8-525-2	ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -50A, C տիպի	հատ	2.00	6.900	13.800
8	Ա8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	հատ	16.00	1.725	27.600
9	Ա8-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող հողանցման հպակով 16A, 230Վ	100հատ	0.80	207.000	165.600
10	Ա8-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0.26	195.500	50.830

11	Ա8-591-10	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0.12	172.500	20.700
12	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	46.00	0.115	5.290
13	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	5.00	0.575	2.875
14	Ա8-604-1	Լուսատու 16Վտ DBO 12-11-111.25	100հատ	1.02	2185.000	2228.700
15	Ա8-603-1	Լուսատու Լեդ, կախովի առաստաղի	100հատ	0.16	287.500	46.000
16	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	12.24	28.750	351.900
17	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	1.224	184.000	225.216
18	Ա8-603-1	Հին լուսատուների ապամոնտաժում	100հատ	0.32	86.250	27.600
19	Ա8-417-1	Վինիլպլաստ խողովակ Փ 15	100մ	1.09	34.500	37.605
20	ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հատ	164.00	0.115	18.860

ՕԴԱՓՈՒՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

1	Ա8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՅ-3 1x1,5մմ2 կարմիր	100մ	0.12	23.000	2.760
2	Ա8-402-2	Հաղորդալար ՈՅ-3 1x1,5 մմ2 կապույտ	100մ	0.12	23.000	2.760
3	Ա8-525-2	ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -C50A, 10kA	հատ	1.00	6.900	6.900
4	Ա8-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող հողանցման հպակով 16A, 230Վ	100հատ	0.01	207.000	2.070
5	Ա8-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0.01	195.500	1.955
6	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	1.00	0.115	0.115
7	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	0.20	0.575	0.115
8	Ա8-603-1	Լուսատու Լեդ, կախովի առաստաղի	100հատ	0.01	287.500	2.875
9	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	0.65	28.750	18.688
10	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	0.065	184.000	11.960
11	ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հատ	2.00	0.115	0.230
21	Ա8-402-2	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 . հաղորդալարի մոնտաժում	100մ	0.68	23.000	15.640
22	Ա8-525-2	ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ -20A	հատ	4.00	3.000	12.000
23	Ա8-591-2	Անջատման և միցման կոճակների տեղադրում սենթերում	100հատ	0.06	287.500	17.250
		Ընդամենը				4708.083
		Ընդամենը` ԲԱԺԻՆ-4				4708.083

ԲԱԺԻՆ-5

Ջեռուցում

1. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

1	ինֆ.տեղ.	,GREEN HP 500` 180 վատե այլումինե սեկցիաներ	սեկ	804.00	3.000	2412.000
2	E18-112 5-1	,GREEN HP 500` 180 վատե այլումինե սեկցիաների մոնտաժում	էկմ	915.95	1.000	915.950
3	ի.տ.	Մարտկոցների կոմպլետ / խցավակի, կախիչ, նիպել, միջադիր/	կոմպ	108.00	1.725	186.300
4	E16-134 12-1	Օդահան ծորան` Փ 15	հատ	108.00	1.150	124.200
5	E16-134 12-1	Կարգավորիչ փական` Փ20 ,ամերիկանկատ /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	108.00	1.380	149.040
6	E16-134 12-1	Փակող փական` Փ20 ,ամերիկանկատ /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	108.00	3.105	335.340
7	E16-262 24-1	Խողովակ` Փ25 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/ կանգնակ	մ	240.80	2.600	626.080
8	ինֆ.տեղ.	Փ25 պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր /անկ, եռաբ., խամուտ.../	հատ	224.00	0.575	128.800

9	E16-134 12-1	Կարգավորիչ փական՝ «Փ25 ամերիկական» /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	28.00	2.300	64.400
10	E16-134 12-1	Փակող փական՝ «Փ25 ամերիկական» /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	28.00	3.105	86.940
11	ի.տ.	Ամրակ՝ Փ25	հատ	224.00	0.173	38.640
12	E16-261 24-1	Խողովակ՝ Փ20 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/ առբերիչներ	մ	336.00	1.900	638.400
13	ինՖ.տեղ.	Փ20 պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր /անկ, եռաբ., խամուտ.../	հատ	684.00	0.800	547.200
14	ի.տ.	Ամրակ՝ Փ20	հատ	448.00	0.173	77.280
15	E16-83	Պողպտե Փ60 մմ խողովակի մոնտաժում	մ	34.00	4.600	156.400
15	E16-82	Պողպտե Փ50 մմ խողովակի մոնտաժում	մ	36.00	4.025	144.900
16	E16-80	Պողպտե Փ40 մմ խողովակի մոնտաժում՝	մ	34.00	3.450	117.300
16	E16-79	Պողպտե Փ32 մմ խողովակի մոնտաժում	մ	136.00	3.400	462.400
17	E16-78	Պողպտե Փ25 մմ խողովակի մոնտաժում	մ	92.00	2.300	211.600
18	E15-614 164-8	Մետաղական խողովակների յուղաներկում երկու անգամ	100մ ²	0.37	138.000	51.060
19	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասեր՝ Փ25-ից մինչև Փ60 մմ	տ	0.028	1092.500	30.590
20	E16-135	Պողպատե սզոն՝ Փ20	հատ	56.00	1.150	64.400
21	E16-135	Պողպատե սողնակ՝ Փ 40	հատ	4.00	9.200	36.800
22	E16-135	Պողպատե սողնակ՝ Փ 32	հատ	4.00	5.750	23.000
23	E16-220 22	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում, փականային համակարգի կարգ-րում	100մ	9.088	23.7046	215.427
24	E46-50 18-8	Անցքի բացում պատերում	հատ	12.00	0.920	11.040
25	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում պատերում	մ ³	0.024	115.000	2.760
26	E16-261 24-1	Պոլիէթիլեն խողովակից պատյանի տեղադրում՝ Փ40՝ 30սմ 24 հատ	մ	7.20	3.450	24.840
27	E46-50 18-8	Անցքի բացում ե/բ ծածկերում 300x300 մմ.	հատ	56.00	1.725	96.600
28	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ ³	0.112	115.000	12.880
29	E16-261 24-1	Պոլիէթիլեն խողովակից պատյանի տեղադրում՝ Փ32՝ 30սմ	մ	16.80	2.300	38.640
30	E26-16 4-3	Պողպատե Փ32՝ խողովակի ջերմամեկուսացում՝ ջեր. մեկ. թաղանթով 4 գ.մ.	մ ³	0.10	34.500	3.450
31	E26-16 4-3	Պողպատե Փ32՝ խողովակի ջերմամեկուսացում՝ ջեր. մեկ. թաղանթով 4 գ.մ.	մ ³	0.10	34.500	3.450
32	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	0.360	11.500	4.140
33	E6-1-2 1-1	Բետոնե հատակների վերականգնում	մ ³	0.36	63.250	22.770
		Ընդամենը				8065.017

2. ՄՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԿԱՆԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

1	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում՝ խճի շերտի հետ միասին /6,0*0,50*0,20/	մ ³	3.600	10.000	36.000
2	E1-962	Հողի քանդում հատակի տակ /6,0*0,50*0,30/	մ ³	5.40	1.725	9.315
3	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	15.60	2.875	44.850
4	E11-6	Խճի տոփանում 7 սմ կանալի հատակի տակ	մ ³	1.26	8.050	10.143
5	E11-11	Հատակի բետոն Բ15 դասի 10 սմ	մ ³	1.80	54.000	97.200
6	E6-126-4	Պատերի բետոն Բ15 դասի 10 սմ հաստ.	մ ³	2.16	54.000	116.640
7	E6-173-4	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում Բ15 դասի 7 սմ հաստ.	մ ³	1.26	54.000	68.040

8	C124-1 8	Ծածկի ամրանավորում՝ ցանց՝ Φ 8 Ac-I	տ	0.095	372.500	35.388
9	E23-157	Դիտահորի կափարիչ	հատ	3.000	54.000	162.000
10	E15-614 164-8	Մետաղական մասերի ներկում	100մ2	0.01	138.000	1.380
11	E9-94	Կանալի մեջ հենարանների մոնտաժում հ.8 տաշտ. հեծան	տ	0.0254	1092.500	27.750
		Ընդամենը				608.705
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-5				8673.722
ԲԱԺԻՆ-6						
Կոյուղու ցանց						
Կոյուղու ելքի խողովակի և ջրի մուտքի խողովակների վերանորոգման ծավալները						
1	E1-1545	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում	1000մ3	0.008	2185.000	17.480
2	E23-1 1-1	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ3	0.70	4.370	3.059
3	E22-121 8-5	Կոյուղու պոլիպրոպիլենից խողովակներ D110	մ	6.80	1.748	11.886
4	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	0.60	8.740	5.244
5	E6-1-2 1-1	Բետոնե հատակների վերականգնում	մ3	0.60	48.070	28.842
6	E46-50 18-8	Անցքի բացում պատի մեջ	հատ	1.00	2.622	2.622
7	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում պատերում	մ3	0.010	104.880	1.049
8	E46-50 18-8	Անցքի բացում ծածկերում	հատ	1.00	2.622	2.622
9	E46-69 22-1	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ3	0.01	104.880	1.049
		Ընդամենը				73.853
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-6				73.853
		Ընդամենը				45707.886
		Ա.Ա.Հ.	20.00%			9141.577
		Ընդամենը				54849.463

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Նոր-Նորքի 6-րդ գ., Գյուրջյան 13 հասցեում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

Չավաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. ԳԱԼՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 83 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		Աշխատանքների կատարման ժամկետ
	Շինարարական աշխատանքներ		
1	Առաջին մասնաշենքի 1 հարկի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, պրեագրանիտե հատակ, սպորտդահլիճի հատակ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
2	Լվացարանների տեղադրման ծավալները	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
3	Դռներ, պատուհաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
4	Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, պրեագրանիտե հատակ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
5	Դռներ, պատուհաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

		2րջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
6	Երկրորդ մասնաշենքի երկրորդ և երրորդ հարկերի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ/ երկրորդ մասնաշենքի երկրորդ և երրորդ հարկերի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, հատակ, պլեթբրանիտե հատակ, լամինատե հատակ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
7	Դռներ, Պատուհաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
8	Դռան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է 11 հատ)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
9	Երրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքների մասնագիր /Երրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքների մասնագիր, հատակ, պլեթբրանիտե հատակ, լամինատե հատակ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
10	Դռներ, Պատուհաններ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
11	Դռան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է 6 հատ)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
Բաժին-2			
Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս			
1	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու ղեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մատվ կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից

	մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:		մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ռ. ԵՂՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՎԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Սկիզբ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ
	Բաժին-1		Ավարտ
	Շինարարական աշխատանքներ		
1	IV մասնաշենք, ներքին հարդարման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
2	IV մասնաշենք, երկրորդ հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
3	IV մասնաշենք, I հարկ /Դուռ Դ-1-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-2-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-3-ի փոխարինման աշխատանքներ, գոյություն ունեցող պատուհանների արտաքին զոգերի թիթեղապատման աշխատանքներ /IV մասնաշենք/, գոյություն ունեցող պատուհանների արտաքին զոգերի թիթեղապատման աշխատանքներ /անցումային սրահ/, IV մասնաշենք II հարկ, Դ-1 մակնիշի պատուհանի տեղադրման աշխատանքներ, Դուռ Դ-1-ի	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ղեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

	փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-2-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ/		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
4	Դուռն բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ Դ-1 և Դ-2-ի համար (բանակն է 12 հատ)	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
5	II մասնաշենքի սան.հանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-2		
	Օդափոխություն		
1	Օդափոխություն	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-3		
	Զրամատակարարում և կոյուղի		
1	I և II հարկեր, II մասնաշենք /բանդան աշխատանքներ/	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-4		
	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս		
1	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս, օդափոխության համակարգի էլ.մատակարարում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Բաժին-5		
	Զեռուցում		
1	Զեռուցման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:


		ուժի մեջ մտնելու օրը	մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
2	Ստորգետնյա կանախների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
Բաժին-6			
Կոյուղու ցանց			
1	Կոյուղու ելքի խողովակի և ջի մուտքի խողովակների վերանորոգման ծավալները	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Վ. Գասպարյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ա. Բաղդասարյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		Ընդամենը													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մոխիզուկ	տվյալ	Լկմհո	ոպմո	ոպլուս	ոպլուս	ոպլուս	ոստոսո	մզմրգտիզո	մզմրգտիս	մզմրգտիզ	մզմրգտիզ	Ընդամենը
2	45611100/539	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ)													63285266
4	45611100/541	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4 («Արմավիրի Ռ. Երոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոնստրուկցիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքներ)													54849463


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



Վ. Գասպարյան

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ա. Բաղդասարյան

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ԺԱՄԿԵՏԱԳՎՈՂ ՆԵՐԿԱՅԱԶՄՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. ԳԱԼՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 83 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԵ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 (տաս) տարվա երաշխիքային ժամկետ:

«Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ռ. ԵՂՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԵ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԻՆՇՏԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱՎԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 (տաս) տարվա երաշխիքային ժամկետ:



«Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Ս. Բաղդասարյան

Վ. Գասպարյան



ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«03» օգոստոսի 2020թ.**

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արտաշես Խաչիկի Բաղդասարյանի (անձնագիր AM 0224953, տրված՝ 15.03.2011թ-ին, 001-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության** (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետևանքելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Երևան, Զավարյան 13/1

ընկերության հասցեն

«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 220533333203000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 03300028

ընկերության Խորկ վճարողի հաշվառման համարը

Ա. Բաղդասարյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.
03.08.2020թ.



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն՝ «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 220533333203000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ ՀՎՀՀ 03300028	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 118134729 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն մեկ հարյուր երեսունչորս հազար յոթ հարյուր քսանինը)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ /AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  / _____ /
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«03» օգոստոսի 2020թ.**

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Արտաշես Խաչիկի Բաղդասարյանի (անձնագիր AM 0224953, տրված՝ 15.03.2011թ-ին, 001-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության** (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ **ՀՀԿԳՄՍՆՀՐՄԱՇՁԲ-20/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.5 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.6 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.7 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.8 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.9 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Երևան, Զավարյան 13/1

ընկերության հասցեն

«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

Հ/Հ 220533333203000

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 03300028

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը


Ա. Բաղդասարյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ.

03.08.2020թ.



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն՝ «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ Հ/Հ 22053333203000	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ ՀՎՀՀ 03300028	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 11813500 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր տասներեք հազար հինգ հարյուր)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ/AMD/	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.