

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/37**

ք. Երևան

Թ. Կարյան 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Միմոնյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Արարատ մարզի Նոր Գյանք համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են Կողմերի միջև կնքվող ֆինանսական միջոցների առկայության մասին լրացուցիչ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 140 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, զործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Հնդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՆՈՒՍԱՆՔԻ ԳՐԱԸ ՎՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 24,600,000 (քսանչորս միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 4,100,000 (չորս միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ԼԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է՝

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՄԻԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով¹:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

¹ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

² Պայմանագրի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում համախառնվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամրագրությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասարարի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ

ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 16 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:³

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցեն՝ 22, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական զանապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ՍԱՇԻԿ ԵՎ ՍԵՎԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ

Հասցե՝ 22 Գեղարքունիքի մարզ, ք.Գավառ,

Արծվաքար թաղ.


ՀՎՀՀ՝ 08415376

Հ/Հ՝ 24134001708600

Բանկ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ

Տնօրեն

Խաչատուր Միմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ


/ստորագրություն/



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությամբ չհասկացող դրույթներ:

³ Սույն կետը իսկում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

« 09 » 09

Հավելված թիվ 1
2019 թ. կնքված

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/37 ծանկազդով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ *
«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյանք համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում»
ԱՇՏՈՍԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավ. Գ/նը /հազ. դրամ/	Ընդ առմբը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
ԱՇՏՈՍԱՆՔԱՆ ՓՈՂՈՑ					1.30
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	183.60	0.53	96.56
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	183.60	0.65	119.57
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	30.60	3.14	96.24
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	30.60	6.39	195.67
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	510.0	2.13	1085.84
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	52.19	6.39	333.73
7	Բնահողի հետլիցք թուլցողներով	մ3	306.00	0.07	22.53
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	5.98	5.98
9	խամուլ-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	50.00	3.61	180.69
10	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /տրամ/	հատ	50.00	2.41	120.43
11	Ջրագծի ախտահանում	զմ	510.00	0.1	51.88
12	Ջրագծի խցափակում d=20մմ	1կետ	50.00	3.63	181.69
13	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1.00	4.71	4.71
14	Ջրագծի խցափակում d=75մմ	1կետ	1.00	4.60	4.60
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	510.00	0.08	43.08
16	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ²	0.816	96.54	78.78
ԹՈՒՄՆԱՑԱՆ ՓՈՂՈՑ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	207.00	0.53	108.86
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	207.00	0.65	134.80
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	34.50	3.14	108.50
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	34.50	6.39	220.60
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	575.0	2.13	1224.24
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	58.84	6.39	376.27
7	Բնահողի հետլիցք թուլցողներով	մ3	345.00	0.07	25.40
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	5.98	5.98
9	խամուլ-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	52.00	3.61	187.92
10	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /տրամ/	հատ	52.00	2.41	125.25
11	Ջրագծի ախտահանում	զմ	575.00	0.1	58.49
12	Ջրագծի խցափակում d=20մմ	1կետ	52.00	3.63	188.96
13	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1.00	4.71	4.71
14	Ջրագծի խցափակում d=75մմ	1կետ	1.00	4.60	4.60
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	575.00	0.08	48.57
16	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ²	0.920	96.54	88.82
ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՓՈՂՈՑ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	205.20	0.53	107.92
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	205.20	0.65	133.63
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	34.20	3.14	107.56
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	34.20	6.39	218.68
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	570.0	2.13	1213.59
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	58.33	6.39	372.99
7	Բնահողի հետլիցք թուլցողներով	մ3	342.00	0.07	25.18
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	5.98	5.98
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	5.98	5.98
10	խամուլ-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	26.00	3.61	93.96
11	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /տրամ/	հատ	26.00	2.41	62.62
12	Ջրագծի ախտահանում	զմ	570.00	0.1	57.98
13	Ջրագծի խցափակում d=20մմ	1կետ	26.00	3.63	94.48
14	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1.00	4.71	4.71
15	Ջրագծի խցափակում d=75մմ	1կետ	1.00	4.60	4.60
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	570.00	0.08	48.15
17	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ²	0.878	96.54	84.73
ԼՈՒՍԱՎՈՐԴԻ ՓՈՂՈՑ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ-ՄՐԱՐԱՑՑԱՆ ՆՐԱՄԱՑՔ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	495.00	0.53	260.32


2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	495.00	0.65	322.36
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	82.50	3.14	259.46
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	82.50	6.39	527.53
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=110x6,6մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	195.0	3.98	775.42
6	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	1180.0	2.13	2512.35
7	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	140.71	6.39	899.77
8	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	825.00	0.07	60.75
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	2.00	7.89	15.79
10	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում անցում d=110-75մմ	հատ	1.00	7.89	7.89
11	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	2.00	5.98	11.97
12	Խամուք-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	28.00	3.61	101.19
13	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /row/	հատ	28.00	2.41	67.44
14	Ջրագծի ախտահանում	զմ	1375.0	0.1	139.87
15	Ջրագծի խցավակում d=20մմ	կետ	28.00	3.63	101.75
16	Միացում գործող ջրագծին	կետ	1.00	4.71	4.71
17	Ջրագծի խցավակում d=75մմ	կետ	1.00	4.60	4.60
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	1375.00	0.08	116.15
19	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ³	2.200	96.54	212.39
ԾԻՐԱԿԱՑԻ ՓՈՐՈՑ ԵՎ ԱՐԱՐԱՑՑԱՆ-ԾԻՐԱԿԱՑԻ ՆՐԱՆՑՔ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	145.80	0.53	76.68
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	145.80	0.65	94.95
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	24.30	3.14	76.42
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	24.30	6.39	155.38
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	405.0	2.13	862.29
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	41.45	6.39	265.02
7	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	243.00	0.07	17.89
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	3.00	7.89	23.68
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	3.00	5.98	17.95
10	Խամուք-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	21.00	3.61	75.89
11	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /row/	հատ	21.00	2.41	50.58
12	Ջրագծի ախտահանում	զմ	405.0	0.1	41.20
13	Ջրագծի խցավակում d=20մմ	կետ	21.00	3.63	76.31
14	Միացում գործող ջրագծին	կետ	1.00	4.71	4.71
15	Ջրագծի խցավակում d=75մմ	կետ	1.00	4.60	4.60
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	405.00	0.08	34.21
17	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ³	0.648	96.54	62.56
Գ. ՆԺԻՆԶ ՓՈՐՈՑ ԵՎ ԱՐԱՐԱՑՑԱՆ-ՆՈՒՍԱԿՈՐԻՉ ՆՐԱՆՑՔ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	172.80	0.53	90.88
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	172.80	0.65	112.53
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	28.60	3.14	90.58
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	28.60	6.39	184.16
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	480.0	2.13	1021.97
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	49.12	6.39	314.10
7	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	288.00	0.07	21.21
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	2.00	7.89	15.79
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	3.00	5.98	17.95
10	Խամուք-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	13.00	3.61	46.98
11	մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /row/	հատ	13.00	2.41	31.31
12	Ջրագծի ախտահանում	զմ	480.0	0.1	48.83
13	Ջրագծի խցավակում d=20մմ	կետ	13.00	3.63	47.24
14	Միացում գործող ջրագծին	կետ	2.00	4.71	9.42
15	Ջրագծի խցավակում d=75մմ	կետ	1.00	4.60	4.60
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	480.00	0.08	40.55
17	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ³	0.768	96.54	74.14
ԱՐԱՐԱՑՑԱՆ ՓՈՐՈՑ ԵՎ ԱՐԱՐԱՑՑԱՆ-ԾԻՐԱՆՉԱՐԵ ՆՐԱՆՑՔ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	230.40	0.53	121.17
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	230.40	0.65	150.04
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	38.40	3.14	120.77
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	38.40	6.39	245.54
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	640.0	2.13	1362.63
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	65.50	6.39	418.80
7	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ3	384.00	0.07	28.28
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	7.89	7.89

9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	5.98	5.98
10	Խամուք-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	13.00	3.61	46.98
11	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /տրոմ	հատ	13.00	2.41	31.31
12	Ջրագծի ախտահանում	զմ	640.0	0.1	65.10
13	Ջրագծի խցավակում d=20մմ	1կետ	13.00	3.63	47.24
14	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	1.00	4.71	4.71
15	Ջրագծի խցավակում d=75մմ	1կետ	1.00	4.60	4.60
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	640.00	0.08	54.08
17	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ²	1.024	96.54	98.86
ԾԻՐՎԱԼԱԿԵ ՓՈՂՈՑ ԵՎ ԾԻՐՎԱԼԱԿԵ - ԲԱՐԵԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆՐԱՆՑՔ					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	310.68	0.53	163.39
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	310.68	0.65	202.32
3	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	51.78	3.14	162.85
4	Ավազե շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	51.78	6.39	331.10
5	Պոլիէթիլենային խողովակի մոնտաժում d=75x4,5մմ, 10,0 մթն.ճնշ.	մ	863.0	2.13	1837.42
6	Ավազե շերտի իրականացում 20սմ հաստությամբ	մ ³	88.32	6.39	564.73
7	Բնահողի հետիցք բուլդոզերով	մ3	517.80	0.07	38.13
8	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	1.00	7.89	7.89
9	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի մոնտաժում d=75մմ	հատ	2.00	5.98	11.97
10	Խամուք-անցումի մոնտաժում 3/4"x75մմ	հատ	14.00	3.61	50.59
11	Մետաղական անցումների տեղադրում d=20մմ L=30սմ /տրոմ	հատ	14.00	2.41	33.72
12	Ջրագծի ախտահանում	զմ	863.0	0.1	87.79
13	Ջրագծի խցավակում d=20մմ	1կետ	14.00	3.63	50.87
14	Միացում գործող ջրագծին	1կետ	2.00	4.71	9.42
15	Ջրագծի խցավակում d=75մմ	1կետ	2.00	4.60	9.19
16	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	մ	863.00	0.08	72.90
17	Ավելացած բնահողի բարձում և տեղափոխում	100մ ²	1.381	96.54	133.31
Դիտահոր 1					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուջե մուրցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մանիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում միևնույն d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
Դիտահոր 2					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուջե մուրցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մանիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում միևնույն d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
Դիտահոր 3					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուջե մուրցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մանիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում միևնույն d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
Դիտահոր 4					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուջե մուրցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մանիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում միևնույն d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93

1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահողի տեղադրում 1500x1500սմ ե/բ կափարիչով թուլե մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահողի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
Դիտահոր 5					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահողի տեղադրում 1500x1500սմ ե/բ կափարիչով թուլե մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահողի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
11	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=110մմ	հատ	2.00	10.36	20.73
12	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=110մմ	հատ	8.00	5.51	44.09
13	Մետաղական կցաշուրթ d=110մմ	հատ	8.00	2.23	17.86
Դիտահոր 6					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահողի տեղադրում 1500x1500սմ ե/բ կափարիչով թուլե մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահողի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	1.00	10.36	10.36
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	4.00	5.51	22.05
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	4.00	2.23	8.93
Դիտահոր 7					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահողի տեղադրում 1500x1500սմ ե/բ կափարիչով թուլե մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահողի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	3.00	10.36	31.09
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	12.00	5.51	66.14
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	12.00	2.23	26.79
Դիտահոր 8					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահողի տեղադրում 1500x1500սմ ե/բ կափարիչով թուլե մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահողի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	3.00	10.36	31.09
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	12.00	5.51	66.14
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	12.00	2.23	26.79
Դիտահոր 9					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	0.63	3.14	1.97

3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուլեց մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	3.00	10.36	31.09
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	12.00	5.51	66.14
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	12.00	2.23	26.79
Դիտահոր 10					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամոտում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուլեց մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	3.00	10.36	31.09
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	12.00	5.51	66.14
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	12.00	2.23	26.79
Դիտահոր 11					
1	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ3	19.63	0.53	10.32
2	Բնահողի լրամշակում ձեռքով խրամոտում	մ3	0.63	3.14	1.97
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում 10 սմ	մ ³	0.63	42.82	26.89
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B - 12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.94	47.61	44.85
5	Երկաթբետոնե դիտահորի տեղադրում 1500x1500մմ ե/բ կախարիչով թուլեց մտոցով	կ-տ	1.00	160.88	160.88
6	Դիտահորի ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	26.69	0.55	14.76
7	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ ³	5.50	1.02	5.60
8	Պոլիէթիլենային փականի տեղադրում մինչև d=75մմ	հատ	2.00	10.36	20.73
9	Պոլիէթիլենային կցաշուրթի տեղադրում d=75մմ	հատ	8.00	5.51	44.09
10	Մետաղական կցաշուրթ d=75մմ	հատ	8.00	2.23	17.86
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում /50սմ լայն./	100մ3	0.008	460.49	3.45
2	Քանդված ասֆալտբետոնի քարծուծ	տն	1.75	0.44	0.77
3	Տեղափոխում 3 կմ	տն	1.75	1.17	2.04
4	Խճային հիմնահատակի իրականացում 8սմ հաստությամբ	մ3	0.60	8.86	5.31
5	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում 5 սմ հաստությամբ	100մ ²	0.08	550.49	41.29
Կարգավորիչ հանգույց					
1	Սողնակային փականի ապամոնտաժում d=150մմ	հատ	3.00	4.10	12.31
2	Սողնակային փականի տեղադրում d=150մմ	հատ	1.00	99.57	99.57
3	Սողնակային փականի տեղադրում d=125մմ	հատ	2.00	65.07	130.14
4	Մետաղական կցաշուրթ d=150մմ	հատ	2.00	13.64	27.29
5	Մետաղական կցաշուրթ d=125մմ	հատ	4.00	6.88	27.51
ԸՆդամենը					29449.54
20% ԱԱՀ					5889.91
ԸՆդամենը					35339.45

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում ԳՂ Արարատի մարզի Նոր Կյանք համայնք հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ		ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		«ՍՍՀԻԿ ԵՎ ՍԵՎԱԿ ԵՐԱՎՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ	
Հասցեն՝ ԳՂ. ք. Երևան, 0037.		Հասցեն՝ ԳՂ Գեղարքունիքի մարզ. ք.Գավառ,	
Կ.Ունեցու. 31		Արևմտադարձ թաղ.	
ՀՎՀՀ՝ 00848441		ՀՎՀՀ՝ 08415376	
Հ/Հ՝ 900018001231		Հ/Հ՝ 24134001708600	
Կենտրոնական գանձապետարան		«Յունիքանև» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ	
Գործադիր տնօրեն		Տնօրեն	
Աշուտ Կիրակոսյան		Խաչատուր Սիմոնյան	
			
/ստորագրություն/		/ստորագրություն/	
Կ.Տ		Կ.Տ	



Հավելված թիվ 2
2019 թ. կնքված
20-02-ԱՇՁԲ-2019/37 ծածկագրով պայմանագրի

ՕԴԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ


N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Արարատ մարզի Նոր Կյանք համայնքի խմբելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցում» ԱՇՆԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	140 օր տևողությամբ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ժամկետի հաշվարկն կիրականացվի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	140 օր տևողությամբ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական զանգապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՇԻԿ ԵՎ ՍԵՎԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ. ք. Գավառ,
Արծվաքար թաղ.
ՀՎՀՀ՝ 08415376
Հ/Հ՝ 24134001708600
Բանկ՝ «Յուսիքանկ» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ
Տնօրեն
Խաչատուր Միմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> պունակում ժամկետի սկիզբը կշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված թիվ 4
 « » _____ 2019 թ. կնքված
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/37 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴԴԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » _____ * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » _____ * 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » _____ * 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների								
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Հավելված 4.1
 “ ” 2019 թ. կնքված
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/37 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Հավելված 5
2019 թ. կնքված
«03.04»
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/37 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

4.3/100

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՇԻԿ ԵՎ ՍԵՎԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ. ք.Գավառ,
Արծվաքար թաղ.
ՀՎՀՀ՝ 08415376
Հ/Հ՝ 24134001708600
Բանկ՝ «Յունիքբանկ» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ
Տնօրեն
Խաչատուր Միմոնյան

4.3/100

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 6
* * 2019 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/37 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հ/հ _____
հվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

* * 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ * * 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, _____ մարզի _____ համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս
կողմից, հիմք ընդունելով թիվ _____ պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը
հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ,
_____ մարզի _____ համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է
կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից *Նախագծով* նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Տարածքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ՏՈՒՇԱՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

«08» ապրիլի 2019թ.»

«Այաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս Հանրության տնօրեն Խաչատուր Սիմոնյանի, նրանականազման քարտ
Հանրության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
000312402, տրված 040-կոդից 30.01.2013թ. որը գործում է Հանրության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝
Հանրություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հանրությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ՀՄ-ԳՀ-ԱՇԶԲ-2019/34/35/36/37/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հանրությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հանրության կողմից:

1.3 Հանրությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրամամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրամամբ Հանրությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Հանրությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Հանրությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Հանրության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Հանրության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Հանրությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Հանրությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Հանրությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Հանրության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը փոփոխվելով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հանրությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուին Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Հանրության առաջացած ռիսկերի (Հանրության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Հանրության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Հանրության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տարև աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Հանրության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Հանրության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__ * (Հանրության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Հանրությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Հանրության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Հանրության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ԱՊԸ

ընկերության տեղակայումը

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Արծվաքար քաղ.

ընկերության հասցեն

«Յունիքբանկ» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ

ընկերության սպասարկող բանկի տեղակայումը

24134001708600

ընկերության բանկային հաշվահամարը

08415376

ընկերության հաշվ վճարողի հաշվառման համարը

Խաչատուր Սիմոնյան

ընկերության տնօրենի տեղեկ, ապագանից Ն ստորագրությունը

Կ.Տ.

Շտամիդնամարտի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ ³⁰	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Հնկերություն՝ «Սաշիկ և Սևակ եղբայրներ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ Գավառ մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 24134001708600	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08415376	
8. Վճարողի ՀՄՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	
10. Շահառուի ՀՄՀ (յի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900018001231	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2460000, Երկու միլիոն չորս հարյուր վաթսու հազար	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

³⁰ Վճարման ապահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման ապահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»: