

հժԻԶԻ

ք. Երևան

« 14 » դեկտեմբերի 2018թ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս Աշոտ Կիրակոսյանի, ով գործում է Հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պողոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայի ջեռուցում և վերանորոգում» աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն սկսվում են սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 150 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին (հավելված 5) և ծավալաթերթին (հավելված 1) համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է

Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ըստ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պլանակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժնում ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14,484,000 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 2,414,000 (երկու միլիոն չորս հարյուր տասնչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 4,850,000 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ¹:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է².

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՍԱՍՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով³:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

¹ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կերպովից պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

² Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ

համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1, N 5, N 6 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, հ. Գուգարք, 5/35
ՀՎՀՀ՝ 06938057
Հ/Հ՝ 220053335067000
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլթանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Հովհիկ Պողոսյան

[Handwritten signature]

/ստորագրություն/
Կ.Տ

[Handwritten signature]

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|-----------------|---|--|--------|
| | | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկայի ջեռուցում և վերանորոգում» | Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 150 օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 150 օր |


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, հ. Գուգարք, 5/35
 ՀՎՀՀ՝ 06938057
 Հ/Հ՝ 220053335067000
 «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Հովիկ Պողոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | դեկտեմբեր | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | ԸՅ ԸՅ ԸՅ | |
| | 45261124 | Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքներ | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 | 14,484,000 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
 հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900018001231
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Գործադիր տնօրեն
 Աշոտ Կիրակոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, Լոռու մարզ, հ. Գուգարք, 5/35
 ՀՎՀՀ՝ 06938057
 Հ/Հ՝ 220053335067000
 «Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ» ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Հովիկ Պողոսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ


Հավելված թիվ 4
 « » դեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/7 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

Պատվիրատու

 գտնվելու վայրը _____
 հհ _____
 հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների | | | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|---|
| | | | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | | |
| | | | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն
 Կ.Տ.

Հավելված 4.1
 « » դեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
 ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/7 ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի | | |
|-----------|----------------|---------------------|
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
| | | |
| | | |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Հավելված 5
« 14 » դեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/7 ծածկագրով պայմանագրի

Գծագրերը կից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231
Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աշոտ Կիրակոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
ՀՀ, Լոռու մարզ, հ. Գուգարք, 5/35
ՀՎՀՀ՝ 06938057
Հ/Հ՝ 220053335067000
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Հովհիկ Պողոսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 6
« 14 » դեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/7 ծածկագրով պայմանագրի

Պատվիրատու
«Հայաստանի տարածքային զարգացման և հիմնադրամը
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, ԻՅ7,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
h/h _____
hվհհ _____

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » դեկտեմբերի 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 3
պոլիկլինիկայի ջեռուցում և վերանորոգում» աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» դեկտեմբերի 2018 թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/7

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ, Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս
կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/7 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները,
կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար
Պատվիրատուն, ՀՀ, Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ
Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից նախագծով նախատեսված
տարածքը:

Տարածքը հանձնեց
ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.


Տարածքը ընդունեց
ստորագրություն
ազգանուն, անուն
Կ.Տ.


Հավելված թիվ 1
Պեկտեմբերի 2018 թ. կնքված
ԴԾ-ԳԴ-ԱՇՁԲ-2018/7 ծածկագրով պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվ

| NN | Աշխատանքի անվանումը | Չափ. | Քա- | Արժեքը հազ.դրամ | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------|-----------------|----------|
| | | միավ. | նակ | միավորի | Ամբողջը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Հատակներ | | | | | |
| 1 | Սալիկներից հատակի քանդում | 100մ ² | 1,3960 | 49,85 | 69,591 |
| 2 | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում | 100մ ² | 1,3960 | 42,87 | 59,850 |
| 3 | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. | 100 մ ² | 1,3960 | 150,68 | 210,349 |
| 4 | Հատակների կառուցում մամլոգրանիտ սալիկներից / 400*400 / | 100մ ² | 1,3960 | 1075,49 | 1501,377 |
| 5 | Շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտ սալիկներից / 400*400 / | 100մ ² | 0,186 | 1075,49 | 200,040 |
| Բացվածքներ | | | | | |
| 1 | Փայտե պատուհանների քանդում /պատուհանագոգերի հետ միասին/ | 100մ ² | 1,4202 | 232,73 | 330,523 |
| 2 | Փայտե դռների քանդում | 100մ ² | 0,5664 | 138,25 | 78,306 |
| 3 | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/բացվող (Հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ասպակեփաթեթ 1,Պ--2-52հատ | մ ² | 46,26 | 32,39 | 1498,361 |
| 4 | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում/չբացվող (Հայկ.պրոֆիլ,սպիտակ)60մմ հաստ,4+4 ասպակեփաթեթ 1,Պ-1,Պ-2 --52 հատ | մ ² | 95,78 | 21,11 | 2021,916 |
| 5 | Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում 300մմ լայն, | մ ² | 142,02 | 0,85 | 121,285 |
| 6 | Մետաղապլաստե պատուհանագոգերի տեղադրում /30 սմ լայն./ | գմ | 84,1 | 4,67 | 392,327 |
| 7 | Արտաքին պատուհանագոգերի երեսպատում ցինկ փթեղից 0,55մմ | 100մ ² | 0,16 | 362,55 | 58,008 |
| 8 | Մետաղապլաստե դռան տեղադրում 60մմ (օտար պրոֆիլ,սպիտակ գույն)Ղ-S 1-հատ | մ ² | 2,94 | 53,30 | 156,687 |
| 9 | Մետաղապլաստե վերնափեղկի տեղադրում /չբացվող (օտար.պրոֆիլ,սպիտակ)60մմ հատ, ասպակի 4մմ, ---1 հատ | մ ² | 5,76 | 33,52 | 193,046 |
| 10 | Դռների տեղադրում միջնորմներում մինչև 3մ2 մակերեսով Ղ-1-10 հատ | մ ² | 18,240 | 6,41 | 116,551 |
| 11 | Դռան շրջանակ (ՄՂՖ) | մ ² | 18,240 | 57,66 | 1051,718 |
| 12 | Պարազա | կտ | 10,00 | 1,54 | 15,380 |
| 13 | Փական | հտ | 10,00 | 7,66 | 76,620 |
| 14 | Դռների տեղադրում միջնորմներում մինչև 3մ2 մակերեսով Ղ-1- 3 հատ | մ ² | 5,472 | 6,41 | 35,097 |
| 15 | Դռան շրջանակ (ՄՂՖ) | մ ² | 5,472 | 57,70 | 315,723 |
| 16 | Պարազա | կտ | 3,00 | 1,54 | 4,614 |
| 17 | Փական | հտ | 3,00 | 7,66 | 22,986 |
| 18 | Դռների տեղադրում միջնորմներում մինչև 3մ2 մակերեսով Ղ-3- 2 հատ | մ ² | 2,724 | 6,41 | 17,472 |
| 19 | Դռան շրջանակ (ՄՂՖ) | մ ² | 2,724 | 57,70 | 157,169 |
| 20 | Պարազա | կտ | 2,00 | 1,54 | 3,076 |
| 21 | Փական | հտ | 2,00 | 7,66 | 15,324 |
| Հարդարման աշխատանքներ | | | | | |
| 1 | Շեփերի սվաղում գաջի շաղախով | 100մ ² | 0,5322 | 519,81 | 276,643 |
| 2 | Շեփերի յուղաներկում | 100մ ² | 0,5322 | 120,64 | 64,205 |
| 3 | Արտաքին շեփերի սվաղում ց/ա շաղախ մինչև 20 սմ լայն, | 100մ | 2,661 | 70,368 | 321,023 |
| 4 | Անցքերի բացում միջնորմներում 100մմ հատ, անցքերի փակումով ցեմ/շաղախով | 1հտ | 3,00 | 2,02 | 6,072 |
| 5 | Պատերի գաջի սվաղի նորոգում առանձին տեղերում մինչև 10մ2 | 100մ ² | 0,10 | 285,40 | 28,540 |
| 6 | Պատերի ներկում լատեքսով բարելաված որակի | 100մ ² | 0,10 | 151,13 | 15,113 |
| Կաթսաների քրամատակարարում | | | | | |
| 1 | Պողպատե խողովակների ապամոնտաժ մինչև Փ32մմ տրամագծով /Փ15,./ | մ | 7,0 | 1,101 | 7,707 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|--------|----------|
| 2 | Փականների ապամոնտաժ /Փ15,/ | հտ | 4,0 | 1,101 | 4,404 |
| 3 | Սիացում գործող ջրագծին d=15մմ | հտ | 3,00 | 1,176 | 3,528 |
| 4 | Անցում 20*1,9/Dy15 պոլիպ/մետաղ | հտ | 2,0 | 0,49 | 0,980 |
| 5 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=20*1,9 մմ | մ | 24,0 | 2,93 | 70,272 |
| 6 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =20մմ | հտ | 6,0 | 0,18 | 1,104 |
| 7 | Եռաբաշխիչ օղագոտիով 20/20/20մմ | հատ | 4,0 | 0,118 | 0,472 |
| 8 | Արտուղում օղագոտիով Փ20մմ | հատ | 4,0 | 0,701 | 2,804 |
| 9 | Կցամաս 20մմ | հատ | 30,0 | 0,043 | 21,030 |
| 10 | Փական օղագոտիով, d=20մմ | կ-տ | 2,0 | 3,59 | 7,170 |
| 11 | Անցքերի բացում միջնորմներում հաստ,100մմ | 100հտ | 0,02 | 97,88 | 1,958 |
| 12 | Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d =25*2,5մմ, | մ | 0,25 | 1,41 | 0,353 |
| 13 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ <i>թիվ 3 պոլիէթիլենի քեռուցման աշխատանքներ</i> | 100մ ² | 0,003 | 87,62 | 0,263 |
| | <i>1-ին հարկ, 1-2 համակարգեր ,</i> | | | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժ | 1մարտ-կոց | 41,0 | 1,90 | 77,695 |
| 2 | Պողպատե խողովակների ապամոնտաժ մինչև Փ32մմ տրամագծով /Փ15,Փ20/ | մ | 130,0 | 1,10 | 143,130 |
| 3 | Ջեռուցման կաթսա - 35 կվտ /փակ այրման խցով տուրք երկկոմտուր/ | հատ | 2,0 | 409,92 | 819,840 |
| 4 | Պոմպ շրջանառու(Wilo) TOP-S 40/10,"N=68կտ, H=9,1մ,Q=6,3մ ³ /ժ | հատ | 2,0 | 13,44 | 26,880 |
| 5 | Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում | էկմ | 99,145 | 0,779 | 77,234 |
| 6 | Ալյումինե մարտկոց,H=500 մմ | սեկց. | 251,0 | 6,083 | 1526,733 |
| 7 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների d=20*1,9մմ փորձարկումով | մ | 66,0 | 3,350 | 221,100 |
| 8 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25*2,3մմ փորձարկումով | մ | 72,0 | 3,194 | 229,954 |
| 9 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների քերմոմեկուսացում զլանածև մեկուսիչներով d=25*2,3մմ | մ | 4,0 | 0,122 | 0,488 |
| 10 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32*3,0մմ փորձարկումով | մ | 136,0 | 3,290 | 447,440 |
| 11 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների քերմոմեկուսացում զլանածև մեկուսիչներով d=32*3մմ | մ | 16,0 | 0,184 | 2,944 |
| 12 | Օղագոտի պոմպի համար. d =32մմ | հատ | 4,0 | 0,184 | 0,736 |
| 13 | Փական օղագոտիով, դատարկման ծորակով. d=20մմ | կ-տ | 4,0 | 3,585 | 14,340 |
| 14 | Փական օղագոտիով, d=25մմ | կ-տ | 4,0 | 3,585 | 14,340 |
| 15 | Ձտիչ օղագոտիով, d=25մմ | կ-տ | 2,0 | 0,902 | 1,804 |
| 16 | Փականի տեղադրում d=20մմ,ներքին | հատ | 40,0 | 5,502 | 220,080 |
| 17 | Փականի տեղադրում d=20մմ,վերին | հատ | 40,0 | 5,765 | 230,580 |
| 18 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =32մմ | հատ | 32,0 | 0,490 | 15,680 |
| 19 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =25մմ | հատ | 10,0 | 0,276 | 2,760 |
| 20 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =20մմ | հատ | 12,0 | 0,184 | 2,208 |
| 21 | Անցում 32/25 | հատ | 4,0 | 0,084 | 0,336 |
| 22 | Անցում 25/20 | հատ | 4,0 | 0,055 | 0,220 |
| 23 | Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ | հատ | 40,0 | 0,252 | 10,080 |
| 24 | Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ | հատ | 28,0 | 0,145 | 4,046 |
| 25 | Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ | հատ | 6,0 | 0,118 | 0,708 |
| 26 | Օղահեռացման ծորակ d =15 մմ | կոմպլ | 40,0 | 0,555 | 22,200 |
| 27 | Խցան մարտկոցի Փ20մմ | հատ | 80,0 | 0,092 | 7,360 |
| 28 | Արտուղում մարտկոցի Փ20մմ | հատ | 80,0 | 0,702 | 56,160 |
| 29 | Արտուղում կաթսայի Փ25մմ | հատ | 4,0 | 0,702 | 2,808 |
| 30 | Կցամաս 32մմ | հատ | 233,0 | 0,105 | 24,465 |
| 31 | Կցամաս 25մմ | հատ | 116,0 | 0,066 | 7,656 |
| 32 | Կցամաս 20մմ | հատ | 110,0 | 0,043 | 4,765 |
| 33 | Մարտկոցների կախիչ | հատ | 80,0 | 0,639 | 51,120 |
| 34 | Պողպատե մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ | կ-տ | 40,0 | 2,297 | 91,880 |
| 35 | Բաժանարար սանրիկ d =89*4մմ, L=0,5մ | հատ | 4,0 | 5,243 | 20,972 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|---------|----------|
| 36 | Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d=40*3մմ, | մ | 9,24 | 2,392 | 22,102 |
| 37 | Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d=32*3մմ, | մ | 3,18 | 1,896 | 6,029 |
| 38 | Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d=25*2,5մմ, | մ | 0,44 | 1,413 | 0,622 |
| 39 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ | 100մ ² | 0,030 | 90,890 | 2,727 |
| 40 | Անցքերի բացում պատերում հաստ,400մմ | 100հտ | 0,07 | 311,400 | 21,798 |
| 41 | Անցքերի բացում պատերում հաստ,400մմ | 100հտ | 0,02 | 311,400 | 6,228 |
| 42 | Անցքերի բացում միջնորմներում հաստ,100մմ | 100հտ | 0,24 | 97,875 | 23,490 |
| | | | | | 0,000 |
| | 2-րդ հարկ | | | | 0,000 |
| | 1-ին հարկ, 3-4 ֆամակարգեր , | | | | |
| 1 | Զեռուցման կաթսա - 35 կվտ /փակ այրման խցով տուրքը երկկոնտուր/ | հատ | 2,0 | 409,92 | 819,840 |
| 2 | Պոմպ շրջանառու(Wilo) TOP-S 40/10,"N=680վտ, H=9,1մ,Q=6,3մ ³ /ժ | հատ | 2,0 | 13,44 | 26,880 |
| 3 | Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում | էկմ | 103,10 | 0,779 | 80,311 |
| 4 | Ալյումինե մարտկոց,H=500 մմ | սեկց. | 261,0 | 6,083 | 1587,559 |
| 5 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների d=20*1,9մմ փորձարկումով | մ | 64,0 | 3,350 | 214,400 |
| 6 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25*2,3մմ փորձարկումով | մ | 66,0 | 3,194 | 210,791 |
| 7 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ջերմոնեկուսացում գլանաձև մեկուսիչներով d=25*2,3մմ | մ | 5,0 | 0,122 | 0,610 |
| 8 | Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=32*3,0մմ փորձարկումով | մ | 148,0 | 3,290 | 486,920 |
| 9 | Օղագոտի պոմպի համար. d =32մմ | հատ | 2,0 | 0,184 | 0,368 |
| 10 | Փական օղագոտիով, դատարկման ծորակով. d=20մմ | կ-տ | 2,0 | 3,585 | 7,170 |
| 11 | Փական օղագոտիով, d=25մմ | կ-տ | 4,0 | 3,585 | 14,340 |
| 12 | Զտիչ օղագոտիով, d=25մմ | կ-տ | 2,0 | 1,902 | 3,804 |
| 13 | Փականի տեղադրում d=20մմ,ներքին | հատ | 38,0 | 5,508 | 209,304 |
| 14 | Փականի տեղադրում d=20մմ,վերին | հատ | 38,0 | 5,765 | 219,051 |
| 15 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =32մմ | հատ | 7,0 | 0,490 | 3,430 |
| 16 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =25մմ | հատ | 10,0 | 0,276 | 2,760 |
| 17 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =20մմ | հատ | 16,0 | 0,184 | 2,944 |
| 18 | Անցում 32/25 | հատ | 4,0 | 0,084 | 0,336 |
| 19 | Անցում 25/20 | հատ | 4,0 | 0,055 | 0,220 |
| 20 | Եռաբաշխիչ 32/32/20մմ | հատ | 40,0 | 0,252 | 10,080 |
| 21 | Եռաբաշխիչ 25/25/20մմ | հատ | 18,0 | 0,145 | 2,601 |
| 22 | Եռաբաշխիչ 20/20/20մմ | հատ | 8,0 | 0,118 | 0,944 |
| 23 | Եռաբաշխիչ 25/25/25 մմ | հատ | 2,0 | 0,127 | 0,254 |
| 24 | Եռաբաշխիչ 32/32/32մմ | հատ | 4,0 | 0,255 | 1,020 |
| 25 | Օղահեռացման ծորակ d =15 մմ | կոմպլ | 38,0 | 0,555 | 21,090 |
| 26 | Խցան մարտկոցի Ф20մմ | հատ | 76,0 | 0,092 | 6,992 |
| 27 | Արտուղում մարտկոցի Ф20մմ | հատ | 76,0 | 0,639 | 48,564 |
| 28 | Արտուղում կաթսայի Ф25մմ | հատ | 4,0 | 0,639 | 2,556 |
| 29 | Կցամաս 32մմ | հատ | 227,0 | 0,105 | 23,835 |
| 30 | Կցամաս 25մմ | հատ | 108,0 | 0,066 | 7,128 |
| 31 | Կցամաս 20մմ | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------|----------|---------|
| 38 | Անցքերի բացում պատերում հաստ,400մմ | 100հտ | 0,04 | 311,400 | 12,456 |
| 39 | Անցքերի բացում պատերում հաստ,400մմ | 100հտ | 0,03 | 311,400 | 9,342 |
| 40 | Անցքերի բացում միջնորմներում հաստ,100մմ | 100հտ | 0,30 | 97,875 | 29,363 |
| <i>Օղափոխություն</i> | | | | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Օղատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.5 մմ հաստ. 150*200 մմ | մ ² | 1,4 | 5,298 | 7,417 |
| 2 | Օղատարի կառուցում ցինկապատ թիթեղից 0.5 մմ հաստ. 150*150 մմ | մ ² | 3,0 | 5,298 | 15,894 |
| 3 | Դեկորատիվ ցանցի տեղադրում Ռ 150 մմ | հատ | 1,0 | 3,454 | 3,454 |
| 4 | Դեկորատիվ ցանցի տեղադրում Ռ 150 *200մմ | հատ | 1,0 | 3,760 | 3,760 |
| 5 | Չոնտի կառուցում ցինկապատ թիթեղից | մ ² | 2,60 | 5,422 | 14,097 |
| 6 | Անցքերի բացում /միջհարկային ծածկ/ | 100հտ | 0,02 | 153,390 | 3,068 |
| 7 | Անցքերի բացում պատերում հատ,400մմ | 100հտ | 0,04 | 311,400 | 3,915 |
| 8 | Անցքերի բացում պատերում հատ,Φ220մմ | 100հտ | 0,03 | 97,875 | 2,936 |
| 9 | Անցքերի բացում միջնորմում100մմ հատ, | 100հտ | 0,01 | 97,875 | 0,979 |
| 10 | խողովակների մեկուսացում հանքաքամքակե ներքնակով պատաված ֆոլգայով | մ ³ | 0,08 | 20,150 | 1,612 |
| 11 | Հանքաքամքակ ֆոլգայով/արժեք/ | մ ² | 1,00 | 0,740 | 0,740 |
| <i>Տաք քրամատակարարում</i> | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=20*2,8 մմ | մ | 13,0 | 2,938 | 38,194 |
| 2 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում փորձարկումով d=20*2,8 մմ | մ | 14,0 | 2,938 | 41,132 |
| 3 | Անկյունակ օղագոտիով պոլիպ. d =20մմ | հտ | 6,0 | 0,184 | 1,104 |
| 4 | Արտուղում օղագոտիով Φ20մմ | հատ | 2,0 | 0,702 | 1,404 |
| 5 | Կցամաս 20մմ | հատ | 41,0 | 0,043 | 1,763 |
| 6 | Փական օղագոտիով, d=20մմ | կ-տ | 2,0 | 3,585 | 7,170 |
| 7 | Լվացարանի ծորակի տեղադրում d=15մմ | հատ | 4,0 | 7,255 | 29,020 |
| 8 | Անցքերի բացում միջնորմներում հաստ,100մմ | 100հտ | 0,03 | 97,875 | 2,936 |
| 9 | Պողպատե պատյան պողպ.խողովակից d =25*2,5մմ, | մ | 0,50 | 1,412 | 0,706 |
| 10 | Պողպատե խողովակների յուղաներկում /2 անգամ/ | 100մ ² | 0,003 | 90,860 | 0,273 |
| 11 | Բետոնե հատակի բանդում | մ ³ | 0,30 | 19,200 | 5,760 |
| 12 | Բետոնե նախաշերտ /հատակ/ | մ ³ | 0,30 | 41,972 | 12,522 |
| 13 | Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ. | 100մ ² | 0,014 | 150,060 | 2,101 |
| <i>Արտաքին զազամատակարարում</i> | | | | | 0,000 |
| 1 | Խրամուղու փորում ձեռքով 3-րդ կարգի բնահողերում | մ ³ | 2,30 | 2,481 | 5,706 |
| 2 | Ավելորդ բնահողի փռում տեղում | մ ³ | 2,30 | 1,038 | 2,387 |
| 3 | Միաձույլ բետոնե հիմքերի կառուցում սյուների տակ Կ - 12.5 դասի բետոնից | մ ³ | 2,03 | 55,480 | 112,624 |
| 4 | Մետաղական հենարանների տեղադրում ոչ ստանդարտ խողովակից | տն | 0,12462 | 61,622 | 7,679 |
| 5 | Պողպ./խողովակ 57*3,5մմ | մ | 12,00 | 2,900 | 34,800 |
| 6 | Պողպ./խողովակ 40*3,0մմ | մ | 34,00 | 1,810 | 61,540 |
| 7 | Ջրազազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում հենասյան վրա d=40*3,0մմ /փորձարկումով / | մ | 12,0 | 2,965 | 35,580 |
| 8 | Ջրազազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում հենասյան վրա d=32*3,0մմ /փորձարկումով / | մ | 61,0 | 2,471 | 150,731 |
| 9 | Ջրազազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում պատերի վրա d=32*3մմ /փորձարկումով / | մ | 31,0 | 2,400 | 74,400 |
| 10 | Ջրազազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում շենքի ներսում d=25*2,5մմ /փորձարկումով / | մ | 103,0 | 1,960 | 201,880 |
| 11 | Չևավոր մասեր / անկյունակ Φ57/ | հատ | 12,0 | 0,853 | 10,236 |
| 12 | Գազատարի ամրացման մասերի տեղադրում 7+2,5=9,5կգ | տն | 0,0095 | 598,310 | 5,684 |
| 13 | Գազատար խողովակների փչամաքրում | 1000մ | 0,177 | 797,784 | 141,208 |
| 15 | Գազատարի խցափակումD25մմ | հատ | 2,00 | 20,482 | 40,964 |
| 16 | Գազատարի խցափակումD32մմ | հատ | 4,00 | 20,482 | 81,928 |
| 17 | Գազատարի միացում գործող գազատարինd=89*4,0մմ | հատ | 1,0 | 72,131 | 72,131 |
| 18 | Պողպատե ձևավոր մասեր | տն | 0,005 | 1641,200 | 8,206 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------|---------|------------|
| 19 | Գազատարի զողակարերի ստուգարք | հատ | 1,00 | 3,198 | 3,198 |
| 20 | G -25Ատիպի հաշվիչ հանգույց | կ-տ | 1,00 | 427,437 | 427,437 |
| 21 | Գազի ճնշման կարգավորիչGS-72-27 | հատ | 1,00 | 126,00 | 126,00 |
| 22 | Մետաղ,արկղ | հատ | 1,00 | 52,540 | 52,540 |
| 23 | Ռետին | կգ | 3,000 | 0,614 | 1,842 |
| 24 | Սահուն հեմարանների յուղաներկում /2 անգամ/ | 100մ ² | 0,084 | 81,248 | 6,825 |
| 25 | Գազատարի յուղաներկում /2 անգամ/ | 100մ ² | 0,347 | 81,248 | 28,193 |
| 26 | Ճկախողովակ d=15մմ ,L=0,6մ-4 հատ | մ | 2,40 | 1,380 | 3,312 |
| 27 | Փականի տեղադրում d=20մմ | հատ | 1,0 | 5,110 | 5,110 |
| 28 | Սողնակի տեղադրում d=32մմ | հատ | 1,0 | 6,270 | 6,270 |
| 29 | Ազդանշանիչ սարքի տեղադրում | հատ | 1,0 | 13,125 | 13,125 |
| 30 | Փականի տեղադրում /վթարային/ d25 մմ/գազի/ | հատ | 2,0 | 7,754 | 15,508 |
| 31 | Ջրագազամուղային պողպ. խողովակի տեղադրում պատերի վրա d=15մմ /ազդանշանային խողովակ/ | մ | 6,0 | 1,260 | 7,560 |
| 32 | խողովակների յուղաներկում 2 անգամ /ազդանշանային խողովակ/ | 100մ ² | 0,007 | 119,600 | 0,837 |
| 33 | Անցքերի բացում պատերում 0,05*0,05*0,6 | 100հտ | 0,04 | 311,400 | 12,456 |
| 34 | պողպ. խողովակից պատյակի տեղադրում d=32*3մմ , L=0,6մ- 4 հատ | մ | 2,4 | 2,438 | 5,851 |
| 35 | Հաղորդալարի անցկացում ՊՎՔ 2*2.5մմԱ | 100մ | 0,20 | 57,940 | 11,588 |
| 36 | Երկրևեռ վարդակ ՍՄ-220Վ,16Տժ=6Ա | հատ | 2,0 | 1,540 | 3,080 |
| 37 | Պլաստմասե սակառ 10*10մմ , | մ | 20,0 | 0,337 | 6,740 |
| | | | | | |
| | Ընդամենը | | | | 20243,942 |
| | Ա Ա Հ | | | | 4 048,788 |
| | Ընդամենը | | | | 24 292,730 |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուկնեցու 31

ՀՎՀՀ՝00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կիրակոսյան

Ա.Յ. Կիրակոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՐԻ

«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ

ՀՀ, Լոռու մարզ, հ. Գուգարք, 5/35

ՀՎՀՀ՝ 06938057

Հ/Հ՝ 220053335067000

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկուլթանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Հովիկ Պողոսյան

Հովիկ Պողոսյան

/ստորագրություն/



ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

« _____ » _____ 20 թ.**

« Հ. Պողոսյան » ՍՊԸ-ն ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հովիկ Պողոսյանի / նույն. քարտ 000053223, տրվ. է 22.11.2012թ./, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՄ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2018/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Ռուպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի /այսուհետև՝ Պահանջագիր/ ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև /___/___/20__ ** (Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան, իսկ պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում՝ երաշխիքային ժամկետի ավարտին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ):

2.2 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

| | |
|--|--|
| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ « Հ. Պողոսյան » ՍՊԸ | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ ՓԲԸ | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 220053335067000 | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 06938057 | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝ | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 00846441 | |
| 12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան | |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն)՝ 900018001231 | |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1448400/մեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունութե հազար չորս հարյուր / | |
| 15. Ակցեպատվորված գումարը (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD | |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար) | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները |
| <p>_____</p> <p>_____</p> | <p>_____</p>  |
| 22.բ. Կ.Տ. | 21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն |
| <p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p> | <p>_____</p> <p>/ստորագրություն/</p>  |
| 24.բ. Կ.Տ. | 23.բ. Կ.Տ. |
| 24.գ. "___" ___ 20___թ. | 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ. |