

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/58**

ք. Երևան

«19» օգոստոսի 2021 թ

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա, այսուհետ «Գևորգ», մի կողմից, և ԷԼՁԱ ՓՐՈՋԵԹՅՍ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Յովսեփյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Կատարող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքների կատարման պարտավորությունը** (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Յրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն Էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն Էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Զննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ նախագծողը՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

3. ԱՃԻԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 2.008.000 (երկու միլիոն ութ հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի **15 (տասնհինգ)** տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի **0,15 (զրո ամբողջ տասնհինգ հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՅԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրիեղելը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկանգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք

բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին: Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.10 Պայմանագիրը կազմված է 19 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.11 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.12 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

8.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գեղարվեստական
Հ/Հ 900032098668
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԷԼԶԱ ՓՈՐՁԵԶԹՍ » ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Արայի 2-րդ փողոց, տուն 66
Բանկ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Նաիրի մ/ճ
Հ/Հ՝ 163228139198
ՀՎՀՀ՝ 03555008



Ս. Հովսեփյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

03555008

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

CPV կոդը	տեխնիկական բնութագիրը	Մասնաճյուղ	Մասնաճյուղի կոդ	Մասնաճյուղի անվանումը	Մասնաճյուղի միավոր	Մասնաճյուղի միավորի քանակ	Մասնաճյուղի միավորի արժեքը	Մասնաճյուղի միավորի արժեքը (ընդամենը)	Կատարման	
									Պայմանագրի ռիսկ	Միավորի արժեքը
241200/271	<p>տեխնիկական բնութագիրը</p> <p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Մառի Նորք. 3 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել:</p> <p>Շինարարական սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով Սալիկապատ արահետների կառուցում քետոնե եզրաքարերով ճաղաշարի կառուցում</p> <p>Աղբամանների և նստարանների տեղադրում հարդերի տեղադրում</p> <p>Արտաքին լուսավորության հենասյուների ավելացում, ցանցի մոնտաժում</p> <p>Շին. առքի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոխլնաթափի և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի և Նորմատիվատեխնիկական պայմանների ապահովման, ինչպես նաև 23.06.2020թ. ԵԱՏՄ կողմից հ. 82 որոշման պահանջների</p> <p>Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող Նորքերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակով:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագրային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հաստիքներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p>	դրամ		139000	139000	1			Պայմանագրի ռիսկի մեջ մտնելու օրվակից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ	

	<p>Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբադոյս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար: Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր», «ԱրմենՏել», «ՀԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	դրամ	139000	139000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
<p>1241200/272</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կայրիքների համար Նանտելի այգու տարածքում գտնվող խաղաղապարակի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել:</p> <p>Ընկերապարակի սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով մակկական խաղաղապարակում Նոր խաղաղապարակի տեղադրում</p> <p>Նոր նստարանների տեղադրում</p> <p>Նոր պրահետների ստեղծում և սայլկապատում,</p> <p>Արտաքին լուսավորության մոնտաժում</p> <p>խաղաղապարակի հատակի իրականցում ռետինե ծածկույթով:</p> <p>Ծին-արդի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի և նորմատիվատեխնիկական պայմանների ապահովման, ինչպես նաև 23.06.2020թ. ԵԱՏՄ կոլեգիայի հ. 82 որոշման պահանջների</p> <p>Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում՝ հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել Էլեկտրոնային կոդիչով:</p> <p>Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբադոյս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար</p> <p>Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր», «ԱրմենՏել», «ՀԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ</p>	դրամ	139000	139000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

	<p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսներեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու Է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	դրամ				1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
1241200/273	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Գայի արձակի հարակից մայթերի գունավոր գեղարվեստական սալերով սանիկապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել Շինարարարարի սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով Անֆայլոբետոնե ծածկույթի քանդում Գոյություն ունեցող եզրաքարերի ուղղում անհրաժեշտության դեպքում փոխարինում նորով Գունավոր գեղարվեստական սալերի տեղադրում Շին աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղի: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակով: Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապայի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով: Նախագիծը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» , «ԱլտենՏել» , «ՋԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսներեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու Է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	դրամ	189000	189000		1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
241200/274	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Մոլոլվական 1 շենքի հարակից տարածքում գտնվող խողարապարակի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել:</p>	դրամ	139000	139000		1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

<p>241200/275</p>	<p>Ընկերապարակի սահմանազատում փակ ցանկապատի միջոցով Սանկական խաղաղապարակում նոր խաղաատքերի տեղադրում Նոր նստարանների տեղադրում Նոր արահետների ստեղծում և սայիկապատում, կրտաքին լուսավորության մոնտաժում Խաղաղապարակի հատակի իրականացում և ռետինե ծածկույթով: Շին.արքի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջարկանքի և նորմատիվատեխնիկական պայմանների ապահովման, ինչպես նաև 23.06.2020թ. ԵԱՏՄ կոլեգիայի հ. 82 որոշման պահանջների Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիտյին, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով: Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբաղույս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» , «ԱրմենՏել», «ՋԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել Նաև ոռուներն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>189000</p>	<p>189000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>241200/275</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Վիկյուսի 101 շենքի հարակից տարածքում գտնվող պուրակի բարելավումն Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել: Ընկերապարակի սահմանազատում փակ ցանկապատի միջոցով Մանկական խաղաղապարակում նոր խաղաատքերի տեղադրում Նոր նստարանների տեղադրում Նոր արահետների ստեղծում և սայիկապատում,</p>	<p>դրամ</p>	<p>189000</p>	<p>189000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>

<p>Արտաքին լուսավորության մոնտաժում Խաղաղապարակի հատակի իրականացումը ռեզիստենտ ծածկույթով: Շին.արժի մաքրում, հավաքում, բարձրում ավտոմատիստացիայի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ: Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի և նորմատիվատեխնիկական պայմանների պահովման, ինչպես նաև. 23.06.2020թ. ԵԱՏՄ կոլեգիայի հ. 82 որոշման պահանջների Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից; Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով: Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբաղույս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» , «ԱլմենՏել» , «ՋԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>239000</p>	<p>239000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>1241200/276</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Բարյան 1 շենքի հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցման նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել: Շինարարական սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով Նոր արահետների ստեղծում և սալակապատում, Նոր խաղասարքերի տեղադրում Նոր նստարանների տեղադրում Արտաքին լուսավորության մոնտաժում Խաղաղապարակի հատակի իրականացումը ռեզիստենտ ծածկույթով: Շին.արժի մաքրում, հավաքում, բարձրում ավտոմատիստացիայի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ: Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը մշակել համաձայն</p>	<p>239000</p>	<p>239000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>

<p>պատվիրատուի առաջադրանքի և նորմատիվատեխնիկական պայմանների ապահովման, ինչպես նաև 23.06.2020թ. ԵԱՏՄ կոնցեպի h. 82 որոշման պահանջների</p> <p>Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված կյուբերի երաշխիքային ծավալներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբաղույս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար</p> <p>Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Տուր», «ԱրմենՏել», «ՋԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>289000</p> <p>289000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>241200/277</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Նախանի 6 և 10 շենքերի միջնամասում հանգստի գոտու կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</p> <p>Նախատեսել:</p> <p>Շինհրապարակի սահմանազատում փակ ցանկապատի միջոցով Ոռոգման համակարգի ստեղծում</p> <p>Նոր արահետների ստեղծում և սալիկապատում,</p> <p>Նոր նստարանների տեղադրում</p> <p>Արտաքին լուսավորության մոնտաժում</p> <p>Շին արդի մաքրում, հավաքում, բարձրում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման</p>	<p>289000</p> <p>289000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>

<p>241200/278</p>	<p>աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով: Արտաքին լուսավորության համակարգի անցկացումը համաձայնեցնել «Երբաղույս» ՓԲԸ հետ՝ հետագայում ընկերության կողմից շահագործելու համար Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Տուր» , «ԱրմենՏել» , «ՀԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>139000</p>	<p>139000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվակից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Լվովյան 13 շենքի դիմացի այգու ոռոգման համակարգի կառուցման Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել Ոռոգման համակարգի անցկացում պրոպիլենային խողովակներով ստորգետնյա խողովակների վրա փակմաների և անձրևացման համակարգի տեղադրում: Շին.արքի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող Նորմերի պահանջներին համաձայն, Ներկայացնել մակրոամանորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: Նախագիծը մշակել գործող Նորմերի պահանջներին համաձայն; Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից: Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները: Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները: Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p>	<p>դրամ</p>	<p>139000</p>	<p>139000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվակից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>

	<p>Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր», «ԱրմենՏել», «ՀԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	դրամ		1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
1241200/279	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Վիլյուսի 21 շենքի դիմացի այգու ռոտզման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել: Ռոտզման համակարգի անցկացում պրոպիլենային խողովակներով ստորգետնյա խողովակների վրա փակամանների և անծրևացման համակարգի տեղադրում: Շին.արդի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ: Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն; Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակով; Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները; Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնագիյին, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները; Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով: Նախագծերը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր», «ԱրմենՏել», «ՀԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	139000	139000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
241200/280	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Գյուլիբեկյան 19 և 21 շենքերի դիմացի այգու ռոտզման համակարգի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ Նախատեսել:</p>	դրամ	139000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

<p>Ուռզման համակարգի անցկացում պրոպիլենային խողովակներով ստորգետնյա խողովակների վրա փականների և անծրևացման համակարգի տեղադրում:</p> <p>Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծամախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Ներկայացնել մակրամանորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից;</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող միջնկգային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հասկանիչներին ներկայացվող պահանջները;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Նախագիծը համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր», «ԱրմենՏեյ», «ՌԷՏ» ՓԲ ընկերությունների հետ Նախագծամախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>89000</p>	<p>89000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>241200/282</p>	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Հովհաննիսյան 6/1 շենքից դեպի Քայի 41 շենք իջնող աստիճանների հիմնանորոգման նախագծամախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ</p> <p>Նախատեսել:</p> <p>Շինհրապարակի սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով բետոնի քանդման աշխատանքներ:</p> <p>Նոր բետոնե աստիճանների պատրաստում</p> <p>Այլոսային ցանցի տեղադրում</p> <p>Աստիճանների բազալտե սալիկապատում H=30սմ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում հին բազրիքների վերատեղադրում կամ նոր բազրիքների տեղադրում:</p> <p>Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծամախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p>	<p>89000</p>	<p>89000</p>		

<p>Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից;</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապայի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված կյուբերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող փցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	<p>դրամ</p>	<p>89000</p>	<p>89000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Պայի 2 շենքից դեպի Լվովյան փողոց իջնող աստիճանների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները</p> <p>Նախատեսել:</p> <p>Շինհրապարակի սահմանագատում փակ ցանկապատի միջոցով Բետոնի քանդման աշխատանքներ:</p> <p>Նոր բետոնե աստիճանների պատրաստում</p> <p>Ամրանային ցանցի տեղադրում</p> <p>Աստիճանների բազալտե սալիկապատում H=30սմ</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում հին բազրիքների վերատեղադրում կամ նոր բազրիքների տեղադրում:</p> <p>Շին. աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոմեքանիկայի վրա և տեղափոխում թափոնատեղ:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Ներկայացնել մակրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից;</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապայի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված կյուբերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող</p>	<p>դրամ</p>	<p>89000</p>	<p>89000</p>	<p>1</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>

	<p>լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	դրամ		1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
241200/284	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Դ. Մայյան կոդ. 1 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքներ (կազմված 2019թ.)</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը վերամշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը վերամշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p> <p>Ներկայացնել կապայի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>	45000	45000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
241200/285	<p>Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար Մարտի 9 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքներ (կազմված 2019թ.)</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը լրամշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալներ:</p> <p>Նախագիծը վերամշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից:</p> <p>Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո</p>	45000	45000	1	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

	<p>Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, որա առանձին մասերի (կրկնաբաժաններ և այլն) և օգտագործված կյուբերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:</p> <p>Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող փոցենդային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:</p> <p>Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն թարգմանված տարբերակով</p> <p>Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրելուց հետո</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032098668



ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

« ԷԼՆԱ ՓՈՐՁԵՔՑԱ » ՍՊԸ
 ք. Երվարդ, Արալի 2-րդ փողոց, տուն 66
 Բանկ «Հայկեմոնբանկ» ԲԲԸ Նախի 4/Ճ
 Հ/Հ՝ 163228139198



ՀՎՀՀ՝ 03555008

Ս. Հովսեփյան

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Պնդաների պլանով նախատեսված միջանցիկ անկագիրը՝ ըստ ԳՄԱԿ սակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1-10.12-15	71241200	Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և լրամշակման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում									2008000	2008000	2008000	2008000	2008000	2008000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձամետարան
 Հ/Հ 900032098668
 ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

« ԷԼԶԱ ՓՈՐՁԵԶԹՍ » ՍՊԸ
 ք. Եղվարդ, Արայի 2-րդ փողոց, տուն 66
 Բանկ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Նաիրի մ/ճ
 Հ/Հ՝ 163228139198
 ՀՎՀՀ՝ 03555008



Ս. Հովսեփյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.
Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ան ժամկե տը /ըստ վճարմ ան ժամա նակա ցույցի/
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը
 (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն