

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՅՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/2ՏՀ-1**

ք. Երևան

«10» հուլիսի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Քարազարթ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Է. Ոսկանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.4 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.5 Եթե պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 1063200 (մեկ միլիոն վաթսուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով¹:

¹ Կուզանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և նեոմեի է համաձայնահո:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել

ծառայության օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
ՀՀ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
Կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարազարթ» ՍՊԸ
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
ՀՀ ՀՀ 09811433
ՀՀ 1930057723820100



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ձ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/«Ձ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/1034	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերակազմման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	144000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:
3	71351540/1036	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	168000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:
10	71351540/1043	Մ-16, Մ-4-Ռսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	360000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:
13	71351540/1046	«Ձ Կայոց Ձորի մարզի Գեղազ համայնքի Գյուղապետարան տանող 1,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	72000	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:
18	71351540/1051	«Ձ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	81600	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:
22	71351540/1055	Ս/6 Տ-1-23, Հ-21-Ռերբատտ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	237600	1		համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը:

Չափաբաժին 1

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	« 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. « Կ պետական բյուջե
Պարվիրաբու	« Կ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման
Հարված	կմ139+350-139+450
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների տրամադրումը անվտանգության

այլ միջոցների առկայությունը

- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- Ավարտական հաշվեքվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը

ավարտը

Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը

Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Հափարածին 3

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	« 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Տիրապետող մարման անվանումը	2018թ. « Կ պետական բյուջե
Պարտավորություն	« տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ291+940-կմ294+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման
Հարված	կմ291+940-կմ294+000
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը

- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- Ավարտական հաշվեքվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 10

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	« 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. « Կետական բյուջե
Պարվիրաբու	« Երանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ44+000 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությո՞ն և ծառայու յուն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6
Հարված	կմ0+000-կմ44+000
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	<ul style="list-style-type: none"> • Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվետվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 13

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդևագ համայնքի Գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ	2018թ.	պետական բյուջեի պետական նշանակության	
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. ՀՀ անտառային ոլորտ			

Պատվիրարու

« տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Ծառայության անվանումը

«Վայոց Ձորի մարզի Գնդկազ համայնքի Գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը

1.0 կմ հատված

Հարված

Ըստ նախագծի

Աշխատանքի տեսակը

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների

հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվետվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
- Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը

ավարտը

Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը

Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափարաժին 18

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման աղբյուր

2018թ. ՀՀ պետական բյուջե

Պարավիրարու

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Ծառայության անվանումը

ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը

Հարված

Աշխատանքի տեսակը

Ըստ նախագծի

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված

ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- Ավարտական հաշվեքվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝

- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
- Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
- ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման

Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 22

Ա/6 Տ-1-23, Հ-21-Բերքառատ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2018թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզվիրաբու	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/6 Տ-1-23, Հ-21-Բերքառատ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Համաստուհի անվանումը	Ա/6 Տ-1-23 Հ-21-Բերքառատ

Հարված

Աշխատանքի տեսակը

Ըստ նախագծի

Ծառայության մարտնչման ընդհանուր պահանջներ

• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված փցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:

- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջն ր

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների

վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվետվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի
 - ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ139+350-139+450 վթարված հենապատի վերականգնման աշխատանքների

22	Աշխատանքների անվանում	Չափի միավորը	Քանակ
1	2	3	4
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ			
1	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 16սմ տրամագծով	հատ	20.0
2	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 24սմ տրամագծով	հատ	3.0
3	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում մինչև 32սմ տրամագծով	հատ	6.0

4	Շինարարական հրապարակում և նրան հարող տարածքում մրգատու և պտղատու ծառերի կտրում բարձր 32սմ	հատ	3.0
5	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 24սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	23.0
6	Կտրված ծառերի արմատների հանում մինչև 32սմ տրամագծով և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	6.0
7	Կտրված ծառերի արմատների հանում 32սմ տրամագծով ավելի և տեղափոխում մինչև 5մ	հատ	3.0
8	Փշալարից պարիսպի քանդում ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար	գծմ	21.0
9	Գույություն ունեցող փշալարից պարիսպի վերականգնում	գծմ	21.0
10	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում	հատ	7
11	Գոռություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների բարձում ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5կմ և բեռնաթափում պահեստում հետագա օգտագործման համար	տն	0.84
12	Գույություն ունեցող բետոնե պարապետի քանդում և տեղափոխում դեպի հետլիցք	մ ³	3.0
13	Ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար հողային պաստառի համահարթեցում խտացումով	մ ²	900.0
14	Ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման համար կոպձաավազային պատվածքի իրականացում h=20սմ	մ ²	900.0
2. Կառուցման աշխատանքներ			
15	Խրամուղու փորում 9 ^բ -I կ. գրունտներում 0.5մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ ³	290.0
16	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	804.0
17	Աշխ-եր լցակույտում I կ. գրունտի տեղափոխման ժամանակ	մ ³	290.0
18	Խրամուղու փորում 6 ^բ -IV կ. գրունտներում 0.5մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ ³	988.0
19	Գրունտի տեղափոխում պահուստ հետագա հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությամբ	տն	1976.0
20	6 ^բ -IV կ. գրունտի բարձում պահուստում 0.5մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով ի/թ վրա	մ ³	988.0
21	Գրունտի տեղափոխում պահուստից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	1976.0
22	Հենապատի հետլիցքի համար խոշորաբեկոր կամ խճաքարային ցամակուրդային գրունտների փորում հանքավայրում 1.0մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ի/թ վրա	մ ³	1974.3
23	Գրունտի տեղափոխում հանքավայրից դեպի շինհրապարակ հետլիցքի համար 3կմ միջին հեռավորությունից	տն	3948.6
24	29 ^վ - VII կ. ժայռային գրունտի մշակում քարհատ մուրճով թողնելով տեղում	մ ³	36.5
25	Ամրանային խարիսխների տեղադրման համար գոյություն ունեցող ժայռային գրունտում ուղղահայաց հորատանցքների փորում d=100մմ տրամագծով և 800մմ խորությամբ	հատ	74
26	Մանրահատիկ ծանր բետոնի B25 դասի շաղախով ամրանալին խառնիսնեռի տեղադրում նախորոք	տն	0.643

	շաղափած անցքերում		
27	Ժայռային գրունտը հարթեցնող իրականացում B-15 դասի բետոնյա շերտի փռում 20սմ միջին հաստությամբ	մ ³	16.80
28	Հենապատի հիմքերի տակ նախապատրաստական շերտի տեղադրում խտացված խճից h=20սմ միջին հաստությամբ	մ ³	74.4
29	Հենապատի հիմքի իրականացում B-20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	981.80
30	Հենապատի իրանի իրականացում B-20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	549.50
31	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-I	տն	1.08
32	Հյուսված ամրանային ցանցեր ամրան A-III	տն	4.1
33	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում հիմքերում ամրան A-III դասի	տն	0.1
34	Գրունտի հետ շփվող բետոնյա մակերեսների քսուկային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում քիտումով 2 անգամ	մ ²	1372
35	Ջրամեկուսացման պաշտպանիչ շերտ մեկ շերտ խիտ ստվարաթղթից	մ ²	1372.0
36	Դեֆորմացիոն կարան քիտումով ներծծված 3սմ հաստությամբ տախտակից	մ ²	2.11
37	Քարային լիցքի իրականացում դրենաժի համար 30սմ հաստությամբ քարերով տրամագծով ոչ փոքր 15սմ-ից	մ ³	113.46
38	Հենապատերի մեջ դրենաժային խողովակների տեղադրում պլաստիկ խողովակներից d=15սմ	մ	73.7
39	Յուղային կավային շերտի տեղադրում դրենաժի համար 20սմ հաստությամբ	մ ³	75.64
40	Հենապատի հետլիցք բուլդոզերով խոշորաբեկոր կամ խճաքարային ցամակուղղային գրունտներից	մ ³	3022
41	Գրունտի խտացում պնևմոզդրոններով h=30սմ 6 անցումով	մ ³	3022
42	Գրունտների ջրում 30% չափով	մ ³	906.6
43	Նոր պարապետների տեղադրման համար 6 ⁹ -IV կ. կարգի գրունտի փորում փոսորակներում ձեռքով խրամուղում , թողնելով գրունտը տեղում	մ ³	20.2
44	Պարապետի հիմքերի տակ ավազակոպձային հարթեցնող շերտի տեղադրում	մ ³	3.4
45	Նոր պարապետների հիմքերի տեղադրում խամքարից	մ ³	17.50
46	Նոր պարապետների տեղադրում խամքարից	մ ³	33.60
47	Պարապետի սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով	մ ²	232.5
48	Ժամանակավոր արգելապատ բլուկների տեղադրում h=0.8մ, L=3մ /վերադարձ/	հատ	35
49	Ժամանակավոր արգելապատ բլուկների ապամոնտաժում h=0.8մ, L=3մ	հատ	35

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ291+940-կմ294+000 հարվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ
1	2	3	4
I Երթևեկի մաս			
1	Ա/Ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ²	13292.4
2	Ֆրեզում h _{միջ} =5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսայցում	մ ²	264
3	Փոսային նորոգում հիմքով. - ËÇ× h=8-16ēՄ μÇĩáđŪÇ ʔñ³ÍáđŪÁí 4.12ĩ/1000Ū²	մ ²	60
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	13352.4
5	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	13352.4
II. Կողնակներ և կողային առուներ			
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	5715
2	Կողնակներում կուտակված 10ēIV կարգի բնահողի մաքրում h _{միջ} =20սմ, բարձում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	98
3	Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ	մ ³	571.5
4	Կողային առուների մաքրում	գծմ	2113
III. Իջատեղեր			
1	Ա/Ճ քայքայված ծածկի քանդում h _{միջ} =4սմ բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ ³	3.6
2	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	մ ²	305
3	Խողովակի փոսորակի 10ēIV բնահողի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ	մ ³	5
4	10ēIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում	մ ³	1.5
5	d=325 մմ խողովակի տեղադրում (δ=5մմ)	գծմ	25
6	Միաձույլ բետոնե գլխամաս B-20	մ ³	0.262
7	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	2.14
8	Մետ. 325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	24.5
9	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	1
10	Հետադարձ լիցք	մ ³	1.5
11	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	305
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	305
IV. Արգելափակոցներ			
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	31

2	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	10
3	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	1594
V. Կմ 292+121-ում d=1,0 մ ե/բ խողովակ			
1	Մուտքի և ելքի գլխամասերի քայքայված քարային շարվածքի կազմատում 0.65 մ ³ շերտիի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:	մ ³	1.8
2	Նույնը ձեռքով:	մ ³	0.2
3	Գլխամասի հիմքերի իրականացման համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 10eIV բնահողում 0.65 մ ³ շերտիի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:	մ ³	9.8
4	Նույնը ձեռքով 10eIV գրունտի կողքի զցումով:	մ ³	2.5
5	Գլխամասի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0.6
6	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20	Ս ³	11.6
7	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:	Ս ²	29.88
8	Խողովակի մաքրում ելքում ձեռքով կողքի զցումով, 10eIV գրունտի 0.65մ ³ շ.տ. էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ	մ ³	3
9	Խողովակի մաքրում մուտքում 10eIV գրունտի 0.65 մ ³ շերտիի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:	մ ³	2
10	Փոստրակի հետլիցք ձեռքով կողքի 10eIV գրունտից, տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով :	մ ³	1.2
VI. Պատի նորոգում			
1	Պատի սվաղում ցեմենտային շաղախով 5սմ	Ս ²	34
2	Պատի ներկում	Ս ²	34

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 10
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

**Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման
աշխատանքների
(Ընդհանուր)**

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1	2	3	4
	ԿՄ8+400-ԿՄ12+568(ԿՄ0+000-ԿՄ4+168)		
I	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	31275,0

2	Տաք, ծակուտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	31275,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	31275,0
II	Կողնակներ		
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	1227,0
2	Ցամաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	2453,0
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	12267
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=10-20սմ պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	2453
III	Ուղիներ		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	95,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	95,0
IV	Ջրոռո խողովակների մաքրում և վերականգնում		
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձրում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ ³	46
V	Կողային առուների մաքրում		
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով,բարձրում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	1575,0
VI	Ճանապարհի կահավորում		
Ա.	Արգելափակոցներ		
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-1105գժ.մ	տոն	16,166
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոյակ՝-5,0մ ³	գժ.մ	588,0
Բ.	Նշագծում		
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		
	1.1	կմ	1,698
	1.5	կմ	1,428
	1.6	կմ	0,842
	1.2.2	կմ	8,32
	ԿՄ13+900-ԿՄ21+940 (ԿՄ0+000-ԿՄ8+040)		
I	ՊԿ58+50-ՊԿ59+10 ձախից կողնակի վրայի փլվածքի հեռացում		
1	IV կարգի գրունտի բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³) ,բարձրում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	210,0
II	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	58924,0
2	Տաք, ծակուտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	58924,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	58924,0
III	Կողնակներ		
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	2202,0
2	Ցամաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	4404,0
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	22021
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=20սմ պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	4404
IV	Ուղիներ		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	151,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	151,0

V	Սուղքեր		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	275,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	275,0
VI	Հենապատ		
1	III կարգի գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ միջինը 5,0կմ	մ ³	8,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	2,0
3	Ավազակոպձային շերտ h=20սմ	մ ³	1,44
4	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	4,32
5	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	3,60
6	Ցամաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	9,0
7	Զրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	21,6
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	2,0
VII	Զրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	122
2	d=1,0մ խողովակի ելքի գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,84
3	d=1020մմ մետաղական խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	3,21
4	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	2,90
5	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ²	2,33
6	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	2,80
7	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքի և առամի միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ³	4,04
8	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	7,21
VIII	Կողային առուների մաքրում		
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	2517,0
IX	Հավաքովի վաքեր		
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	77,4
X	Ճանապարհի կահավորում		
1	Նախազգուշացնող	հատ	27
2	Տեղեկատվության	հատ	4
Ա.	Արգելափակոցներ		
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2641գծ.մ	տոն	38,638
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիձ -25,2մ	գծ.մ	3000,0
Բ.	Նշագծում		
	Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		
	1.1	կմ	4,45
	1.5	կմ	1,292
	1.6	կմ	2,298
	1.2.2	կմ	14,7
	ԿՄ35+800-ԿՄ41+900 (ԿՄ0+000-ԿՄ6+100)		
I	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	44479,0
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	44479,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	44479,0
II	Կողնակներ		
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլղոգերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	1787,3

2	Ցանաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	3575,0
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	17873
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=10-20սմ պնևմոզվորնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	3575
III	Ուղիներ		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	730,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	730,0
IV	Մուտքեր		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	994,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	994,0
V	Հենապատեր		
Ա.	ՊԿ57+26-ՊԿ57+45		
1	Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	12,3
2	III8վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում,տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	44,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	18,0
4	Ավազակոպձային շերտ h=20սմ	մ ³	4,94
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	31,35
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	37,43
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	83,6
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	18,0
Բ.	ՊԿ58+57-ՊԿ58+67		
1	Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	11,2
2	III8վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում,տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	25,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	14,0
4	Ավազակոպձային շերտ h=20սմ	մ ³	2,8
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	17,8
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	28,4
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	50,0
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	14,0
VI	Ջրոց խողովակների մաքրում և վերականգնում		
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ ³	48,0
2	Նույնը 2x2մ բացվածքով խողովակի համար	մ ³	16,0
3	Նույնը d=1,0մ խողովակի համար	մ ³	12
4	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	9,25
5	ՊԿ19+90 d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի սվաղում ավազացմենտե շաղախով d=3սմ	մ ²	12,4
6	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնից (h=20սմ) B12.5	մ ³	4,05
7	Ավազակոպձային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	2,1
VII	Կողային առուների մաքրում		
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	1247,4
VIII	Հավաքովի վաքեր		
1	Գոյություն ունեցող վաքերի (ասբոցեմենտե կիսախողովակ d=500մմ) մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	112,4
2	Նույն վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոնով նորոգում B15	մ ³	11,25
IX	Ճանապարհի նահանգում		

Ա.	Արգելափակոցներ		
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2611գծ.մ	տոն	38,1989
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիճ -8,8մ ³	գծ.մ	1021,0
Բ.	Նշագծում		
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		
	1.1	կմ	1,36
	1.5	կմ	3,672
	1.6	կմ	1,068
	1.2.2	կմ	7,92
	1.14.1	մ ²	52,8

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների (2018 թ.)

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1	2	3	4
	ԿՄ8+400-ԿՄ12+568(ԿՄ0+000-ԿՄ4+168)		
I	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	31200,0
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	31200,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	31200,0
II	Կողնակներ		
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	1227,0
2	Ցամաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	2453,0
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	12267
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=10-20սմ պնևմոզդրոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	2453
III	Ուղիներ		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	95,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	95,0
IV	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ ³	46
V	Կողային առուների մաքրում		
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	1575,0
VI	Ճանապարհի կահավորում		
Ա.	Արգելափակոցներ		
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-1105գծ.մ	տոն	16,166
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիճ -5,0մ ³	գծ.մ	588,0

Բ.	Նշագծում		
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով		
	1.1	կմ	1,698
	1.5	կմ	1,428
	1.6	կմ	0,842
	1.2.2	կմ	8,32
	ԿՄ13+900-ԿՄ21+940 (ԿՄ0+000-ԿՄ8+040)		
I	Պ458+50-Պ459+10 ձախից կողնակի վրայի փլվածքի հեռացում		
1	IV կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³) ,բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	210,0
II	Ճանապարհային պատվածք		
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերանշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	58840,0
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	58840,0
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	58840,0
III	Կողնակներ		
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	2202,0
2	Ցանաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	4404,0
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	22021
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=20սմ պնմոզոլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	4404
IV	Ուղիներ		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	151,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	151,0
V	Մուտքեր		
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	275,0
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	275,0
VI	Հենապատ		
1	III կարգի գրունտի մշակում և բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ միջինը 5,0կմ	մ ³	8,0
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	2,0
3	Ավազակոպձային շերտ h=20սմ	մ ³	1,44
4	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	4,32
5	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	3,60
6	Ցանաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	9,0
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	21,6
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	2,0
VII	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	122
2	d=1,0մ խողովակի ելքի գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,84
3	d=1020մմ մետաղական խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	3,21
4	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	2,90
5	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ²	2,33
6	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	2,80
7	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքի և առամի միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ³	4,04
8	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	7,21
VIII	Կողային առուների մաքրում		

1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	2517,0
IX Հավաքովի վաքեր			
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	77,4
X Ճանապարհի կահավորում			
1	Նախագգուշացնող	հատ	27
2	Տեղեկատվության	հատ	4
Ա. Արգելափակոցներ			
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2641գծ.մ	տոն	38,638
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպիճ -25,2մ ³	գծ.մ	3000,0
Բ. Նշագծում			
Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով			
1.1		կմ	4,45
1.5		կմ	1,292
1.6		կմ	2,298
1.2.2		կմ	14,7

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 13

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գեղևազ համայնքի Գյուղապետարան տանող 1.0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
	3	4	5
	-	-	-
1	5-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափին	մ ³	994.0
2	բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	87.0
3	6-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափին	մ ³	366.0
4	ջրահեռացման առուների ակոսահանում 7-րդ կարգի բնահողում թրթռամուրճով	մ ³	94.0
5	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	մ ³	115.0
6	բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	239.0
7	ավելորդ բնահողի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 5կմ	տոն	2398.5
8	ավազակոպիճի լիցքի հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	4068.00
9	ավազակոպիճի արժեքը	մ ³	406.80
10	բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	4068.00
11	խճային հիմք 15սմ բիտումի տարա-ծումով 4.12կգ/մ ²	մ ²	4068.00
12	խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթ 60մմ հաստ.	մ ²	4068.00

13	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	մ ²	4068.00
14	Ե/բետոնե խողովակների ապամոնտաժում Φ 1000մմ	մ	21.00
15	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Φ 219մմ	մ	3.00
16	պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ 219մմ	մ	3.00
17	Հավաքովի Ե/բ դիտահորի կափարիչի ապամոնտաժում	մ ³	0.288
18	Հավաքովի Ե/բ դիտահորի կափարիչի մոնտաժում 1200x1200մմ	մ ³	0.288
19	Հավաքովի Ե/բ կափարիչ 1200x1200, թուջե մտոցի հետ միասին 700մմ	հատ	1
20	նախաշերտի կառուցում փափուկ բնահողից	մ ³	32.0
21	հավաքովի Ե/բ վաքերի տեղադրում 300x500մմ /առանց արժեքի/	մ ³	29.80
22	հավաքովի Ե/բ վաքերի արժեքը / 505գծմ/	մ ³	29.8
23	միացում կոյուղու դիտահորին	հատ	1
24	Ավելորդ բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	49.00
25	պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ 1000մմ	մ	21.00
26	խողովակների հակակոռոզիոն ներկում բիտումային մածիկով	մ ²	68.0
27	բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	8.000
28	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին	մ ³	19.00
29	շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 10կմ	տն	30.4
30	խճի նախաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	1.6
31	Ջրընդունիչի բետոնե հատակ B22.5մ.բ., 100մմ հաստությամբ	մ ³	1.60
32	Ջրընդունիչի պատերի կառուցում 200 մմ հաստությամբ B .5մ.բ.բետոնով	մ ³	2.00
33	ջրընդունիչների պողպատե ճաղաչարի տեղադրում	տն	1.039
34	պողպատե անկյունակ 63*63*5մմ	գծմ	45.0
35	պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ	գծմ	45.0
36	Ամրան Ա-3 Φ 32	կգ	638.0
37	խարսխային ամրան Ա-1 Φ 10 Լ-200մմ	կգ	11.0
38	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	29.000

«Լոռու մարզի Սյրեփանավան քաղաքի Գ.Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքների

NN ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ
1	3	4	5
1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Եզրաքարերի քանդում , վերադարձ սեփականատիրոջը	մ	1814,00
2	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում	մ ²	884,0
3	Բնական քարե սալիկներից հատակների քանդում	մ ²	149,0
4	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստ.ից ավել	հատ	4,0
5	Արմատների հատվածների հետլիցք	հատ	4,0
6	Կոճղների հատվածների հետլիցք	հատ	4,0
7	բետոնե հիմքերի քանդում /մայթերի/	մ ³	8,8
8	Շին.աղբի հավաքում,տեղափոխում և բարձում ինքնաթափին	տն	102,0
9	Տեղափոխում 5կմ	տն	102,0
10	Բնահողի քանդում ձեռքով /մայթերի խանութների դիմաց/	մ ³	12,0
11	Բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	12,0
12	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	20,4
13	Գոյություն ունեցող բերվածքային ծածկույթի քանդում	մ ³	264,0
14	Բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	264,0
15	Տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	422,4
2.Ճանապարհային պատվածք			
1	Խճի փռում /բերվածքային նյութերի փոխարեն/	մ ³	264,0
2	Ա/բետոնե ծածկի սառը վերօգտագործում 15 սմ հաստությամբ հավելանյութի ավելացումով 1 մԱ - 12 կգ ցեմենտ	մ ²	9995,70
3	Բիտումային էմուլսիայի ճանապարհային հիմքի վրա 1,05 տն/ 1000մԱ	տն	10,60
4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում H=5սմ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդից	մ ²	10864,1
3.Մայթեր			
1	Ավազակոպձային հիմնատակի իրականացում /հիմնատակի մաքրումով և ուղղելով/	մ ³	507,64
2	Մայթերի իրականացում H=3 սմ «Դ»տիպի	մ ²	3647,70
3	Մայթի իրականացում բետոնե սալիկներից	մ ²	1 824,20
4	Բազալտե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 150*300 բետոնե B-15 180*300 հիմքի վրա	մ	2232,20
5	Բետոնե հավաքովի եզրաքարերի տեղադրում 200*80	մ	1031,4

6	Միաձույլ բետոնե հիմքերի և պատերի 200 մմ լայնությամբ Վ -12.5 բետոնից	մ ³	17,0
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	49,0
8	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	49,0
9	Տեղափոխում 5 կմ	տն	88,20
10	Բուսական շերտի մշակում բուլդուզերով տեղափոխելով 50 մ վրա կուտակումով	մ ³	82,0
11	Բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	մ ³	82,0
12	Բնահողի տեղափոխում 5 կմ	տն	147,6
13	Գազոնների հողի նախապատրաստում բուսական շերտի ներկրումով ձեռքով	մ ²	417,00
14	Գազոնի ցանում	մ ²	417,00
4.Սայթերի դիտահորերի բարձրացում -33 հատ			
1	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի ապամոնտաժում /76հատ/	մ ³	7,6
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ - 12.5 բետոնից Ե/բետոնե ծածկի տակ	մ ³	3,2
3	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի էլեմենտներից տեղադրում առանց ծածկի արժեքի /76 հատ/.	մ ³	7,6
5.Փողոցի դիտահորերի ծածկերի փոխում և բարձրացում -33 հատ			
1	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի ապամոնտաժում /29հատ/	մ ³	4,06
2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Բ - 12.5 բետոնից Ե/բետոնե ծածկի տակ	մ ³	2,2
3	Դիտահորի ծածկ. հավաք. ե/բծածկի էլեմենտներից /29 հատ/.	մ ³	4,06
4	Ե/ Բ Կախարիչ ծածկի սալ ,1200*1200	հատ	29,0
5	Մտոց 530 մմ թուշե	հատ	29,0
6.Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Ճանապարհների մշագծում 10 սմ լայնությամբ ընդհատ գիծ 1/ 3 հարաբերությամբ	կմ	1,180
2	Անցումների գծանշում 40 սմ լայնությամբ	մ ²	230,0

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 22
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

Ա/Ճ Տ-1-23, Հ-21-Բերքառար հիմնանորոգման աշխատանքների

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ
1	2	3	4
I Երթուկային մաս			
1	Ա/Ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խտությունից մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ ²)	մ ²	20563.07

2	Ճանապարհային ծածկի քանդում հս/բ=21սմ էքս. 1մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1 կմ	Մ ³	15.12
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	20563.07
4	Հարթեցնող շերտի իրականացում հս/բ=3սմ	տ	72.48
5	Ե/բ 6x2x0.14 մ սալերի տեղադրում (գյուղ. տեխնիկայի համար)	հատ	6
6	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=7սմ	մ ²	72
II Կողնակ			
1	Կողնակների հարթում գրեյդերով	մ ²	6846
2	Կողնակների ամրացում h=5սմ ավազակոպիձով	մ ²	6846
III. Իջատեղեր			
1	Պահուստում 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկ. 1.25 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	211
2	Խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000 մ ²	մ ²	543.35
3	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ ²	543.35
4	Ավազակոպձային ծածկ h=12սմ	մ ²	96
IV Արգելափակոցներ			
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	884
2	Ուղղորդ սյուների տեղադրում	հատ	230
V Նշագծում			
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը	մ ²	102.6
VI Նշաններ			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	14
VII Խողովակների նորոգում			
1	Հունի մաքրում մուտքում, էլքում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայան 1 կմ	մ ³	6.0
3	Մուտքում և էլքում գլխամասի իրանների կառուցում բետոնով B-20	Մ ³	7.92
4	Գլխամասերի քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	8.0
5	Մուտքում և էլքում վաքի և հեն. ատամի կառուցում միաձույլ բետոնով B-20	Մ ³	5.52


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Նորանապրտի» կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Ք.Երևան» Վարչան կառուցման 3/3 կենտրոնական գեներալ-դիրեկտորատի



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«Քարազարթ» ՍՊԸ
 ք. Սիսիան, Շիրվանգաղե 5
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 09811433
 ՀՀ1930057723820100




22	71351540/1055	Աճ S-1-23, Հ-21-Քերթառտ իմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	237600	237600	237600	237600	237600	237600	237600
----	---------------	--	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Նորանապրտի» կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարության
«Տ.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3,
Կենտրոնական գանձապետարան

ՀՎՀՀ 02505518



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարազարթ» ՍՊԸ
ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 09811433
ՀՀ1930057723820100



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայությունների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն