

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/14**

ք. Երևան

19.12.2016 թ.

«Քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Մ. Քյուրքյանի, որը գործում է «Քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բազալտշին» ԱԿ-ն, ի դեմս Կոոպերատիվի նախագահ Լ. Մարտիրոսյանի, որը գործում է Կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 և N 1.1 հավելվածներով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով և տեխնիկական բնութագրով նախատեսված՝ «**Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքները** (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են «Օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.05.2017 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերութունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերութունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերութուններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերութուններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇխԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ

տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 94650072 (Իննսունչորս միլիոն վեց հարյուր հիստոն հազար յոթանասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 15775012 (Տասնհինգ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունհինգ հազար տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 89917568 (Ութսունինը միլիոն ինը հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսուներեք) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.1.2 Պայմանագրի գնից Պատվիրատուն 4732504 (Չորս միլիոն յոթ հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր չորս) ՀՀ դրամ, փոխանցվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության «900008000011 մրցութային հայտերի և պայմանագրերի կատարման ապահովում» դեպոզիտային հաշվին, որը կվճարվի աշխատանքները կատարվելուց հետո՝ Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2016 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ԱԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ԱԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.9 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.10 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ՔՆ «Բաղաքաշինական ԾԻԳ»ՊՀ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»  
Հ/Հ 900011087997  
ՀՎՀՀ 02553861



Տնօրեն՝

Մ. Քոչարյան

### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ւ Ւ

«Բազալտիչն» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղարքունիք  
«Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց մ/6  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան



Ստորագրություն

Կ.Տ

Հավելված թիվ 1.1

19.12.2016 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման  
թիվ **ԲՀՀԱՇՁԲ-16/14** գնման պայմանագրի

### ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Շինարարության բնութագիրը                          | Թատրոնի շենքի /420 հանդիսատեսի նստատեղով, շուրջ 2500քմ մակերեսով/ կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ավարտ:  |
| 2 | Տվյալներ հիմնական կառույցի վերաբերյալ             | Երկհարկանի թատրոնի շենք՝ 4,2մ հարկերի բարձրությամբ, երկաթբետոնե հիմնակմախքով, քարե լրացվող պատերով և միաձույլ ե/բ ծածկի սալերով:<br>Տանիքները հիմնականում լանջավոր են, ոչ մեծ հարթ տանիքի հատվածով՝ կազմակերպված ջրահեռացմամբ:<br>Ներկայումս, իրականացվել են գոյություն ունեցող հանդիսասրահի հատվածի ապամոնտաժման և նորի կառուցման հողային աշխատանքներ, նոր հիմքերի, նկուղի, արտաքին պատերի և միջհարկային ծածկերի, երկաթբետոնե միաձույլ կոնստրուկցիաների, միջնորմների կառուցման, ներքին ջրամատակարարման, ջեռուցման, էլ.մատակարարման, օդափոխության համակարգերի, ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ և այլն:  |
| 3 | Ճարտարապետահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներ | Հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում նախատեսվում են.<br>- սկզբնական (գործող՝05.12.2014թ N ԲՀՀԱՇՁԲ-14/11) պայմանագրի մնացորդային՝ հարդարման և ներքին էլ.մատակարարման,<br>- լրացուցիչ նախատեսվող ներքին հարդարման և տարածքի բարեկարգման,<br>- բեմական մասի հեռահար լուսային սարքի, ֆոկուսացնող լուսարձակի, ֆոնային լույսերի, պտտվող լուսարձակի, պրոյեկտորի, բարձրախոսների, բազմալարային մալուխի, բեմական վարագույրի (մեխանիզմով) ձեռքբերման և տեղադրման, ծայնային համակարգի կառուցման ու ներքին մասնակի հարդարման աշխատանքները՝ օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելու համար: Նշված աշխատանքները կազմում են շինօբյեկտի ամբողջ ծավալի շուրջ 16.0%-ը : |
| 4 | Տրվող նախագծի կազմը                               | Աշխատանքային նախագիծ, փորձաքննության դրական եզրակացություն, ծավալաթերթ-նախահաշիվ /փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով/   |
| 5 | Ներկայացվող հիմնական պահանջներ                    | Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված շինարարական նորմերի համաձայն:   |

#### Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ԲՆ ՀՀ Բաղաբաշինական ԾԻԳ>>ՊՀ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011087997  
ՀՎՀՀ 02557861



Տնօրեն՝

Մ. Բյուրջյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

#### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ւ Ւ

«Բազալտիչն» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղարքունիք  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց մ/6  
Հ/Կ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ  
աշխատանքների կատարման**

| N<br>ը/Կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին<br>տեսակների<br>անվանումներ | Աշխատանքների կատարման<br>ժամկետը   |               |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------|
|                 |  | Սկիզբը                             | Ավարտը        |
| 1               | Գիպակարտոնե առաստաղների<br>մետաղական կոնստրուկցիաներ                             | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 20.05.2017 թ. |
| 2               | Մնացորդային շին աշխատանքներ  | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 15.05.2017 թ. |
| 3               | Լրացուցիչ շին. Աշխատանքներ   | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 15.05.2017 թ. |
| 4               | Լուսային տեխնիկայի համակարգ  | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 25.05.2017 թ. |
| 5               | Ձայնային տեխնիկայի համակարգ  | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 25.05.2017 թ. |
| 6               | Թատրոնի դահլիճի ձևավորում  | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 30.05.2017 թ. |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |  | Պայմանագրի ուժի<br>մեջ մտնելու օրը | 30.05.2017 թ. |

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ Ո Ւ**

ՀՀ ԲՆ ՀՀ Բաղաքաշինական ՍԻԳ>>ՊՀ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011087997  
ՀՎՀՀ 02553861

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի**

«Բազալտիչին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղարքունիք  
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ, Կարդանանց մ/6  
Հ/Կ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Տնօրեն՝

Մ. Բլոբրդյան



Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(բաժին 11, խումբ 01, դաս 01, ծրագիր 01)

| N  | Աշխատանքների<br>անվանումը  | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |      |       |       |        |        |         |           |         | Ներդրումներ<br>դրամային | Ընդամենը<br>Տարի |          |
|----|--|---|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|-------------------------|------------------|----------|
|    |  | հունվար   | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | օկտոբեր |                         |                  | նոյեմբեր |
| 1. | «Գեղարքունիքի մարզի<br>Գավառի թատրոնի<br>կառուցման լրացուցիչ<br>աշխատանքներ» | -   | -       | -    | -     | -     | -      | -      | -       | -         | -       | -                       | 94650072         | 94650072 |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«ԲՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ»ՊԸ  
ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»  
Հ/Հ 900011087997  
ՀՎՀՀ 02553861

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ո Ռ Ի**

«Քաղաքաշին» ԱԿ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղարքունիք  
«Հայթիզներանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց մ/6  
Հ/Հ 1150000278680100  
ՀՎՀՀ 08400345

Տնօրեն՝

Մ. Բլոմբյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ



Նախագահ՝

Լ. Մարտիրոսյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | Կատարված աշխատանքների                          |         |  |         | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|---|-----------|---|--|---------|--|---------|-------------------------------------|--|
|   |           |   | քանակական ցուցանիշը                            |         | կատարման ժամկետը                               |         |                                     |  |
|   |           |   | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |
|   |           |   |  |         |  |         |                                     |  |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

### ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) \_\_\_\_\_  
(Պատվիրատուի անունը) \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
(Կապալառուի անունը) գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-  
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |                                     |                 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| Անվանումը | Քանակական<br>ցուցանիշը<br>(փաստացի) | Չափի<br>միավորը |
|           |                                     |                 |
|           |                                     |                 |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

### ԿՈՂՄԵՐԸ

#### Հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

#### Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N**  
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան

19.12.2016 թ.

«Քաղաքալուչին» ԱԿ-ն, ի դեմս Ընկերության նախագահ՝ Լյովա Մարտիրոսյանի /Անձնագիր AG 0610250, տրված 21.11.2005 թ., 040-ի կողմից/, որը գործում է Կոուպերատիվի կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է «Քաղաքալուչինության նախարարության «Քաղաքալուչինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման և բացումից աշխատանքների ձեռքբերման «ՔՆԲԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/14» ծածկագրով բանակցաքյին գնման ընթացակարգին.

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ «Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների»:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուս սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է «ԱՔՌԱ Քրեդիթ Դեվոլոպմենթ» ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ընկերության անվանումը՝     | «Քաղաքալուչին» ԱԿ                    |
| Հասցեն՝                    | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Գ. Քեղարքունիք |
| Սպասարկող բանկի անվանումը. | «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ                  |
| Հ/Հ                        | 1150000278680100                     |
| Հ/ՀՀՀ                      | 08400345                             |

տնօրեն՝


(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝

(ստորագրություն)



Կ.Տ

|  |  |
|--|--|
| 1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ՝ N</b><br>(պայմանագրի կատարման ապահովում)   |  |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.  |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ «Քաղալտշին» ԱԿ   |  |
| 4. Վճարողի բանկը՝ «Հայթիզեսբանկ» ՓԲԸ   |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1150000278680100  |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 08400345  |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ՝  |  |
| 8. Շահառու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ      |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02553861   |  |
| 10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչության                               |  |
| 11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ. N/ 90005000758  |  |
| 12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 9465007,2՝ ինը միլիոն չորս հարյուր վաթսունհինգ հազար յոթ ամբողջ, երկու տասնորդական |  |
| 13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD, 051  |  |
| 14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ Պայմանագրի կատարման ապահովում  |  |
| 15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ԲԸՀԱՇՁԲ-16/14  |  |
| 16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը   |  |
| 17. կից՝ — էջ  |  |
| 19. ա. Շահառուի ստորագրությունները<br><br>/ _____ /<br><br>/ _____ /   | 18. ա. Վճարողի ստորագրությունները՝<br><br>/ _____ / |
| 19. բ. _____<br>Կ.Տ.   | 18. բ. _____<br>Կ.Տ.   |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից   | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից  |
| 20. ա. _____<br>/ստորագրություն/   | 21. ա. _____<br>/ստորագրություն/   |
| 20. բ. _____<br>Կ.Տ.   | 21. բ. _____<br>Կ.Տ.   |
| "___" ___ 20___ թ.   | 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.  |

<sup>1</sup> Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների

| h/h | Հիմնա-<br>վորում | Աշխատանքների անվանումը  | Չափ<br>միավոր  | Քանակ   | Միավորի ընդ.<br>արժեքը<br>հազ.դրամ | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ.դրամ |  |
|-----|------------------|---|----------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1   | 2                | 3   | 4              | 5       | 16                                 | 17                              |  |
|     |                  | <b>1 Բեմական տուփի հարթակ</b>                                     |                |         |                                    |                                 |  |
| 1   | 9-126            | Մետաղական կախովի հատակի կոնստրուկցիաների մոնտաժում                | տ              | 5.66    | 165.82                             | 938.51                          |  |
| 2   | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 100x100x4                              | մ              | 237.800 | 3.85                               | 915.93                          |  |
| 3   | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 80x80x4                                | մ              | 73.500  | 2.33                               | 171.57                          |  |
| 4   | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 40x20x2.5                              | մ              | 969.00  | 0.82                               | 791.70                          |  |
| 5   | ԻնՖ              | Ամրան   | տ              | 0.016   | 387.44                             | 6.20                            |  |
| 6   | ԻնՖ              | Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ                                    | տ              | 0.069   | 439.31                             | 30.31                           |  |
| 7   | 23-115           | Անցքերի բացում ե/բ կոնստրուկցիաներում                             | հատ            | 88.00   | 0.87                               | 76.31                           |  |
| 8   | 7-336<br>կիրառվ  | Անցքերի լցափակում   | մ <sup>3</sup> | 0.002   | 99.49                              | 0.20                            |  |
| 9   | 15-614           | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում նիտրոներկով            | մ <sup>2</sup> | 236.00  | 1.01                               | 237.95                          |  |
| 10  | 9-126            | Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում շտակետների և սոֆիտների համար | տ              | 1.34    | 165.82                             | 222.19                          |  |
| 11  | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 80x80x4                                | մ              | 140.400 | 2.33                               | 327.74                          |  |
|     |                  | <b>2. Գիպսակարտոնե առաստաղների մետաղական կոնստրուկցիաներ</b>      |                |         |                                    |                                 |  |
| 12  | 9-126            | Կախովի առաստաղի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում              | տ              | 1.48    | 165.82                             | 245.41                          |  |
| 13  | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 50x100x3                               | մ              | 33.900  | 2.33                               | 79.13                           |  |
| 14  | ԻնՖ              | Պողպատե խողովակների արժեքը 20x20x2                                | մ              | 526.500 | 0.45                               | 238.43                          |  |

|   |              |  |                |        |        |         |
|---|--------------|--|----------------|--------|--------|---------|
| 15  | ԻնՖ          | Պողպատե խողովակների արձեքը 40x20x2                               | մ              | 15.00  | 0.71   | 10.66   |
| 16  | ԻնՖ          | Պողպատե խողովակների արձեքը 40x80x2                               | մ              | 92.300 | 1.42   | 131.32  |
| 17  | ԻնՖ          | Պողպատե թիթեղ 10մմ հաստությամբ                                   | տ              | 0.028  | 439.31 | 12.30   |
| 18  | ԻնՖ          | Ամրան  | տ              | 0.001  | 387.44 | 0.39    |
| 19  | ԻնՖ          | Պողպատե թիթեղ 12մմ հաստությամբ                                   | տ              | 0.018  | 439.31 | 7.91    |
| 20  | 23-115       | Անցքերի բացում ե/բ կոնստրուկցիաներում                            | հատ            | 266.00 | 0.87   | 230.67  |
| 21  | 7-336 կիրառվ | Անցքերի ցափակում   | մ <sup>3</sup> | 0.029  | 99.49  | 2.89    |
| 22  | 15-614       | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում սխտրոններով           | մ <sup>2</sup> | 76.70  | 1.01   | 77.33   |
| <b>3. Մեացորդային շին աշխատանքների ծավալներ</b> |              |  |                |        |        |         |
| 1   | 14-422       | Պատերի, միջնորմների և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձրորակ | մ <sup>2</sup> | 450.4  | 1.43   | 642.03  |
| 2   | 8-605-3      | Ջահ 15x60  | հատ            | 2.00   | 70.88  | 141.77  |
| 3   | 8-605-2      | Ջահ 12x60  | հատ            | 15.00  | 30.66  | 459.89  |
| 4   | 8-605-1      | Ջահ 3x60   | հատ            | 27.00  | 12.31  | 332.39  |
| 5   | 8-604-1      | Բրա 1x60   | հատ            | 58.00  | 4.35   | 252.41  |
| 6   | 8-594-1      | Լուսատու պատի հերմետիկ   | հատ            | 8.00   | 6.28   | 50.21   |
| 7   | 8-604-4      | Լուսատու EXIT  | հատ            | 11.00  | 6.41   | 70.50   |
| 8   | 8-599-1      | Լուսատու լումինեսցենտային լամպերով 2x36                          | հատ            | 29.00  | 7.19   | 208.41  |
| 9   | 8-617-2      | Լուսատու հալոգենային լամպով 1x80                                 | հատ            | 112.00 | 15.02  | 1682.28 |
| 10  | 8-617-2      | Լուսատու հալոգենային լամպով 1x40                                 | հատ            | 31.00  | 14.44  | 447.54  |
| 11  | 8-594-1      | Լուսատու շիկացման լամպով 1x100                                   | հատ            | 38.00  | 6.28   | 238.48  |
| 12  | 8-609-2      | Լուսարձակ թատերական 1x1500                                       | հատ            | 55.00  | 41.21  | 2266.74 |
| 13  | 8-609-2      | Լուսարձակ թատերական 3x1500                                       | հատ            | 5.00   | 70.39  | 351.96  |
| <b>4. Լրացուցիչ շին Աշխատանքներ</b>             |              |  |                |        |        |         |
| 1   | 5-118        | Տախտակի շերտ 40մմ հաստության /օթյակում/                          | մ <sup>2</sup> | 77.30  | 5.91   | 456.89  |

|    |                  |   |                |        |        |          |
|----|------------------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 2  | 5-119            | Նրբատախտակի շերտ 10մմ հաստության /օթյակում/   | մ <sup>2</sup> | 77.30  | 3.21   | 248.34   |
| 3  | 5-128            | Կավրոյինե ծածկույթ սունձային մածիկի վրա /օթյակում/  | մ <sup>2</sup> | 321.65 | 2.48   | 797.12   |
| 4  | 5-118<br>93      | 5- Տախտակե հատակների կառուցում 50մմ տախտակից լազաներով հանդերձ                                    | մ <sup>2</sup> | 166.00 | 8.44   | 1400.49  |
| 5  | 6-32             | Բեմի դիմային մասի կրեսպատում լամինատե սալերով   | մ <sup>2</sup> | 11.60  | 4.97   | 57.68    |
| 6  | 14-422           | Պատերի, միջնորմների և շեղերի ներկում լատեքսային ներկով բարձրորակ                                  | մ <sup>2</sup> | 1138.5 | 1.43   | 1622.89  |
| 7  | 34-323<br>34-353 | Կախովի առաստաղի, պսակերի և շեղերի կառուցում երեսպատում գիպսակարտոնե սալերով մետաղական սրոֆիլներով | մ <sup>2</sup> | 1588.9 | 7.35   | 11672.07 |
| 8  | 8-283            | Չայնամեկուսիչ, խլացուցիչ շերտ 50մմ հաստության հանքային բամբակից երկշերտ ֆուլայապատ                | մ <sup>2</sup> | 615.00 | 1.41   | 869.04   |
| 9  | 16-114           | Դեկորատիվ ծառերի տնկում   | հատ            | 20.00  | 13.54  | 270.76   |
| 10 | Շուկա            | Պատվող բեմի շարժական մեխանիզմի մոնտաժում շարժիչ, փոխանցման տուփ, կառավարման վահանակ               | հատ            | 1.00   | 525.23 | 525.23   |
| 11 | Շուկա            | Արգելակման համակարգի տեղադրում NORD HD-4 մոնտաժային դետալներով                                    | հատ            | 4.00   | 168.07 | 672.29   |
| 12 | 26-11            | Ե/բ հիմքերի կառուցում B25 բետոնից   | մ <sup>3</sup> | 1.23   | 51.33  | 63.14    |
| 13 | 26-45            | Միաձուլ ե/բ սյուների կառուցում B25 բետոնից  | մ <sup>3</sup> | 3.12   | 78.87  | 246.06   |
| 14 | Ինֆ              | Ամրան Ա1 դասի   | տ              | 0.060  | 391.27 | 23.48    |

|                                    |                |  |     |        |        |         |
|------------------------------------|----------------|--|-----|--------|--------|---------|
| 15                                 | ԻնՖ            | Ամրան Ա500C դասի 16մմ  | տ   | 0.17   | 382.90 | 65.09   |
| 16                                 | 9-126          | Պտտվող բեմի մետաղական կարկասի պատրաստում   | տ   | 1.20   | 632.69 | 759.22  |
| <i>Լուսային տեխնիկայի համակարգ</i> |                |  |     |        |        |         |
| 1                                  | 8-633-5        | Թատերային լուսատու սարք Showtec Stage Beam MK11, 650/1000W                                       | հատ | 10.000 | 65.09  | 650.91  |
| 2                                  | Շուկա          | Ֆիլտրակալիչ Showtec Filterframe Stage Beam 650/1000W   | հատ | 10.000 | 2.98   | 29.76   |
| 3                                  | Շուկա          | Լույսի փակմանակ Showtec Bamdoor for Stage Beam MK11 650/1000W                                    | հատ | 10.00  | 29.18  | 291.79  |
| 4                                  | 8-363-1 կիրառվ | Լուսատու սարքի կախիչ Showtec Heavy Duty Pipe Clamp   | հատ | 10.000 | 2.99   | 29.95   |
| 5                                  | Շուկա          | Լամպ Osram Gx9.5   | հատ | 16.000 | 16.34  | 261.45  |
| 6                                  | 8-633-5        | Թատերային լուսատու սարք Showtec Stage MK11, 650/1000W Fresnel                                    | հատ | 10.000 | 65.09  | 650.91  |
| 7                                  | Շուկա          | Ֆիլտրակալիչ Showtec Filterframe Stage Beam 650/1000W   | հատ | 10.000 | 2.92   | 29.18   |
| 8                                  | Շուկա          | Լույսի փակմանակ Showtec Bamdoor for Stage Beam MK11 650/1000W                                    | հատ | 10.00  | 23.34  | 233.44  |
| 9                                  | 8-363-1 կիրառվ | Լուսատու սարքի կախիչ Showtec Heavy Duty Pipe Clamp   | հատ | 10.000 | 5.67   | 56.72   |
| 10                                 | Շուկա          | Լամպ Osram Gx9.5   | հատ | 16.000 | 16.34  | 261.45  |
| 11                                 | 8-633-5        | Լուսատու սարք Showtec Parcah 64 Long Terminalset   | հատ | 10.00  | 26.57  | 265.75  |
| 12                                 | Շուկա          | Լամպ GE Par 64 Gx16d   | հատ | 14.000 | 14.59  | 204.26  |
| 13                                 | 8-363-1 կիրառվ | Լուսատու սարքի կախիչ Showtec Heavy Duty Pipe Clamp   | հատ | 10.000 | 2.88   | 28.78   |
| 14                                 | Շուկա          | Դիմերային համակարգ <Լուսատուների ուժեղարար սարք> Showtec DMD-12 12 Channel Digital Module Dimmer | հատ | 2.00   | 583.59 | 1167.18 |
| 15                                 | Շուկա          | Թվային ազդանշանի բաժանարար սարք Showtec DB-1-8   | հատ | 1.000  | 58.36  | 58.36   |
| 16                                 | Շուկա          | Լեդ լուսատու սարք <բազմագույն> Showtec Cameleon Flood 18/3 RGB                                   | հատ | 10.000 | 163.40 | 1634.05 |
| 17                                 | 8-363-1 կիրառվ | Լուսատու սարքի կախիչ Showtec Heavy Duty Pipe Clamp   | հատ | 10.000 | 5.67   | 56.72   |

|                                    |          |   |     |         |        |         |
|------------------------------------|----------|---|-----|---------|--------|---------|
| 18                                 | Շուկա    | Լուսային վահանակի համակարգչային տարբերակ Avolites Titan One               | հատ | 1.000   | 75.87  | 75.87   |
| 19                                 | Շուկա    | Թվային ազդանշանի արքեսուարներ DMX F/M Neautrik                            | հատ | 30.000  | 5.84   | 175.08  |
| 20                                 | Շուկա    | Համակարգիչ PC Computer  | հատ | 1.000   | 245.11 | 245.11  |
| 21                                 | 8-400-1  | Թվային մալուխ DMX cable   | մ   | 200.00  | 1.87   | 374.60  |
| 22                                 | 8-402-2  | Մալուխ պղնձե ջղերով 2x2,5մմ <sup>2</sup>                                  | մ   | 2500.00 | 0.32   | 810.77  |
| 23                                 | 8-400-2  | Մալուխ պղնձե ջղերով 5x12մմ <sup>2</sup>                                   | մ   | 50.00   | 4.80   | 239.91  |
| 24                                 | 8-417-1  | Պլաստմասե խողովակ   | մ   | 400.0   | 0.72   | 287.85  |
| 25                                 | 8-591-8  | Էլ վարդակ խրոց հողանցիչով   | հատ | 80.00   | 1.82   | 145.81  |
| 26                                 | 23-1     | Ասրեստե խողովակի տեղադրում  | մ   | 30.00   | 1.25   | 37.60   |
| <i>Չայնային տեխնիկայի համակարգ</i> |          |   |     |         |        |         |
| 1                                  | 10-380-3 | Բարձրախոս հիմնական բարձր հաճախականությունների DAP-Audio XT-12T MK11 D3414 | հատ | 8.000   | 218.15 | 1745.24 |
| 2                                  | 10-380-3 | Բարձրախոս հիմնական ցածր հաճախականությունների DAP-Audio XT-15B MK11 D3416  | հատ | 4.000   | 223.99 | 895.96  |
| 3                                  | 10-379-2 | Բարձրախոս նախատեսված բեմի համար DAP-Audio Splash 10A D3589                | հատ | 4.00    | 96.40  | 385.59  |
| 4                                  | Շուկա    | Ուժեղացուցիչներ բարձրախոսների համար DAP-Audio CX-1500 D4164               | հատ | 6.000   | 175.08 | 1050.46 |
| 5                                  | Շուկա    | Բարձրախոսների բաժանման համակարգ DAP-Audio ACX -2 D1905                    | հատ | 1.000   | 54.86  | 54.86   |
| 6                                  | Շուկա    | Չայնի ղեկավարման համակարգ ALLEN-HEATH ZED 14FX                            | հատ | 1.000   | 338.48 | 338.48  |
| 7                                  | Շուկա    | CD USB նվագարկիչ DAP-Audio CDMP-150 MK11 D1153                            | հատ | 1.000   | 165.74 | 165.74  |
| 8                                  | Շուկա    | Հեռակառավարվող միկրոֆոններ SHURE BLX24R/SM58                              | հատ | 2.00    | 175.08 | 350.15  |
| 9                                  | Շուկա    | Ընդհանուր ձայնը վերցնող միկրոֆոններ Audio Technica pro 45                 | հատ | 4.000   | 52.52  | 210.09  |
| 10                                 | Շուկա    | Համակարգիչ Notebook   | հատ | 1.000   | 175.08 | 175.08  |
| 11                                 | Շուկա    | Բարձրախոսները կախելու հարմարանքներ Speakers hanging bar                   | հատ | 24.00   | 5.25   | 126.05  |
| 12                                 | Շուկա    | Կցորդիչներ Connectors for speakers& amp                                   | հատ | 50.000  | 2.33   | 116.72  |
| 13                                 | 8-400-1  | Մալուխ Connectors for mic cables ,75f.                                    | մ   | 75.000  | 2.54   | 190.81  |

|                                  |         |  |     |        |          |             |
|----------------------------------|---------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 14                               | 8-400-1 | Բարձրախոսների մալուխ 2x4 մ <sup>2</sup>  | մ   | 400.00 | 1.38     | 550.96      |
| 15                               | 8-400-1 | Մալուխ ընդհանուր ձայնիֆիկացումը ապահովող և միկրոֆոնների համար  | մ   | 600.00 | 1.57     | 940.73      |
| 16                               | 8-400-1 | Մալուխ DMX   | մ   | 150.00 | 1.83     | 274.47      |
| <i>Թատրոնի դահլիճի ձևավորում</i> |         |  |     |        |          |             |
| 1                                | Շուկա   | Ետնավարագույրի իրականացում   | հատ | 1.000  | 999.16   | 999.16      |
| 2                                | Շուկա   | Կուլիաների իրականացում 12 մ <sup>2</sup> ծաղկած  | հատ | 6.000  | 137.58   | 825.47      |
| 3                                | Շուկա   | Աղյուկին և դիմային 2 կեսից բաղկացած շարժական վարագույր - 80 մ2   | հատ | 1.000  | 2,049.18 | 2049.18     |
| 4                                | Շուկա   | Վերին կոնստրուկցիաների ճուրայանաճախարակային համակարգի իրականացում շտանկետ, էլեկտրական մեխանիզմ, ճախարակ, ծանրոցներ | հատ | 10.000 | 1,163.44 | 11634.41    |
| 5                                | Շուկա   | Վերին կոնստրուկցիաների ճուրայանաճախարակային համակարգի իրականացում սոֆիտ, էլեկտրական մեխանիզմ, ճախարակ, ծանրոցներ   | հատ | 3.000  | 1,178.75 | 3536.26     |
|                                  |         | <i>Ընդամենը</i>  |     |        |          | 66568.58    |
|                                  |         | Վերադիր ծախսեր 13,3%   |     |        |          | 8863.620677 |
|                                  |         | <i>Ընդամենը</i>  |     |        |          | 75422.20    |
|                                  |         | Չմեռային թանկացումներ 0.6%   |     |        |          | 452.5331832 |
|                                  |         | <i>Ընդամենը</i>  |     |        |          | 75874.73    |
|                                  |         | Չնախատեսված աշխատանքներ 3 %  |     |        |          | 2276.241911 |
|                                  |         | <i>Ընդամենը</i>  |     |        |          | 78150.97    |
|                                  |         | Շահույթ 11%  |     |        |          | 8596.606952 |
|                                  |         | <i>Ընդամենը</i>  |     |        |          | 86747.58    |
|                                  |         | ԱԱՀ 20%  |     |        |          | 17349.51585 |
|                                  |         | <i>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ</i>   |     |        |          | 104097.10   |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՔՆ «Բաղարաշինական ՄԻԳ»ՊՀ  
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործարկային վարչություն  
 2/2 900091087997  
 ՀՎՀՀ 02553861



Մ. Բյուրքչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԱՍՈՒ**

«Բազալտեխն» ԱԿ

Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղարքունիք  
 «Հայրիզներանկ» ՓԲԸ, Վարդանանց մ/ճ  
 2/2 1150000278680100  
 ՀՎՀՀ 08400345



Նախագահ

Լ. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ