

**Հ Հ Ն Ա Խ Ա Պ Ա Ն Ի Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Ձ Մ Ի Կ Ա Ր Ի Ք Ն Ե Ր Ի Հ Ա Մ Ա Ր
Վ Ե Ր Ա Ն Ո Ր Ո Պ Մ Ա Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Կ Ա Տ Ա Ր Մ Ա Ն
Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Պ Ի Ր
N<<Հ Հ Ն Ա-Պ Ը Ա Շ Ձ Բ-17/6>>**

ք. Երևան

<<23>> մայիսի 2017թ.

Հ Հ Ն ախագահի աշխատակազմը, ի դեմս գործերի կառավարիչ՝ Վ.Գրիգորյանի, որը գործում է Հ Հ Ն ախագահի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էքսպերտ-Մեդիա Ե.Մ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն՝ Մ. Խանգրաթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Պ Ի Ր Ա Ռ Ա Ր Կ Ա Ն

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ծեփ և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են Հ Հ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **ս.թ. մայիսի 30-ը**:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ Ի Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր Ո Վ Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ը Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. Կ Ո Ղ Մ Ե Ր Ի Ի Ր Ա Վ ՈՒ Ն Ք Ն Ե Ր Ը Ե Վ Պ Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Ը

3.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Յանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

3.1.2 Կապալ առուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին, չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերույուններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու ն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհնար,

բ) Կապալ առու ն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերույունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերույուններին հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու ն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերույուններ

հայ տնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունքունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում՝ Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի պարտավորե՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարություն օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության նիցթխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառու ն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրամասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ Հ ԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառու ն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության **2 օրինակ (Հավելված N 4)** և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուին՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների

արդյունքները նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում
կողմերը կազմում են երկկողմ ազատ թվարկելով
թերույունների վերացման համար պահանջվող
կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և
ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է
պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց
լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ
աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման
արձանագրությունը ստանալու պահից **20օրյա**
ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից
ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության
մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու
պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուին սույն պայմանագրի 4.4 կետով
սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի
արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է
ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված
վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը
Պատվիրատուին Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից
հաստատված հանձնման-ընդունման արձանա-
գրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև
հետևյալ պայմանները`

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է
ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման
մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված
հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով)
կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու
դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի
մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի
ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի
մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով
ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու
համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի
ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման
համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության
օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող
հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը
սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու
ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված
շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների)
համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին
և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի
պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի

կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-
ընդունման ավարտական արձանագրություն ,
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի
պայմաններին , ապա արձանագրություն չի
ստորագրվում .

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի
կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-
ընդունման ավարտական արձանագրություն
ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ
շինարարության համար կատարված աշխատանքների
ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը , իսկ տարածամկետ
վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը , որը չի
կարող պակասել ինել կապիտալ շինարարության համար
կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5
տոկոսից :

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ
պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի
կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ
գործարքները և դրանցից բխող
պարտավորությունները , դուրս են պայմանագրի
կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի
կատարման արդյունքն ընդունելու վրա : Այդ
գործարքների և դրանցից բխող
պարտավորությունների կատարման հետ կապված
հարաբերությունները կարգավորվում են այդ
գործարքների հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորող նորմերով , և դրանց համար
պատասխանատու է Կապալառուն :

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 2
731 938 (երկու միլիոն յոթ հարյուր երեսունմեկ հազար
ինը հարյուր երեսունութ) ՀՀ դրամ , որից 455 323 (չորս
հարյուր հիսունհինգ հազար երեք հարյուր
քսաներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն : Գինը ներառում է
Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը :

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն
իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու , իսկ
Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը :

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում
կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները
(խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ
կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են :

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ
սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով
նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների ,
փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ
բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում
Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝
դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային
հաշվին փոխանցելու միջոցով : Դրամական միջոցների
փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման
արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3
Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով
նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը
կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո , ապա վճարումն
իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում) , բայց

ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան **25.12.2017թ.**՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎԳՏ = ՄԳ / ՆԳ \times ԾԳՏ$, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6.4 ՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվությունն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,05** (գրո ամբողջ հիսգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **0,5** (գրո ամբողջ հիսգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուի վճարվող գումարներին հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի **0,05** (գրո ամբողջ հիսգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տ ու յ ժ եր ի և (կամ) տ ու զ ա ն ք ն եր ի վ ճ ա ր ու մ ք
կ ող մ եր ի ն չ ի ա գ ա տ ու մ ի թ ե ն ց պ ա յ մ ա ն ա գ ր ա յ ի ն
պ ար տ ա վ ո թ ռ ու թ յ ու ն ն եր ք կ ա տ ա ր ե լ ու ց :

7. Ա Ն Հ Ա Ղ Թ Ա Հ Ա Ր Ե Լ Ի Ո Ի Ժ Ի Ա Չ Դ Ե Ց Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ը (Ֆ Ո Ր Ս- Մ Ա Ժ Ո Ր)

Ս ու յ ն պ ա յ մ ա ն ա գ ր ո վ պ ար տ ա վ ո թ ռ ու թ յ ու ն ն եր ն
ամ ք ող ք ու թ յ ամ ք կ ա մ մ ա ս ն ա կ ի ո թ ե ն չ կ ա տ ա ր ե լ ու
հ ա մ ար կ ող մ եր ն ա գ ա տ վ ու մ ե ն
պ ա տ ա ս խ ա ն ա տ վ ու թ յ ու ն ի ց, ե թ ե դ ա ե ղ ե լ է
ա ն հ ա ղ Թ ա հ ար ե լ ի ու ժ ի ա գ դ ե ց ու թ յ ա ն հ ե տ ն ա ն ք ո վ, ո թ ք
ծ ա գ ե լ է ս ու յ ն պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ք կ ն ք ե լ ու ց հ ե տ ո, և ո թ ք
կ ող մ եր ք չ է ի ն կ ար ող կ ա ն խ ա տ ե ս ե լ կ ա մ կ ա ն խ ա ր գ ե լ ե լ :
Ա յ դ պ ի ս ի ի թ ան վ ի ճ ա կ ն եր ե ն եր կ ր ա շ ար ժ ք, ջր հ ե ղ ե ղ ք,
հ ի ղ ե հ ք, պ ա տ եր ա գ մ ք, ռ ա գ մ ա կ ա ն և ար տ ա կ ար գ
դ թ ու թ յ ու ն հ ա յ տ ա ր ա ր ե լ ք, ք ա ղ ա ք ա կ ա ն հ ու զ ու մ ն եր ք,
գ ո թ ծ ա դ ու լ ն եր ք, հ ա ղ ո թ ղ ա կ ց ու թ յ ա ն մ ի ջ ո ց ն եր ի
ա շ խ ա տ ա ն ք ի դ ա դ ար ե ց ու մ ք, պ ե տ ա կ ա ն մ ար մ ի ն ն եր ի
ա կ տ եր ք և ա յ լ ն, ո թ ո ն ք ա ն հ ն ար ի ն ե ն դ ար ծ ն ու մ ս ու յ ն
պ ա յ մ ա ն ա գ ր ո վ պ ար տ ա վ ո թ ռ ու թ յ ու ն ն եր ի կ ա տ ա ր ու մ ք :
Ե թ ե ար տ ա կ ար գ ու ժ ի ա գ դ ե ց ու թ յ ու ն ք շ ար ու ն ա կ վ ու մ է
3 (ե թ ե ք) ամ ս ի ց ա վ ե լ ի, ա պ ա կ ող մ եր ի ց յ ու ր ա ք ա ն չ յ ու ր ն
ի թ ա վ ու ն ք ու ն ի լ ու ծ ե լ պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ք ա յ դ մ ա ս ի ն
ն ա խ ա պ ե ս տ ե ղ յ ա կ պ ա հ ե լ ո վ մ յ ու ն կ ող մ ի ն :

8. Ա Յ Լ Պ Ա Յ Մ Ա Լ Ե Ր

8.1 Ա յ ն դ ե պ ք ու մ, եր ք օ թ ե ն ք ո վ ն ա խ ա տ ե ս վ ա ծ կ ար գ ո վ
օ թ ե ն ք ի պ ա հ ա ն ք ն եր ի կ ա տ ա ր մ ա ն ն կ ա տ մ ա մ ք
հ ս կ ող ու թ յ ա ն կ ա մ վ եր ա հ ս կ ող ու թ յ ա ն կ ա մ ք ող ո ք ն եր ի
ք ն ն ու թ յ ա ն ար դ յ ու ն ք ու մ ար ծ ա ն ա գ ր վ ու մ է, ո թ գ ն մ ա ն
գ ո թ ծ ք ն թ ա ց ու մ, մ ի ն չ և պ ա յ մ ա ն ա գ ի կ ն ք ու մ ք,
կ ա պ ա լ ա ո ու ն ն եր կ ա յ ա ց ր ե լ է կ ե ղ ծ փ ա ս տ ա թ ղ Թ եր
(տ ե ղ ե կ ու թ յ ու ն ն եր և տ վ յ ա լ ն եր), կ ա մ վ եր ք ի ն ի ս
ք ն տր վ ա ծ մ ա ս ն ա կ ի ց ճ ա ն ա շ ե լ ու մ ա ս ի ն ո թ ո շ ու մ ք չ ի
հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ու մ շ ա յ ա ս տ ա ն ի շ ա ն ր ա պ ե տ ու թ յ ա ն
օ թ ե ն ս դ թ ու թ յ ա ն ք, ա պ ա ա յ դ հ ի մ ք եր ն ի հ ա յ տ գ ա լ ու ց
հ ե տ ո Պ ա տ վ ի թ ա տ ու ն ի թ ա վ ու ն ք ու ն ի մ ի ա կ ող մ ա ն ի ո թ ե ն
լ ու ծ ե լ ու պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ք, ե թ ե ար ծ ա ն ա գ ր վ ա ծ
խ ա խ տ ու մ ն եր ք մ ի ն չ և պ ա յ մ ա ն ա գ ի կ ն ք ու մ ք հ ա յ տ ն ի
լ ի ն ե լ ու դ ե պ ք ու մ գ ն ու մ ն եր ի մ ա ս ի ն շ ա յ ա ս տ ա ն ի
Շ ա ն ր ա պ ե տ ու թ յ ա ն օ թ ե ն ս դ թ ու թ յ ա ն հ ա մ ա ձ ա յ ն հ ի մ ք
կ հ ա ն դ ի ս ա ն ա յ ի ն պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ք չ կ ն ք ե լ ու հ ա մ ար : Ը ն դ
ո թ ու մ, Պ ա տ վ ի թ ա տ ու ն չ ի կ թ ու մ պ ա յ մ ա ն ա գ ի
մ ի ա կ ող մ ա ն ի լ ու ծ մ ա ն հ ե տ ն ա ն ք ո վ կ ա պ ա լ ա ո ու ի հ ա մ ար
ա ռ ա շ ա ց ող վ ն ա ս ն եր ի կ ա մ ք ա ց թ ող ն վ ա ծ օ գ ու տ ի ռ ի ս կ ք,
ի ս կ վ եր ք ի ն ս պ ար տ ա վ ո թ ռ և շ ա յ ա ս տ ա ն ի
Շ ա ն ր ա պ ե տ ու թ յ ա ն օ թ ե ն ք ո վ ս ա հ մ ա ն վ ա ծ կ ար գ ո վ
փ ո խ հ ա տ ու ց ե լ ի թ մ ե ղ ք ո վ Պ ա տ վ ի թ ա տ ու ի կ թ ա ծ
վ ն ա ս ն եր ն ա յ ն ծ ա վ ա լ ո վ, ո թ ք չ ի ծ ա ծ կ վ ու մ մ ի ն չ և
լ ու ծ ու մ ք գ ն մ ա ն պ ա յ մ ա ն ա գ ի կ ա տ ա ր մ ա մ ք
Պ ա տ վ ի թ ա տ ու ի ս տ ա ց ա ծ ո վ :

8.2 Ս ու յ ն պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ն ու ժ ի մ ե ջ է մ տ ն ու մ
կ ող մ եր ի ս տ ո թ ա գ ր մ ա ն պ ա հ ի ց և գ ո թ ծ ու մ է մ ի ն չ և
կ ող մ եր ի ս ու յ ն պ ա յ մ ա ն ա գ ր ո վ ս տ ա ն ծ ն ա ձ
պ ար տ ա վ ո թ ռ ու թ յ ու ն ն եր ի ող ք ծ ա վ ա լ ո վ կ ա տ ա ր ու մ ք :
Ս ու յ ն պ ա յ մ ա ն ա գ ի թ ք ծ ա գ ա ծ կ ող մ ի վ ճ ա ր ա յ ի ն
պ ար տ ա վ ո թ ռ ու թ յ ու ն ք չ ի կ ար ող դ ա դ ար ե լ ա յ լ

պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորությունների
հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով
հաստատված համաձայնությունների: Սույն պայմանագրից
ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ
անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր
համաձայնությունների:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա
են քննություն Հայաստանի Հանրապետության
դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և
լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի
փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր
կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն
պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե
պայմանագրի գիևը գործունային է, ապա նաև այդ
պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր
տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել
այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են
գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող
Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի
արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործունեների
ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է
երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ
ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի
առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով,
որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի
օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով
սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը
կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30
օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի
պարտավորությունների մասնակի չկատարման
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի,
փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման
դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի
պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ
ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ
համաձայնությունների անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար
անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների
նվազեցումը:

8.7 Կապալ առուի կողմից ստանձնած
պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ
կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին
ծանուցումը Պատվիրատու, «Ինտերնետով
հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ
օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է

Կապալ առուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելու նախադրյալ օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն չենք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N1, N2, N3, N4 և N4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունները նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Նախագահի
 աշխատակազմ
 Բ.Երևան, Բաղրամյան 26
 ՀՀ Ֆեդերատիվացիայի
 վարչ.
 Հ/Հ 900011204089
 ՀՎՀՀ 00006505
 գործերի կառավարիչ

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒ
 <<Էքսպերտ-Մեդիա Ե.Մ.>> ՍՊԸ
 ՀՀ Բ.Երևան, Մարգարյան 22
 բն.4
 <<Կանվերսթանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930061756500100
 ՀՎՀՀ 01566898
 Տնօրեն

Կ. Գրիգորյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

Մ. Խանգրաթյան
 (ստորագրություն)



Հավելված թիվ 1
 << 23 >> մայիսի 2017թ.
 Կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀՆԱ-ՊՇԱՇՁԲ-17/6» գնման պայմանագրի

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

	Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր	Չ/Մ	Քանակ	Գին	Գումար
	1	2	3	4	5
1	Պարիսպի պատերի մակերևույթի մշակում, ճաքերի և քանդված հատվածների լցումում սիլիկոնային բարձրորակ ծեփամածիկով	քմ	221	250	55250
2	Պարիսպի պատերի մակերևույթի նախաներկում և երկշերտ ներկում բարձրորակ ջրակայուն ներկով փոշեներկման եղանակով	քմ	221	1800	397800
3	Շենքի պատերի մակերևույթի առանձին հատվածների մշակում և երկշերտ ներկում բարձրորակ ջրակայուն ներկով	քմ	176	1800	316800
4	Մետաղական սյուների, արկղերի և ծածկույթների ներկում բարձրորակ յուղաներկով երկշերտ	քմ	56	1500	84000
5	Մետաղական ճաղավանդակների և բազրիքների ներկում բարձրորակ յուղաներկով երկշերտ	գմ	47.2	800	37760
6	Մետաղական դարպասների մակերևույթի հղկում և ներկում բարձրորակ յուղաներկով երկշերտ/2 հատ/	քմ	44.3	1700	75310
7	Մետաղական դռների մակերևույթի հղկում ներկում բարձրորակ յուղաներկով երկշերտ /4 հատ/	քմ	26.8	1700	45560
8	Քիվի և թեթությունների մշակում և ներկում բարձրորակ ջրակայուն ներկով բարձր գունավորությամբ	քմ	16	2200	35200
9	Պատերի մակերևույթի մշակում և ներկում բարձրորակ լատեքսային ներկով	քմ	105	1700	178500
10	Մետաղական դարպասի մակերևույթի հղկում, վնասված հատվածների վերանորոգում և ներկում բարձրորակ յուղաներկով երկշերտ	քմ	18	5500	99000
11	Ջրահեռացման ցանցերի և չուգունե մտոցների մակերևույթների մշակում և ներկում բարձրորակ հակակոռոզիոն յուղաներկով երկշերտ /72 հատ/	քմ	36.2	850	30770
12	Տանիքի մետաղական թիթեղի ներկում բարձրորակ հակակոռոզիոն ակրիլատային ներկով	քմ	178	1600	284800
13	Խրամուղու քանդում ձեռքով, գրունտի մշակում, հետլիցք	խմ	3.5	10000	35000
14	Խողովակի գողում	տեղ	2	15000	30000
15	Վնասված բազալտե սալերի քանդում և տեղափոխում աղբավայր	քմ	10	550	5500
16	Բազալտե սալերի տեղադրում բետոնե հիմքի պատրաստումով	քմ	10	12500	125000
17	Բազալտե սալերի և բետոնե սալիկների ապամոնտաժում և վերատեղադրում	քմ	15	3000	45000
18	Առաստաղի և սյուների վնասված հատվածների վերականգնում գաջե շաղախով, ծեփամածկում,	քմ	4	3700	14800

	մշակում և ներկում խոնավակայուն ներկով				
19	Պարիսպի տուֆե և բազալտե մակերևույթի մաքրում ջրաշիթային ճնշումային եղանակով	քմ	170	580	98600
20	Ավտոաշտարակի ծառայություններ Ընդամենը	ժամ	15	5000	75000
	Շահույթ 10%				2069650
	Ընդամենը				206965
	ԱԱՀ 20%				2276615
	Ընդամենը				455323
					2731938

*Կապալ առու և աշխատանքները կատարում է ք.Երևան
Բաղրամյան 26 հասցեով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Հ Հ Ն ա խ ա գ ա հ ի
աշխատակազմ
ք.Երևան, Բաղրամյան 26
Հ Հ Ֆ Ն գ ո Ր Ծ առ ն ա կ ա ն
վ ա Ր չ .
Հ / Հ 900011204089
Հ Վ Հ Հ 00006505
Գ ո Ր Ծ Ե Ր Ի կ առ ա վ ա Ր Ի չ :

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

<<Էքսպերտ-Մեդիա Ե.Մ.>> Ս Պ Շ
Հ Հ .Ք .Երևան, Մարգարյան 22
բ ն .4
<<Կանվերսթանկ>> Փ Ր Շ
Հ / Հ 1930061756500100
Հ Վ Հ Հ 01566898
Տ ն օ Ր Ե ն :

Կ.Գրիգորյան
(ստորագրողը ունի)
Կ.Տ

Մ.Խանգրաթյան
(ստորագրողը ունի)



Հավելված թիվ 2
 <<23>> մայիսի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀ ԱՊԸԱԵՁԲ-17/6» գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրի նւժիմեջ մտնելու պահից	ս.թ. մայիսի 30- ը
ԸՆԴԱՄԵԼԸ		Պայմանագրի նւժիմեջ մտնելու պահից	ս.թ. մայիսի 30- ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Նախագահի
 աշխատակազմ
 ք.Երևան, Բաղրամյան 26
 ՀՀ Ֆնգործառնական
 վարչ.
 Հ/Հ 900011204089
 ՀՎՀՀ 00006505
 Գործերի կառավարիչ՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Էքսպերտ-Մեդիա Ե.Մ.» ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Մարգարյան 22
 բն.4
 «Կանվերսթանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930061756500100
 ՀՎՀՀ 01566898
 Տնօրեն՝

Վ.Գրիգորյան

(ստորագրողի անուն)

4.5

Մ.Խանգրաթյան

(ստորագրողի անուն)



Հավելված թիվ 3
 <<23>> մայիսի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀՆԱ-ՊԸԱԵԶԲ-17/6» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ *

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում											ԸՆԴՔԵ			
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1.	Վերանորոգման աշխատանքներ	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938	2731938

*Վճարման ենթակագույմարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Նախագահի
 աշխատակազմ
 ք.Երևան, Բաղրամյան 26
 ՀՀ Ֆևրուարի 28-ին
 վարչ.
 Հ/Հ 900011204089
 ՀՎՀՀ 00006505
 Գործերի կառավարիչ՝

ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<Էքսպերտ-Մեդիատ.Ս.> ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Մարգարյան 22
 ք.4
 <<Կանվերսթանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930061756500100
 ՀՎՀՀ 01566898
 Տնօրեն՝

Վ.Գրիգորյան

Մ.Խանգրաթյան

(ստորագրություն)
 Վ.Տ



Հավելված թիվ 4
 <<23>> մայիսի 2017թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ «ՀՀ Ա-ՊԸ ԱԾ ՁԲ -17/6» գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
 <<Էքսպերտ-Մեդիատ.Մ.>> ՍՊԸ
 ՀՀ Բ.Երևան, Մարգարյան 22
 բն.4
 <<Կանվերսթանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930061756500100
 ՀՎՀՀ 01566898

Պատվիրատու
 ՀՀ Նախագահի
 աշխատակազմ
 Բ.Երևան, Բաղրամյան 26
 ՀՀ Ֆնգործառնական
 վարչ.
 Հ/Հ 900011204089
 ՀՎՀՀ 00006505

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ԳԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » 2017թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝
**ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «23» մայիսի 2017թ.
 Պայմանագրի համարը՝ <<ՀՀ Ա-ՊԸ ԱԾ ՁԲ -17/6>>
 Պատվիրատուն՝ ի դեմս գործերի կառավարիչ՝ Վ.Գրիգորյանի և
 Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն՝
 Մ.Խանգրաթյանի հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման
 վերաբերյալ «___» «_____» 20 թ. կազմված գնման հայտը
 նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին,
 որ Պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները
 համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
 բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.
 Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է
 հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ 2 արդյրանքը	Կատարված աշխատանքների		46 արման ենթակա գումար /հազար դրամ/	46 արման ենթակա գումար /0 սուվալ գումարն ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը		
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

 ստորագրություն
 ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց

 ստորագրություն
 ազգանուն, անուն

Հավելված թիվ 4.1
<<23>> մայիսի 2017թ.

Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԱՊԸԱՇՁԲ-17/6» գնման պայմանագրի

Ա Կ Տ Ն

**պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու
փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ**

Սույն նովարձանագրվում է, որ ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Էքսպերտ-
Մեդիա Ե.Մ.» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալ առու) միջև 2017թ.
մայիսի << 23 >>-ին կնքված N <<ՀՀ ԱՊԸԱՇՁԲ-17/6>> գնման
պայմանագրի շրջանակներում Կապալ առու ն 20 թ.
-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին
հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն նկարագրված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր
կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

Կ Ր Ղ Մ Ե Ր Ը

Հ ան ձ ն ե ց

Ը ն դ ու ն ե ց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ

ազգանուն,անուն

ստորագրություն

ազգանուն,անուն

ստորագրություն