

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1>>**

ք. Երևան

«01» հուլիսի 2021 թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի 185 դպրոցի հետնամասի հիմնանորոգման աշխատանքները ձեռքբերման** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախաքծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **365 օրացուցային օր**): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին ի հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **14973484.29 (տասչորս միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար չորս հարյուր ութսունչորս և 29 լումա) ՀՀ դրամ, որից 2495580.72 (երկու միլիոն չորս հարյուր ինսունհինգ հազար հինգ հարյուր ութսուն և 72 լումա) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (գրո ամբողջ տաս տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բայց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները՝ դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 29 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108


Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163548008941
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան



Handwritten signature and initials

Հավելված թիվ 1
«01» հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1 >> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Сводная ведомость объема работ
«ԱԶԱՓՆՅԱԿ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 185 ԴԴՐՈՑԻ ՀԵՏՆԱՄԱՍԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
Реконструкция задней части 185 школ в административном районе Ачапняк

NN	Հիմնավորում D	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Работы по сносу</u>				
1	P23-247 P23-223 P23-234	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա Уборка территории, вывоз мусора, погрузка на самосвалы.	տ тн	4.70	0.98000	4.60600
2	C310-13	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Мусоровоз 13 км	տ тн	4.70	2.56000	12.03200
3	E46-99	Բետոնե հարթակի քանդում Снос бетонной площадки	մ ³ м3	2.7	6.83000	18.44100
4	E27-36	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում /բետոնե հիմքով/ Демонтаж бетонных бордюров / бетонного основания /	զմ м	57.90	0.28000	16.21200
5	E46-131	Բազալտե աստիճանահատերի ապամոնտաժում, հետագա մասնակի օգտագործմամբ Демонтаж базальтовых бордюров с дальнейшим частичным использованием	զմ м	87.0	0.34000	29.58000
6	E46-99	Աստիճանների բետոնե նախաշերտի քանդում Снос бетонной лестницы	մ ³ м3	1.07	7.76000	8.30320
7	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, իր նախաշերտով, 52.4քմ Снос слоя асфальтобетона с его предварительным слоем	մ ³ м3	4.19	3.52000	14.74880
8	E9-153 K=0.8	Մետաղական հենարանային խողովակի ապամոնտաժում Демонтаж металлической опорной трубы	տ тн	0.085	21.71000	1.84535

9	СНП IV-3-82 հաշվարկ	Ավտոաշտարակի օգտագործում Использование башни автомобиля	մեք/ժամ машина / час	0.60	4.62000	2.77200
10	E48-253 կիր.	Տարածքի մաքրում կոճղաշիվերից և անկանոն աճած թփերից Уничтожение неравномерно растущих кустов	հատ шт	100	0.05000	5.00000
11	E1-236	IV կարգի գրունտի մշակում մինչև 96կվտ (130ծ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով Обработка почвы IV класса с механизмом 96 кВт	մ ³ м3	73.20	0.19000	13.90800
12	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ ³ м3	21.35	1.39000	29.67650
13	E1-277	Տարածքի համահարթեցում մինչև 96կվտ (130ծ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով Выравнивание площади до 96 кВт механизм	մ ² м2	714.0	0.16000	114.24000
14	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	53.7	2.62000	140.69400
		Ընդամենը Итого				412.06
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				3.30%
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				0.00
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով</u> <u>Монтаж базальтовых бордюров</u>				0.00
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 7 см	մ ³ м3	2.480	8.19	20.311
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի Установка базальтовых бордюров размером 300x150 мм	զմ м	141.70	7.80	1105.260
		Ընդամենը Итого				1125.571
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				9.02%
		<u>Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով</u> <u>Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм</u>				0.00

1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см	մ ³ м3	1.16	8.75	10.150	
2	E27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի Установка бетонных бордюров размером 200x80 мм	զմ м	153.80	3.30	507.540	
		Ընդամենը Итого				517.69	
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.15%	
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u> <u>Монтаж бетонных плит / брусчатка /</u>				0.00	
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Подготовительный слой из базальтового щебня толщиной 5 см	մ ³ м3	8.635	4.49	38.771	
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությո՜ր ց/ա շաղախով Сглаживающий слой под бетонными плитами цементно-песчаным раствором толщиной 4 см	մ ³ м3	6.908	8.01	55.333	
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ Плитка с бетонными плитами толщиной 6 см	մ ² м2	172.70	4.65	803.055	
		Ընդամենը Итого				897.16	
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				7.19%	
		<u>Աստիճանների կից հենապատերի կառուցում</u> <u>Строительство подпорной стены рядом с лестницей</u>				0.00	
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ³ м3	0.600	7.69	4.614	
2	E6-93	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից Выполнение железобетонных опорных балок из бетона класса B15	մ3 м3	2.80	41.19	115.332	
3	շուկա	Ամրան Փ12A500с Арматура Ф12A500с	տ тн	0.0497	371.05	18.452	

4	շուկա	Ամրան Փ8Acl Арматура Ф8Acl	տ тн	0.0470	392.61	18.453
5	E6-90	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով Строительство бетонной подпорной стены с классом B15 бетона	մ ³ м3	1.68	42.29	71.047
6	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ Выполнение штукатурки стен на цементно-песчаном растворе.	մ ² м2	15.4	0.89	13.706
7	E15-10	Հենապատերի դիմային հատվածի երեսատում բազալտե սալերով Облицовка передней части подпорной стенки с базальтовыми плитами	մ ² м2	5.6	22.73	127.288
8	E15-70	Բազալտե թասակի իրականացում, h=5սմ Выполнение шапки базальтовой 5 см.	մ ² м2	5.6	28.54	159.824
9	E46-156 E46-172	Անցքերի շաղախում բազրիքների ներդիր տարերի տեղադրման համար, Φ14, L=150սմ Сверление отверстий для установки перил.	հատ шт	36	0.36	12.960
10	E6-83	Ներդիր տարրերի տեղադրում Вставить элементы	տ тн	0.0084	109.84	0.923
11	գ/հաշվա րկ "Վերակ անգնում "	Պոլիմերցեմենտաին լուծույթի ներարկում շաղախած անցքերում Инъекция полимерцементного раствора	կգ кг	0.61	1.52	0.927
12	E9-209	Մետաղական բազրիքների հավաքակցում Монтаж металлических перил	տ тн	0.056	115.33	6.458
13	շուկա	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 50x30x3սմ Металлическая прямоугольная трубка	զմ м	16.2	2.51	40.662
14	E15-614	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում Двухслойная масляная роспись металлических перил.	մ ² м2	2.59	1.06	2.745
		Ընդամենը Итого				593.39
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.76%
		Բետոնե հենապատերի կառուցում Строительство подпорной бетонной стены				0.00
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ	մ ³	1.05	8.79	9.230

		հաստությունը Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ3				
2	E6-93	Հենապատի ե/բ հիմքի կառուցում B15 դասի բետոնից Выполнение железобетонных опорных балок из бетона класса B15	մ3 м3	6.09	43.24	263.332	
3	շուկա	Ամրան Φ12A500с Арматура Φ12A500с	տ тн	0.1017	362.88	36.905	
4	շուկա	Ամրան Φ8AсI Арматура Φ8AсI	տ тн	0.1052	368.34	38.749	
5	E6-90	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնով Строительство бетонной подпорной стены с классом B15 бетона	մ3 м3	2.58	48.64	125.491	
6	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ Выполнение штукатурки стен на цементно-песчаном растворе.	մ2 м2	21.51	1.38	29.684	
		Ընդամենը Итого				503.390	
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				4.03%	
		<u>Արվա ավտոտնակի պատերի սվաղում, նկարազարդում</u> <u>Оштукатуривание стен существующего гаража, покраска</u>				0.00	
1	E15-201	Հենապատի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ Выполнение штукатурки стен на цементно-песчаном растворе.	մ2 м2	14.15	1.43	20.235	
2	E15-521 K=2	Նույնի նկարազարդում настенные рисунки	մ2 м2	14.15	0.93	13.160	
		Ընդամենը Итого				33.394	
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				0.268%	
		<u>Աստիճանների վերակառուցման աշխատանքներ</u> <u>Реконструкция лестницы</u>				0.00	
1	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ3 м3	3.52	1.83	6.442	

2	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ³ м3	1.87	8.88	16.606
3	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից Выполнение подготовительного слоя бетоном класса B12.5.	մ ³ м3	1.68	32.95	55.356
4	E7-734 կիր.	Բազալտե աստիճանահատերի վերատեղադրում Замена базальтовой лестницы	զմ м	44.0	2.07	91.080
5	E7-734	Նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում /ապամոնտաժվածի լրացում/ Монтаж новой базальтовой лестницы	զմ м	26.4	6.54	172.656
6	E6-13	Հարթակների կառուցում B12.5 դասի բետոնից Строительство площадок из бетона класса B12,5	մ ³ м3	0.61	30.25	18.453
7	E15-77	Հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ. Напольное покрытие базальтовой плиткой толщиной 30 мм.	մ ² м2	6.10	11.04	67.344
		Հնդամենը Итого				427.936
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				3.43%
		<u>Ավտոտնակների մուտքի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ</u> <u>Асфальтирование въезда в гараж</u>				0.00
1	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ³ м3	185.80	0.85	157.930
2	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.765	156.78	119.937
3	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4 см.	մ ² м2	185.80	2.94	546.252
4	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см.	մ ² м2	185.80	2.51	466.358
		Հնդամենը Итого				1290.477

		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				10.34%	
		<u>Ցայտադրյալի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ</u> Подготовка фонтана			0.00	0.00	
1	E6-20	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով Бетонирование площадки фонтана	մ ³ м3	0.03	61.52	1.846	
2	E17-91 շուկա	Ցայտադրյալի պատրաստում և տեղադրում մշակված բազալտե քարից Подготовка фонтана	հատ шт	1	64.58	64.580	
3	շուկա	Ամրան Φ14A500с Арматура Φ14A500с	տ тн	0.00136	678.39	0.923	
4	շուկա	Պող. թիթեղ 200x200x2մմ Стальной лист	մ ² м2	0.04	23.07	0.923	
5	շուկա	Ցինկապատ թասակ Φ200մմ, h=100մմ Оцинкованный колпачок	հատ шт	1	5.54	5.540	
6	շուկա	Ցայտիչի տեղադրում Φ15մմ Более легкая установка	հատ шт	1	4.62	4.620	
7	E23-1	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում Выполнение подготовительного и защитного слоя песка	մ ³ м3	8.93	4.13	36.881	
8	E22-448	Հավաքովի ե/բ դիտահորի կառուցում Подготовка сборного железобетонного колодца	մ ³ м3	0.17	54.27	9.226	
9	E11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ Бетонный подготовительный слой	մ ³ м3	0.12	61.52	7.382	
10	E11-5	Թեթև խիճ Легкий гравий	մ ³ м3	1.30	15.61	20.293	
11	P9-118	Մետաղական դռնակ Металлическая дверь	տ тн	0.015	738.10	11.072	
12	շուկա	Ռետին Ластик:	զմ м	3.0	0.31	0.930	
13	շուկա	Ծխնի Петля:	հատ шт	2	0.46	0.920	

14	շուկա	Փական Замок:	հատ шт	1	1.84	1.840		
15	շուկա	Ջերմամեկուսիչ սալ (երկտավր 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ պլաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ պլաստմաս, խարխիս-4հատ, փրփրապլաստ h=100մմ - 1հատ, Теплоизоляционная плитаհեղուկ L=140մմ, Φ 8-6հատ)	կոմպ набор:	1	13.84	13.840		
16	E22-117	Ջերմամեկուսիչ նյութ Теплоизоляционный материал	զմ м	1.5	0.62	0.930		
17	շուկա	Շին. սիլիկոն Силикон	հատ шт	1	0.93	0.930		
18	E15-613	Մետաղական դռնակի յուղաներկում Покраска металла двери маслом	մ ² м2	3.00	0.31	0.930		
19	E22-117	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղու) Монтаж полипропиленовых труб	զմ м	27.80	0.93	25.854		
20	E22-117	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի) Монтаж полипропиленовых труб	զմ м	165.0	0.72	118.800		
21	E22-117	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32 Пластиковая трубка в оболочке	զմ м	8.0	0.46	3.680		
22	E16-134	Մետաղե գնդային փական DN15 Металлический шаровой кран	հատ шт	1	2.77	2.770		
23	E22-312	Պոլիէթիլենե (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում Промывка полиэтиленовых труб	կմ км:	0.1650	33.55	5.536		
		Հանդամներ Итого				340.244		
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				273%		
		<u>Այլ աշխատանքներ</u> <u>Различные работы</u>			0.00	0.00		
1	E15-77	Ցայտադրյալի հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով Покрытие площадки фонтана базальтовыми плитами	մ ² м2	1.0	11.08	11.080		

2	Գնահաշվարկ N1 Расчет цены N1	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում реализация металлического рельса	գմ м	122.8	11.18	1372.904
3	Գնահաշվարկ N2 Расчет цены N2	Մետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում подготовка и установка металлических мусорных баков	հատ шт	10	12.92	129.200
4	Գնահաշվարկ N3 Расчет цены N3	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում изготовление и установка скамейки	հատ шт	9	46.13	415.170
5	E27-19	Խաղահրապարակներում կապույտ ավազի զլաքարի շերտի իրականացում. 10սմ հաստ. Исполнение слоя из голубого песка / извести / толщиной 10 см на игровых площадках	մ ³ м3	15.45	4.65	71.843
6	Գնահաշվարկ N4 Расчет цены N4	Նոր մանկական խաղասարք «4 տեղանոց պտտվող կարուսել»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Новое детское игровое оборудование, подготовка и установка 4-местной вращающейся карусели	հատ шт	2	184.52	369.040
7	Գնահաշվարկ N5 Расчет цены N5	Նոր մանկական խաղասարք «Հորիզոնական ճոճանակ»-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Установка детских качелей горизонтальных качелей	հատ шт	1	46.13	46.130
8	Գնահաշվարկ N6 Расчет цены N6	Նոր մանկական խաղասարք «Մանկական խաղասարքերի կոմպլեկտ /սղարան և ճոճանակ/-ի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում Новые детские игрушки горка и качели	հատ	1	276.78	276.780
9	E27-42 E27-42-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ. Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ² м2	56.68	0.46	26.073
10	E-27-171	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով 0.4մ լայնությամբ/ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см.	մ ² м2	56.68	2.76	156.437
11	E1-1592	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ Обработка почвы отвалом	մ ³ м3	38.16	0.97	37.015
12	C310 տ.մ.կ. 29	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ Транспортировка пашни 50 км	տ тн	57.24	4.03	230.677
13	E48-168 E48-169	Բուսահողի փուրմ ձեռքով կանաչ տարածքներում /10սմ հաստ./ Запекание почвы вручную	մ ² м2	381.6	0.92	351.072
14	E48-166	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար Подготовка к посеву семян	մ ² м2	381.6	0.06	22.896
15	E48-214	Սերմի ցանում 1մ ² - 25գր Посев семян	մ ² м2	381.6	0.07	26.712
		Ընդամենը Итого				3548.029

		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым					28.39%		
		<u>Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</u> <u>Электромонтажные работы</u>			0.00		0.00		
1	E1-962	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով Обработка почвы в траншее вручную	մ ³ м3	28.83	2.97		85.625		
2	8-142-1	Անկողնակի պատրաստում проделывая дыру	զմ м	84.80	0.22		18.656		
3	E23-1	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 2.54+2.54մ ³ / Слой песка в нижней и верхней частях	մ ³ м3	5.08	4.91		24.943		
4	8-417-7	Խողովակ վինիլպլաստե Ի50մմ Труба для виниллопластики	զմ м	84.80	1.00		84.800		
5	E8-146-1	АВВГ 4x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /վերգետնյա/ Кабель токопроводящий АВВГ 4x16 мм	զմ м	34.70	0.72		24.984		
6	Շուկա	Էլ. սևեռող մետաղաճուպան Ф6 Трос	զմ м	34.70	0.40		13.880		
7	Շուկա	Ճուպանի սեղմակ Веревочный зажим	հատ шт	70	0.07		4.900		
8	E8-145-1	ППВГ 2x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/ ППВ 2x4 проведение проволоки	զմ м	84.80	0.58		49.184		
9	շուկա	Պաշտպանիչ /զգուշացնող/ ժապավենի տեղադրում 300մմ [այնքով Монтаж защитного слоя	զմ м	84.80	0.15		12.720		
10	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Засыпка вручную	մ ³ м3	22.05	0.99		21.830		
11	C310-13 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 13կմ Погрузка строй. мусора, излишней почвы, на самосвалы и и транспортировка до 13 км	տ тн	11.53	3.02		34.821		
12	Գնահաշ վարկ N7 Расчет цены N3	Լուսավորության դեկորատիվ հենասյուների տեղադրում Установка декоративных осветительных столбов	հատ шт	7	104.53		731.710		


		Հնդամենը Итого				1108.052	
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				8.88%	
		<u>Ոռոգում</u> <u>Орошение</u>			0.00	0.00	
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u> <u>Технологические работы</u>			0.00	0.00	
1	E22-397	Միացում գործող գծին Подключение к операционной линии	կ/տ точка	1	3.70	3.700	
2	E22-65	Պողպատե (Տt) DN76x3, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով Монтаж трубопровода из электросварных металлических труб Ф76х3мм, с гидравлическим испытанием	զմ м	166.00	3.22	534.520	
2	E22-64	Պողպատե (Տt) DN48x3, էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում փորձարկումով Монтаж трубопровода из электросварных металлических труб Ф48х3мм, с гидравлическим испытанием	զմ м	41.00	2.47	101.270	
4	E22-368	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x 66p Ի50մմ Py1.0ՄՊա Монтаж крепежа DN50	հատ шт	2	9.22	18.440	
5	E22-429	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում Ի50 Сварка стальных фланцев	հատ шт	4	2.77	11.080	
6	Գնահաշ վարկ N8	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում Монтаж поливочных швов	կ/տ точка	7	4.62	32.340	
7	շուկա	Ջրցան ցնցուղ Они окропили душ	հատ шт	7	3.70	25.900	
8	Գնահաշ վարկ N9	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում Монтаж дренажного узла трубопровода	կ/տ точка	2	3.23	6.460	
9	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում Монтаж стальных фасонных деталей	տ тн	0.034	1085.44	36.905	
10	շուկա	Հեղյուս M16, L=60մմ Винт:	կգ кг	2.352	0.39	0.917	
11	շուկա	Պնդողակ M16 Чизкейк	կգ кг	0.672	1.38	0.927	

12	E15-614	Պողպատե (St) խողովակների և ծնավոր մասերի ներկում 2 շերտ Масляная покраска стальных деталей	մ ² м2	19.67	0.85	16.720			
13	E22-145	Պողպատե խողովակաշարի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում, Φ76 трубопровода из электросварных металлических труб Φ76х3мм	մ ² м2	27.90	0.89	24.831			
14	E22-335	Պողպատե խողովակների լվացում Φ48մմ Мойка стальных труб	զմ м	41.0	0.05	2.050			
15	E22-336	Պողպատե խողովակների լվացում Φ76մմ Мойка стальных труб	զմ м	166.0	0.01	1.660			
		Ընդամենը Итого				817.720			
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				6.55%			
		Շինարարական աշխատանքներ Строительные работы			0.00	0.00			
1	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում իր նախաշերտով, 61.8քմ Снос слоя асфальтобетона с его предварительным слоем	մ ³ м3	4.94	2.80	13.843			
2	E1-1552	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով /խրամուղում/ Обработка почвы IV класса с экскаваторной площадкой	մ ³ м3	61.42	0.75	46.065			
3	E1-1593	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /խրամուղում/ Обработка грунта IV класса экскаваторами-самосвалами	մ ³ м3	33.00	0.76	25.080			
4	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Обработка почвы вручную	մ ³ м3	3.48	1.59	5.533			
5	E23-1	Ավազ /հիմնատակ և վերին պաշտպանիչ շերտ/ Песок основы и верхнего слоя	մ ³ м3	33.00	4.33	142.890			
6	E1-261	Գրունտի ետլիցք մինչև 96կվտ (130ձ.ու.) հզորությամբ բուլդոզերով С наземным механизмом подзарядки до 96 кВт	մ ³ м3	64.90	0.43	27.907			
7	E1-1184	Գրունտի տոփանում Почвопокровное	մ ³ м3	64.90	0.28	18.172			

8	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շերտ h=12սմ Выполнение подготовительного слоя из щебня	մ ² m2	61.80	0.89	55.002
9	E27-251-1	Բիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ բիտումի ծախսով/ S=61.8մ ² Заполнение битумом на гравии	տ тн	0.255	144.73	36.906
10	E27-164-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 4սմ հաստությամբ Выполнение крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4 см.	մ ² m2	61.80	2.62	161.916
11	E27-164-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ Выполнение асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см.	մ ² m2	61.80	2.47	152.646
12	C310-13 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 13կմ Перенос избытка грунта 13 км	տ тн	62.7	2.90	181.830
		Ընդամենը Итого				867.791
		Տոկոսը ամբողջի համեմատ Процент по сравнению с целым				6.95%
		Ընդհանուրը Итого				100.00%
		Ընդամենը Итого				12477.90358
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				2495.58072
		Ընդամենը Всего				14973.48429

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան


մտորագրություն
Կ.Տ

Կապալառու
«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163548008941
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան


(ստորագրություն)
Կ.Տ



Հավելված թիվ 2
«01» հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի 185 դպրոցի հետնամասի հիմնանորոգման
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի 185 դպրոցի հետնամասի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	120 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

Կատրագրող

Կ.Տ

Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163548008941
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան

Կատրագրող

Կ.Տ

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Հավելված N 3
« 01 » հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի վճարատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը
1	45611300/ 56	Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի 185 դպրոցի հեղուկամատակարարման հիմնանորոգման աշխատանքներ	--	---	---	---	---	---	14 973 484.29	14 973 484.29	14 973 484.29	14 973 484.29	14 973 484.29	14 973 484.29	14 973 484.29

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900052473429
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
Կ.Տ

Կապալառու
«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ
Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163548008941
ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան
Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
«Թ/» հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1>> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը
և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
«Թ/ » հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1>> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան
<<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>>ՍՊԸ

« 01 » հուլիսի 2021թ.**

.....ի դեմն Ընկերության տնօրենն Ա. Գրիգորյան AT0401087, 067 կողմից
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը գործում է
Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է
հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քոնեյթ Ռեկորդինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163548008941

ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)



1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ ՀՀ 163548008941	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00471629	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 2246023/երկու միլիոն երկու հարյուր քառասունվեց հազար քսաներեք/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Ա. Գրիգորյան /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան
<<ԱԼ ԵՎ ԱՐ>>ՍՊԸ

« 01 » հուլիսի 2021 թ.

ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյան AT040108Z, 067 կողմից

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները որը գործում է

Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի* (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Կապալառու

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ

Նուբարաշեն 20փ. 20/1 բն6

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163548008941

ՀՎՀՀ 00471629

Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)



1. ԿՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ ՀՀ163548008941	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00471629	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1497349/մեկ միլիոն չորս հարյուր իննսունյոթ հազար երեք հարյուր քառասունինը/	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կարարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Ա. Գրիգորյան /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.