

**ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

N ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07-1

ք. Սպիտակ

«19» 06 2025թ.

Սպիտակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Բ. Նիկողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գունաշեն» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Է. Ստեփանյանի և «ԳԵՎՏԱՆԻՔ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ա. Հովսեփյանի, (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու) որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 05.05.2025 թվականին կնքված համատեղ գործունեության հիման վրա, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված՝ Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա և Տեր-Սիմոնյան փողոցների, Սպիտակ համայնքի Շիրականուտ բնակավայրի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի և Ծաղկաբեր բնակավայրի 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցքի և 3-րդ փողոցի, Սպիտակ համայնքի Մեծ Պարնի բնակավայրի 3-րդ, 13-րդ և կենտրոնական փողոցների, Սպիտակ համայնքի Արևաշող բնակավայրի 1-ին փողոցի 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ նրբանցքների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի

կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուին ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն

էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 323040000 (երեք հարյուր քսաներեք միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 53840000 (հիսուներեք միլիոն ութ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին՝ 71880000 (յոթանասուներեք միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 11980000 (տասներեք միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին՝ 167760000 (մեկ հարյուր վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 27960000 (քսանյոթ միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին՝ 83400000 (ութսուներեք միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 13900000 (տասներեք միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև նվալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot K \cdot X \cdot Y$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

X-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

Y-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

V-ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները:

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով
4	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	Տուգանք - Պայմանագրային գնի 0,5 % չափով

¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սրանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պարզաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող

է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 31 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քանակի գապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է

համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք

Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7

ՀՎՀՀ՝ 06963722

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 900242303023

Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Գունաշեն» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա

ՀՎՀՀ 06938563

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050222016981004

Տնօրեն՝ Է. Սյունիսյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Գործընկեր-2

«ԳԵՎՏԱՆԻԲ» ՍՊԸ

ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14

ՀՎՀՀ 06944677

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050222136441001

Տնօրեն՝ Ա. Հովսեփյան



/ստորագրություն/

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Չափաբաժին 1

Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա և Տեր-Սիմոնյան փողոցների տուֆ քարով
սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Առափնյա փողոց հատված 142մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.167	1066.84	178.16
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.167	797.24	133.14
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	302	1.62	488.16
4	Բետոնե պատվածքի քանդում էքսկավատորով (1մ³), բարձում	1000մ³	0.037	1249.42	46.23
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	66.6	1.62	107.65
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	4.97	38.96	193.63
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	44.7	8.80	393.23
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	4.47	641.77	2868.72
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	39	8.72	340.24
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	14	62.37	873.19
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	20	1.84	36.85
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.019	1066.84	20.27

2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.019	797.24	15.15
3	Տեղափոխում լցակայան 3կմ	տ	36	1.62	58.19
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	0.67	38.96	26.10
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	6.7	8.80	58.94
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	0.67	641.77	429.99
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	6	8.72	52.34
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	1	62.37	62.37
Բետոնե վաքեր (Բլոկ Բ - 2 - 20) ՊԿ 0+30 - 0+88					
1	Բետոնե վաքեր (Բլոկ Բ - 2 - 20)	հատ	134	10.38	1390.89
2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	11	12.87	141.54
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ²	1.27	115.38	146.53
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	9	10.54	94.83
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ²	10.8	1.17	12.61
3	Շվեյեր 8	գծմ	28.8	2.99	86.05
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	18	1.53	27.45
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	18	4.30	77.31
6	Միաձույլ բետոն B-15 դասի բետոնից	մ³	1.8	59.69	107.45
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ²	0.036	160.90	5.79
Առափնյա փողոց հատված 47մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.064	1066.84	68.28
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.064	797.24	51.02
3	Տեղափոխում լցակայան 3կմ	տ	122	1.62	197.20
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	1.88	38.96	73.24
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	17.4	8.80	153.07
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	1.74	641.77	1116.68

3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	15	8.72	130.86
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	4	62.37	249.48
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	7	1.84	12.90
	Դ. Տեր-Սիմոնյան Փողոց				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.04	1796.71	71.87
2	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.04	872.55	34.90
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.202	1066.84	215.50
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.202	797.24	161.04
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	384	1.62	620.70
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	4.76	38.96	185.45
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	42.7	8.80	375.63
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	4.27	641.77	2740.37
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	37	8.72	322.79
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	14	62.37	873.19
5	Կողնակների իրականացում ավազակուպիճով	100մ ²	1.68	105.23	176.78
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.014	1066.84	14.94
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.014	797.24	11.16
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	27	1.62	43.64
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.52	38.96	20.26
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	5.2	8.80	45.74

6	Տուֆ քարով սալարկ հ=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.52	641.77	333.72
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	4	8.72	34.90
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	1	62.37	62.37
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	12	10.54	126.44
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	14.4	1.17	16.81
3	Շվեկեր 8	գծմ	38.4	2.99	114.73
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	24	1.53	36.60
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	24	4.30	103.08
6	Միաձույլ բետոն B-15 դասի բետոնից	մ ³	2.5	59.69	149.24
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.048	160.90	7.72

Ընդամենը 17425.33
 ԱԱՀ 20% 3485.07
 Ընդամենը 20910.39

Սպիտակ համայնքի Շիրակամուտ բնակավայրի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի տուֆ քարով
սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.323	1066.84	344.59
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.323	797.24	257.51
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	614	1.62	992.48
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	9.54	38.96	371.68
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ հ=10սմ	մ ³	87.3	8.80	767.98

2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	8.73	641.77	5602.67
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	76	8.72	663.02
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	23	62.37	1434.52
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով h=10սմ	100մ ²	2.65	105.23	278.85
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.024	1066.84	25.60
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.024	797.24	19.13
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	46	1.62	74.36
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.86	38.96	33.51
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	8.6	8.80	75.65
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.86	641.77	551.92
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	7	8.72	61.07
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	2	62.37	124.74

Ընդամենը

11679.29

ԱԱՀ 20%

2335.86

Ընդամենը

14015.15

Սպիտակ համայնքի, Ծաղկաբեր բնակավայրի 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցքի և 3-րդ փողոցի տուֆ քարով
սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	3-րդ փողոց 360մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ³	0.007	1787.96	12.52
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0.007	868.30	6.08
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.582	1061.64	617.87
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.582	793.35	461.73
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1106	1.61	1779.05
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	17.25	38.77	668.78
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	161.4	8.75	1412.93
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	16.14	638.65	10307.75
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	140	8.68	1215.41
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	31	62.07	1924.07
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	50	1.83	91.68
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.083	1061.64	88.12
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.083	793.35	65.85
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	158	1.61	254.15
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	2.97	38.77	115.15
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	29.7	8.75	260.00
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	2.97	638.65	1896.78

7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	26	8.68	225.72
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	5	62.07	310.33
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	102	43.87	4474.96
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.1102	793.35	87.40
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	21.42	12.80	274.27
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	2.3256	114.82	267.02
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.2448	216.63	53.03
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	154.2	0.75	115.73
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	154.2	1.61	248.08
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	2	60.64	121.27
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	27	10.49	283.11
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	32.4	1.16	37.63
3	Շվեկեր 10	զծմ	102.6	4.00	409.93
4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	54	1.52	81.95
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	54	4.27	230.80
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	8.6	59.40	510.87
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.162	160.11	25.94
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.6318	95.65	156.08
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	175	3.14	550.46
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.6303	443.94	279.82
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.185	160.11	29.62
1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցք 153մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.01	1787.96	17.88
2	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.01	868.30	8.68
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.233	1061.64	247.36
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոմեքանիզմներ եքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.233	793.35	184.85
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	443	1.61	712.59

6	Հողային պատտանքի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	9.18	38.77	355.91
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	86.9	8.75	760.74
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շերտումները թույլատրելի են/	100մ ²	8.69	638.65	5549.84
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	76	8.68	659.79
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	14	62.07	868.93
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	21	1.83	38.50

Ընդամենը

39357.01

ԱԱՀ 20%

7871.40

Ընդամենը

47228.41

Չափաբաժին 3

Սպիտակ համայնքի, Մեծ Պարնի բնակավայրի 3-րդ, 13-րդ և կենտրոնական փողոցների տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հատված 587մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.019	1761.71	33.47
2	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.019	855.55	16.26
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	1.183	1046.05	1237.48
4	10e IV կարգի գրունտի քարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	1.183	781.70	924.76
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	2248	1.58	3562.91

6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	36.32	38.20	1387.45
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	345.2	8.63	2977.58
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	34.52	629.27	21722.35
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	300	8.55	2566.20
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	50	61.16	3057.76
5	Կողնակների իրականացում ավազակուպիճով, h=10սմ	100մ ²	5.87	103.18	605.64
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.087	1046.05	91.01
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.087	781.70	68.01
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	166	1.58	263.10
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	3.12	38.20	119.19
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	31.2	8.63	269.12
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	3.12	629.27	1963.32
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	27	8.55	230.96
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	2.1	61.16	128.43
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	152	43.23	6570.64
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.16452	781.70	128.61
3	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ ³	31.99	12.62	403.60
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	3.4732	113.13	392.93
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.3656	213.45	78.04
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	230.3	0.74	170.30
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	230.3	1.58	365.05
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	2	59.75	119.49
Զրբնդունիչի կառուցում					

1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	37	10.33	382.27
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	44.4	1.14	50.81
3	Շվեկեր 10	զծմ	140.6	3.94	553.51
4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	74	1.50	110.66
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	74	4.21	311.64
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	11.8	58.53	690.67
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.222	157.76	35.02
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	3.704	94.24	349.11
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	398	3.10	1231.26
3	Ամրան A - 500с 25մմ	տ	1.4309	437.42	625.91
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.42	157.76	66.26
Հատված 282մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլլուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.002	1761.71	3.52
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.002	855.55	1.71
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլլուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.591	1046.05	618.22
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթիւեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.591	781.70	461.99
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1123	1.58	1779.87
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	16.92	38.20	646.36
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	160.4	8.63	1383.56
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	16.04	629.27	10093.47
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	140	8.55	1197.56
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	25	61.16	1528.88
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	2.82	103.18	290.96
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	93	43.23	4020.19

2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.10008	781.70	78.23
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	19.46	12.62	245.51
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	2.1128	113.13	239.03
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.2224	213.45	47.47
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	140.1	0.74	103.59
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	140.1	1.58	222.07
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	2	59.75	119.49
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.882	94.24	83.13
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	95	3.10	293.33
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.3407	437.42	149.03
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.1	157.76	15.78
Հատված 791մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.008	1761.71	14.09
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.008	855.55	6.84
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	1.374	1046.05	1437.27
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	1.374	781.70	1074.06
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	2611	1.58	4138.24
6	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	43.51	38.20	1662.11
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	411	8.63	3545.15
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	41.1	629.27	25862.93
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	358	8.55	3062.33
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	67	61.16	4097.40
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	4.75	103.18	490.09
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.066	1046.05	69.04

2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.066	781.70	51.59
3	Տեղափոխում լցակայան 3կմ	տ	126	1.58	199.70
4	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	2.37	38.20	90.54
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	23.7	8.63	204.43
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ²	2.37	629.27	1491.37
7	2սմ հասությանը ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆ քարերի արանքում, 1:3	մ²	21	8.55	179.63
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	1.6	61.16	97.85
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	243	43.23	10504.37
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ³	0.26208	781.70	204.87
3	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ³	50.96	12.62	642.93
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ²	5.5328	113.13	625.94
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ³	0.5824	213.45	124.31
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	366.9	0.74	271.28
7	Տեղափոխում լցակայան 3կմ	տ	366.9	1.58	581.53
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ³	4	59.75	238.98
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	63	10.33	650.89
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ²	75.6	1.14	86.52
3	Շվեկեր 10	գծմ	239.4	3.94	942.46
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	126	1.50	188.41
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	126	4.21	530.64
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ³	20.2	58.53	1182.34
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ²	0.378	157.76	59.63
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	3.793	94.24	357.45
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	407	3.10	1260.38
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	1.465	437.42	640.82
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.43	157.76	67.84
Հատված 170մ					
Հողային աշխատանքներ					

1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.312	1046.05	326.37
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.312	781.70	243.89
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	593	1.58	939.86
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	8.5	38.20	324.71
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	79.6	8.63	686.60
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	7.96	629.27	5008.98
3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	69	8.55	590.23
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	15	61.16	917.33
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	1.02	103.18	105.24
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.002	1046.05	2.09
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.002	781.70	1.56
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	4	1.58	6.34
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.07	38.20	2.67
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	0.7	8.63	6.04
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.07	629.27	44.05
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	1	8.55	8.55
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.05	61.16	3.06
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	55	43.23	2377.53
2	Փոսորակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.0594	781.70	46.43
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	11.55	12.62	145.72
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	1.254	113.13	141.87
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.132	213.45	28.18

6	Ավելացած բնահողի բարձրում ա/ի վրա	տ	83.2	0.74	61.49
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	83.2	1.58	131.80
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	1	59.75	59.75
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.926	94.24	87.28
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	99	3.10	307.89
3	Ամրան A - 500с 25մմ	տ	0.3577	437.42	156.47
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.105	157.76	16.56
Հատված 99մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.017	1761.71	29.95
2	Լիցքի խտացում պլանոզլորոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.017	855.55	14.54
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.101	1046.05	105.65
4	10e IV կարգի գրունտի բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.101	781.70	78.95
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	192	1.58	304.31
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	4.75	38.20	181.45
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	44.2	8.63	381.25
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	4.42	629.27	2781.37
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	38	8.55	325.05
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	9	61.16	550.40
5	Կողնակների իրականացում ավազակոպիճով, h=10սմ	100մ ²	0.5	103.18	51.59
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.008	1046.05	8.37
2	10e IV կարգի գրունտի բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.008	781.70	6.25
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	15	1.58	23.77

4	Հողային պատտարի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.29	38.20	11.08
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	2.9	8.63	25.01
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.29	629.27	182.49
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	3	8.55	25.66
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	0.2	61.16	12.23
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	38	43.23	1642.66
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.04104	781.70	32.08
3	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	7.98	12.62	100.68
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	0.8664	113.13	98.02
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0912	213.45	19.47
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	57.5	0.74	42.48
7	Տեղափոխում լցակույտ Յկմ	տ	57.5	1.58	91.06
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	1	59.75	59.75
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.573	94.24	54.04
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	61.5	3.10	190.50
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.2215	437.42	96.89
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.065	157.76	10.25

Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը

164735.74
32947.15
197682.89

Հափառածին 5

Սպիտակ համայնքի, Արևաշող բնակավայրի 1-ին փողոցի 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ նրբանցքների տուֆ քարով սալարկման նախագիծ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափա ն միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
	Հատված 694մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ³	0.022	1779.21	39.14
2	Լիցքի խտացում պնևմոզոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ³	0.022	864.05	19.01
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.945	1056.44	998.34
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.945	789.47	746.05
5	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1796	1.60	2874.81
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	30.04	38.58	1158.95
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	279.6	8.71	2435.70
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շերտումները թույլատրելի են/	100մ²	27.96	635.52	17769.15
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	243	8.64	2099.27
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	58	61.76	3582.24
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ³	97	1.82	176.98
	Ուղիներ				
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ³	0.046	1056.44	48.60
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.046	789.47	36.32
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	88	1.60	140.86
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	1.66	38.58	64.04
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ³	16.6	8.71	144.61
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շերտումները թույլատրելի են/	100մ²	1.66	635.52	1054.96
7	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ²	14	8.64	120.95
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ³	3	61.76	185.29

	Բետոնե վաքեր (30 x 34)				
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաս	209	43.66	9124.39
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.22608	789.47	178.48
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	43.96	12.74	560.12
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	4.7728	114.26	545.32
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.5024	215.57	108.30
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	316.5	0.75	236.34
7	Տեղափոխում լցակույտ Յկմ	տ	316.5	1.60	506.63
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	5	60.34	301.70
	Ջրընդունիչի կառուցում				
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	զծմ	30	10.43	313.03
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	36	1.16	41.61
3	Շվեկեր 10	զծմ	114	3.98	453.25
4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	60	1.51	90.61
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	60	4.25	255.19
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	9.6	59.11	567.49
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.18	159.33	28.68
	Մետաղական ցանց				
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	5.03	95.18	478.54
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	540	3.13	1687.71
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	1.942	441.77	857.91
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.57	159.33	90.82
	Հատված 247մ				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IV կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 100մ լիցք	1000մ ³	0.017	1779.21	30.25
2	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով, 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	1000մ ³	0.017	864.05	14.69
3	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.225	1056.44	237.70
4	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.225	789.47	177.63
5	Տեղափոխում լցակույտ Յկմ	տ	428	1.60	685.09
6	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	10.62	38.58	409.72
	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	97.2	8.71	846.74
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/զծային չափերում մինչև 3սմ շերտումները թույլատրելի են/	100մ ²	9.72	635.52	6177.26

3	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	85	8.64	734.31
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	25	61.76	1544.07
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	35	1.82	63.86
Ուղիներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլդուզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.012	1056.44	12.68
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.012	789.47	9.47
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	23	1.60	36.82
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	0.44	38.58	16.98
5	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	4.4	8.71	38.33
6	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	0.44	635.52	279.63
7	2սմ հասությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	4	8.64	34.56
8	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափսի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	1	61.76	61.76
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հաստ	39	43.66	1702.64
2	Փոստրակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.04248	789.47	33.54
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	8.26	12.74	105.25
4	Քավածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	0.8968	114.26	102.47
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.0944	215.57	20.35
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	59.5	0.75	44.41
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	59.5	1.60	95.20
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	5	60.34	301.70
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	18	10.43	187.82
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	21.6	1.16	24.96
3	Շվեյեր 10	գծմ	68.4	3.98	271.95
4	Անկյունակ 45x45x4	գծմ	36	1.51	54.37
5	Անկյունակ 80x80x6	գծմ	36	4.25	153.12
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ ³	5.8	59.11	342.86
7	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100մ ²	0.108	159.33	17.21
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	0.71	95.18	67.17

2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	գծմ	76	3.13	236.81
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.2726	441.77	120.43
4	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ ²	0.08	159.33	12.75
Դիտահորերի իջեցում					
1	Ե/բ դիտահորերի պատերի քանդում հարվածահար մուրճով, միջինը 15սմ հաստ.	մ ³	1	31.93	31.93
2	Բետոնի բարձում մեքենային ձեռքով	տ	1.8	0.75	1.34
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	1.8	1.60	2.88
4	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստ.	100մ ²	0.13	161.51	21.53
5	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200*1200 չափերի	հատ	1	134.04	134.04
Հատված 192մ					
Հողային աշխատանքներ					
1	10e IV կարգի գրունտի քանդում բուլլոզերով, տեղափոխելով 30մ լիցք	1000մ ³	0.223	1056.44	235.59
2	10e IV կարգի գրունտի բարձում ավտոինքնաթիփեր էքսկավատորով (1մ ³)	1000մ ³	0.223	789.47	176.05
3	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	424	1.60	678.68
4	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ ²	9.08	38.58	350.31
Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազե շերտ h=10սմ	մ ³	83.7	8.71	729.14
2	Տուֆ քարով սալարկ h=18սմ հաստ. (20x40x18սմ չափի բլոկներ)/գծային չափերում մինչև 3սմ շեղումները թույլատրելի են/	100մ ²	8.37	635.52	5319.31
3	2սմ հաստությամբ ցեմենտավազե շաղախ մանրահատիկ ավազով տուֆե քարերի արանքում, 1:3	մ ²	73	8.64	630.65
4	Թաքնված եզրաքար 15x28սմ չափի միաձույլ բետոնից B20, լայնական և երկայնական երկարությունները միասին	մ ³	20	61.76	1235.26
5	Հետլիցք եզրաքարի հետնամասում տեղի գրունտից	մ ³	27	1.82	49.26
Բետոնե վաքեր (30 x 34)					
1	Բետոնե վաքեր (30 x 34)	հատ	75	43.66	3274.30
2	Փոսորակի փորում մեխանիզմով	1000մ ³	0.081	789.47	63.95
3	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	15.75	12.74	200.68
4	Քսվածքային ջրամեկուսացում	100մ ²	1.71	114.26	195.38
5	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.18	215.57	38.80
6	Ավելացած բնահողի բարձում ա/ի վրա	տ	113.4	0.75	84.68
7	Տեղափոխում լցակույտ 3կմ	տ	113.4	1.60	181.52
8	B-20 դասի բետոն մանրահատիկ ավազով	մ ³	5	60.34	301.70
Ջրընդունիչի կառուցում					
1	Ջրընդունիչի տեղադրում	գծմ	9	10.43	93.91
2	Ամրանային ցանց 100x100x4	մ ²	10.8	1.16	12.48
3	Շվեկեր 10	գծմ	34.2	3.98	135.97

4	Անկյունակ 45x45x4	զծմ	18	1.51	27.18
5	Անկյունակ 80x80x6	զծմ	18	4.25	76.56
6	Միաձույլ բետոն B -15 դասի բետոնից	մ³	2.9	59.11	171.43
7	Մետաղական հեմենտների յուղաներկում	100մ²	0.054	159.33	8.60
Մետաղական ցանց					
1	Մետաղական ցանցի տեղադրում	տ	1.19	95.18	113.33
2	Մետաղական անկյունակ 63*63*6մմ	զծմ	128	3.13	399.80
3	Ամրան A - 500c 25մմ	տ	0.4599	441.77	203.17
4	Մետաղական հեմենտների յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.135	159.33	21.51

Ընդամենը

80628.84

ԱԱՀ 20%

16125.77

Ընդամենը

96754.60

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան



/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Գունաշեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
ՀՎՀՀ 06938563
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222016981004
Տնօրեն՝ Է. Ստեփանյան

/ստորագրություն/



Գործընկեր-2

«ԳԵՎՏԱՆԻԲ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14
ՀՎՀՀ 06944677
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222136441001
Տնօրեն՝ Ա. Հովսեփյան



Հավելված թիվ 2
« 19 » 06 2025թ. կնքված
«ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/07-1» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա և Տեր-Սիմոնյան փողոցների, Սպիտակ համայնքի Շիրակամուտ բնակավայրի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի և Ծաղկաբեր բնակավայրի 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցքի և 3-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը /Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրը	25.12.2025թ.
2	Սպիտակ համայնքի Մեծ Պարնի բնակավայրի 3-րդ, 13-րդ և կենտրոնական փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ		
3	Սպիտակ համայնքի Արևաշող բնակավայրի 1-ին փողոցի 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ նրբանցքների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Սպիտակ համայնք
Հասցե՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7
ՀՎՀՀ՝ 06963722
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ՝ 900242303023
Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Նիկողոսյան



/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Գունաշեն» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Նիզամի 2ա
ՀՎՀՀ 06938563
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222016981004
Տնօրեն՝ Է. Արսենիյան



Գործընկեր-2

«ԳԵՎՏԱՆԻՔ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14
ՀՎՀՀ 06944677
«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222136441001
Տնօրեն՝ Ս. Հովսեփյան



/ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի									
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			Ընդամենը						
1	45231177	Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Առափնյա և Տեր-Սիմոնյան փողոցների, Սպիտակ համայնքի Շիրակամուտ բնակավայրի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի և Ծաղկաբեր բնակավայրի 1-ին փողոցի 3-րդ նրբանցքի և 3-րդ փողոցի տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	12 579 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000	25 158 000
3	45231177	Սպիտակ համայնքի Մեծ Պարնի բնակավայրի 3-րդ, 13-րդ և կենտրոնական փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	29 358 000	58 716 000	58 716 000	58 716 000	58 716 000	58 716 000	58 716 000
5	45231177	Սպիտակ համայնքի Արևաշող բնակավայրի 1-ին փողոցի 5-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 13-րդ նրբանցքների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	14 595 000	29 190 000	29 190 000	29 190 000	29 190 000	29 190 000	29 190 000

*****Պետական միջոցների մասով վերաման ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հեղ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:**

Дууриаггүй юм