

Մարտունուն համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շանթ-Մեյրան» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Ղուկասյանի (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալ առուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Մարտունի համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացույցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ Ը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալ առուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալ առուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալ առուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին և համապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերություններին անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալ առուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտանհնար,
- բ) Կապալ առուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացույցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերություններին անհատույց վերացման ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերություններին հետ կապված պահանջներ կայացնել երաշխային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական և կողմից ունի իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքը արդյունքում սնունդը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու նպարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աշակցել Կապալ առուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակագումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առուի նպարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների ամսվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ ուրակով՝ նախագծին և ծավալաբերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտության հիմքերով քիչոք ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալ առուի նպարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1.3 ավելվածում:²⁸

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև անձնաման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուի և Կապալ առուևի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալ առուև Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը \$իքսով փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Շնորհում Կապալ առուև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատու և պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուև է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրամի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատու չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուևին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատու ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուևի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատու չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատու էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալ առուևին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ամսական տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերույնությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուև պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, ամաց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալ առուևի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Յայաստանի Յանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամ կետով վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ԿԱՐՁԱՏՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6 015 000 (վեց միլիոն տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որից

1 002 500 (մեկ միլիոն երկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալ առուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալ առուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալ առուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բաց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալ առուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալ առուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալ առուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրոամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուն ին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՐԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒ ԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրությունն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված Կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:³²

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուև ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուս միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուս չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուևի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալ առուև պատասխանատվություն է կրում ենթակապալ առուևի պարտավորություններին չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալ առուևի փոփոխման դեպքում Կապալ առուև գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³³

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:³⁴

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալ առուևի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալ առուևի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև և 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալ առու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալ առուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալ առուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությանը՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնության անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալ առուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատու և հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալ առուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատու և այն ուղարկվում է նաև Կապալ առուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
Ք.Մարտունի, Շահումյան 2
Հ/Հ 900142121061
ՀՎՀՀ 08203584

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Համայնքի ղեկավար




Ա. Ավետիսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շանթ-Սեյրան>> ՍՊԸ
հասցեն գ.Վերին Գետաշեն
Հ/Հ 11500989208000
ՀՎՀՀ 08205134

բանկը Հայֆինանսբանկ Ալաշկերտ մ/ճ
տնօրեն



Ա. Ղուկասյան

/ստորագրողը՝ Ն. Ղուկասյան/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

N/N	Աշխատանքի անվանումը	Չափումի միավոր	Միություն	Միավորի արժեքը	Արժեքը հազ. դրամով
					ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	<u>Շահումյան փողոց</u>				
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,30	159,46	47,84
2	բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,12	301,29	37,36
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	1,10	670,80	737,88
4	Փոսային նորոգում մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,42	627,12	263,39
5	Շին.աղբի բարձում ա/հիքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,008	808,964	6,15
6	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	13,680	0,740	10,13
	<u>Ընդամենը</u>				1102,74
	<u>Հեռուստաաշտարակի փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,20	159,46	31,89
2	բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,08	301,29	24,71
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,40	670,80	268,32
4	Փոսային նորոգում մինչև 25 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,30	627,12	188,13
5	Շին.աղբի բարձում ա/հիքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,004	808,964	2,83
6	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	6,300	0,740	4,66
7	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում բիտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	3,00	30,85	92,56
	<u>Ընդամենը</u>				613,11
	<u>Հերացի փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,10	159,46	15,95
2	բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,04	301,29	12,41
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին	100մ2	0,70	670,80	469,56

	շերտ				
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,004	808,964	2,83
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	6,300	0,740	4,66
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	3,50	30,85	107,98
	Ընդամենը				613,40
	<u>Գ.Նժդեհ փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,10	159,46	15,95
2	փտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,04	301,29	12,41
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,60	670,80	402,48
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,003	808,964	2,43
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	5,400	0,740	4,00
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	2,50	30,85	77,13
	Ընդամենը				514,39
	<u>Մյասնիկյան փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,05	159,46	7,97
2	փտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,02	301,29	6,21
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,20	670,80	134,16
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,001	808,964	0,81
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	1,800	0,740	1,33
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	2,50	30,85	77,13
	Ընդամենը				227,61
	<u>Գ. Զիրոյան փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,05	159,46	7,97
2	փտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,02	301,29	6,21
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին	100մ2	0,15	670,80	100,62

	շերտ				
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,001	808,964	0,81
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	1,350	0,740	1,00
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	2,50	30,85	77,13
	Ընդամենը				193,74
	<u>Նարեկացի փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում հ=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,10	159,46	15,95
2	Քիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,04	301,29	12,41
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից հ-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,50	670,80	335,40
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,003	808,964	2,43
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	5,400	0,740	4,00
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	3,10	30,85	95,64
	Ընդամենը				465,83
	<u>Երևանյան փողոց</u>			0,00	0,00
1	Հիմքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում հ=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,10	159,46	15,95
2	Քիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,04	301,29	12,41
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից հ-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,60	670,80	402,48
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,003	808,964	2,43
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	5,400	0,740	4,00
6	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	7,00	30,85	215,97
7	Ձևավոր նշագծում 1.25 1.14.1;	մ2	25,000	2,015	50,38
8	Արհեստական խոչընդոտ հ=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ /60մ2/	տն	8,340	46,000	383,64
	Ընդամենը				1087,24
	<u>Պոռշյան փողոց</u>			0,00	0,00
1	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից հ-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,10	670,80	67,08
2	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,001	808,964	0,81
3	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	1,350	0,740	1,00
4	Ա/բետոնյա ծածկույթի ճաքերի լցափակում փտումով 0.106տ 100գծ.մ	100գծ.մ	1,00	30,85	30,85
	Ընդամենը				99,74

	Մամիկոնյան փողոց, հրապարակ			0,00	0,00
1	Հինքով փոսային նորոգում ,խճային հիմքի կառուցում h=10սմ հաստությամբ	100մ2	0,20	159,46	31,89
2	բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2)	տ	0,08	301,29	24,71
3	Փոսային նորոգում մինչև 5 մ2 մակերեսով մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ <<Բ>> տիպ, վերին շերտ	100մ2	0,85	670,80	570,18
4	Շին.աղբի բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատրով	1000մ3	0,004	808,964	3,44
5	Հավաքաց շին աղբի տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	տն	7,650	0,740	5,66
7	Ձևավոր նշագծում 1.25 1.14.1;	մ2	26,000	2,015	52,38
8	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ“ տիպ /64մ2/	տն	8,890	46,000	408,94
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1097,20
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				6015,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
 Ք.Մարտունի, Շահումյան 2
 Հ/Հ 900142121061
 ՀՎՀՀ 08203584

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
 Համայնքի գեղավար

Ա.Ավետիսյան




/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շանթ-Սեյրան>> ՍՊԸ
 հասցեն գ.Վերին Գետաշեն
 Հ/Հ 11500989208000
 ՀՎՀՀ 08205134

բանկը Հայրիզնեբանկ Ալաշկերտ մ/ճ
 տնօրեն

Ա. Ղուկասյան



/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵՌՔԵՐՈՒՄ	Պայմանագրի ընթացքում մտնելու պահից	30 օրացույցային օր
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
 Բ.Մարտունի, Շահումյան 2
 Հ/Հ 900142121061
 ՀՎՀՀ 08203584

ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
 Համայնքի ղեկավար




Ա.Ավետիսյան

/ստորագրող թյուր/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շանթ-Սեյրան>> ՍՊԸ
 հասցեն գ.Վերին Գետաշեն
 Հ/Հ 11500989208000
 ՀՎՀՀ 08205134

բանկը Հայրիգնեսբանկ Ալաշկերտ մ/ճ
 տնօրեն



Ա. Ղուկասյան

/ստորագրող թյուր/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում**											
			մուկվա	վեժարվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177	ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԶԵՆՔԵՐՈՒՄ	50 %	100 %	100 %

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

Մարտունու համայնքապետարան
 Ք.Մարտունի, Շահումյան 2
 Հ/Հ 900142121061
 ՀՎՀՀ 08203584
 ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
 Համայնքի դեկանվար

Ա. Ավետիսյան
 /ստորագրողի թիվը՝ 5/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շանթ-Սեյրան>> ՍՊԸ
 հասցեն գ.Վերին Գետաշեն
 Հ/Հ 11500989208000
 ՀՎՀՀ 08205134
 բանկը Հայրիգնեսքանկ Ալաշկերտ մ/ճ
 տնօրեն՝

Ա. Ղուկասյան
 /ստորագրողի թիվը՝ 4.5

