

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/84**

15 հոկտեմբերի 2021թ.

**ք. Երևան**

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԴԻԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Կոեջյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. Պայմանագրի առարկան**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խոհրդատվական աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

## 2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Նախագծային փաստաթղթերի կազմման ժամանակ նախագծողը՝

1) շինարարական ծրագրի կատարման համար օգտագործվող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմում է օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան,

2) ներկայացնում է կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները,

3) ներկայացնում է աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույցը,

4) պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնում է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով:

## 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 \_\_\_\_\_ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

## 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է 568000 (հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին/Հավելված 2/: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 5 (հինգ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## 6. ԱՆՎՈՐՈՒԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության անկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.13 Պայմանագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2 N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.16 Սույն պայմանագրով Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում է Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

### 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան  
ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1  
Կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900012416021  
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

(ստորագրություն)

#### Կ ա տ ա ր ո ղ

«Դրիմ Փրոջեկտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Ալեքսանյան 2/3շ. 32բն.  
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150008939059089  
ՀՎՀՀ 02288148



Ս. Կոնջյան

(ստորագրություն)

*Handwritten signature*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

Ձ/Հ	գնումների պատճով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (C/PV)	Վերանայման թվաթիվը	Ձ/Մ	միավոր գինը	ընդամենը գինը	ընդամենը բանակը	կարարման	
							հասցեն	ժամկետը
1	71241200/327	<p>1. Նախագծերը մշակել գործող նորմերի պահանջների համաձայն</p> <p>2. Շինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2012թ. N՝405Ն որոշման սահմանված պայմաններով:</p> <p>3. Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից,</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> <p>5. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով</p> <p>Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հենապատի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռք բերման</p> <p>Նորքի 5-րդ փողոցի «Հայփոստ»-ի դիմացի հենապատի նախագիծ</p> <p>1. Կազմել տեխնիկական եզրակացություն հաստատության փաստացի իրավիճակի մասին</p> <p>Տեխնիկական եզրակացությունում արտահայտել:</p> <p>Գոյություն ունեցող տարածքում առկա հենապատի վիճակը.</p> <p>. Բետոնե հենապատի քայքայված հատվածների քանակն աշխատանքների և հարակից տարածքում ինժեներական գծերի՝ գազատարի, էլեկտրալարերի և ջրատար խողովակների առկայության մասին տեղեկատվություն.</p> <p>. Անրանային ցանցի տեղադրում և կառուցման աշխատանքների ծավալները և օգտագործվող նյութերը.</p> <p>. Նոր բետոնե հենապատի պատրաստում, մետաղական ճաղաշարի տեղադրում և նկարգարդում</p> <p>. Շահագործման ընթացքում իրականացված բոլոր տիպի</p>	1	143000	1	1	Նորք-Մարաշ 5-րդ փողոց	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

		1									

լրացումների և փոփոխությունների առաջարկությունները:

2. Տեխնիկական եզրակացության արդյունքներին համաձայն ներկայացնել

ա/ Հենասպտի վերակառուցման էքսիզ-նախագիծ նախնական համաձայնության, որը պետք է համահունչ լինի հարակից միջավայրի հետ:

բ/ Աշխատանքների թերությունների ակտ՝ նախնական համաձայնության:

գ/ Առաջադրանքի համաձայն կազմել նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների փաստաթղթեր:

դ/ Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:

3. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

4. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով:

5. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ուսերեն տարբերակով

6. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 5 օրինակից

7. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո

**զրամ**

1. Նախագծերը մշակել գործող նորմերի պահանջների համաձայն

2. Շինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2012թ. N 405Ն որոշման սահմանված պայմաններով:

3. Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից,

4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

5. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով

Երևանի Նուրբ-Մարտ 2 վարչական շրջանի 13-րդ փողոցից դեպի 11-րդ փողոց տանող աստիճանների նախագիծ

1. Կազմել տեխնիկական եզրակացություն հաստատության փաստացի իրավիճակի մասին Տեխնիկական եզրակացությունում արտահայտել:

" Հիմնանորոգվելիք տարածքների առկա վիճակը:

" Հարակից տարածքում ոռոգման ցանցի

Նուրբ-Մարտ 2 13 հ 11-րդ փողոց

Պարևոնազերի ռաֆի մեք ստեղծելու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

71.241200/328

2

143000

1

զրամ

	<p>կառուցման պոմախ տեղադրմամբ, արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման, տարածքի լանդշաֆային դիզայնի հրականացման, հետիտն անցումների կառուցման, նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքները</p> <p>" Հարակից կանաչապատ տարածքի պահպանման մասին տեղեկատվությունը:</p> <p>" Բարեկարգման աշխատանքների ծավալների և օգտագործման նյութերի մասին առաջարկություններ:</p> <p>" Շահագործման ընթացքում իրականացված բոլոր սխալի լուսցումների և փոփոխությունների առաջարկություններ:</p> <p>2. Տեխնիկական եզրակացության արդյունքներին համաձայն ներկայացնել ա/ Այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների էքիզ-նախագիծ՝ նախնական համաձայնության: բ/ Այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների թերությունների ակտ՝ նախնական համաձայնության: գ/ Առաջադրանքի համաձայն կազմել այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների փաստաթղթեր: դ/ Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: ե/ Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից՝ հայերեն և ռուսերեն տարբերակով սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած: 4. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով: 5. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով 6. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 5 օրինակից 7. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն տրամադրվելուց հետո</p>
--	---

3	71241200/329	<p>1, Նախագծերը մշակել գործող նորմերի պահանջների համաձայն</p> <p>2. Շինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2012թ. №405Ն որոշման սահմանված պայմաններով:</p> <p>3. Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից,</p> <p>4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել պարվիրատուի հետ</p> <p>5. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով</p> <p><b>Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Այգեգործական փողոցում մայթի կառուցման նախագիծ</b></p> <p>1. <b>կազմել տեխնիկական եզրակացություն հաստատության փաստացի իրավիճակի մասին</b> Տեխնիկական եզրակացությունում արտահայտել: " Հիմնամուտովից փայտօբյեկտի առկա վիճակը: " Հարակից փայտօբյեկտ ուղղման ցանցի կառուցման պլանի տեղադրմամբ, արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման, փայտօբյեկտի շինարարության շրջանի իրականացման, հեփտուրի անցումիների կառուցման, նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքները</p> <p>" Հարակից կանաչապատ փայտօբյեկտի պահպանման մասին տեղեկություններ: " Բարեկարգման աշխատանքների ծավալների և օգտագործման նյութերի մասին առաջարկություններ: " Շահագործման ընթացքում իրականացված բոլոր փոփոխությունների և փոփոխությունների առաջարկություններ:</p> <p>2. <b>Տեխնիկական եզրակացության արդյունքներին համաձայն ներկայացնել</b> ա/ Այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների էքզիզ-նախագիծ՝ նախնական համաձայնության: բ/ Այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների թերությունների ակտ՝ նախնական համաձայնության:</p>	1	141000	/	<p>Նորք-մարաշ Այգեգործական փողոց</p>	<p>Պայմանագրերի օտոն մեծ մեծնշտ. օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ձեռնարկ</p>
---	--------------	--	---	--------	---	--	--

	<p>գ/ Առաջադրանքի համաձայն կազմել այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների փաստաթղթեր:</p> <p>դ/ Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն:</p> <p>ե/ Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից՝ հայերեն և ռուսերեն տարբերակով սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած:</p> <p>4. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>5. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով</p> <p>6. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 5 օրինակից</p> <p>7. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո:</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>4</p> <p>71241200/330</p>	<p>1. Նախագծերը մշակել գործող նորմերի պահանջների համաձայն</p> <p>2. Հինարարական հրապարակը կազմակերպել համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2012թ. N՝405Ն որոշման սահմանված պայմաններով:</p> <p>3. Նախագծերը ներկայացնել 5 օրինակից,</p> <p>4. Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ</p> <p>5. Նախագծերը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով</p> <p><b>Երևանի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 8-րդ փողոցի մայթերի սալահատիկների իրականացման աշխատանքների նախագիծ</b></p> <p>1. <b>Կազմել տեխնիկական եզրակացություն հաստատության փաստացի իրավիճակի մասին</b></p> <p>Տեխնիկական եզրակացությունում արտահայտել:</p> <p>" Հիմնանորոգվելիք տարածքների առկա վիճակը:</p> <p>" Հարակից տարածքում ուղղման ցանցի կառուցման պլանի տեղադրմամբ, արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման, տարածքի լանդշաֆթային դիզայնի իրականացման, հեփոդոն անցումիների կառուցման, նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքները</p> <p>" Հարակից կանաչապատ տարածքի պահպանման մասին տեղեկությունը:</p> <p>" Բարեկարգման աշխատանքների ծավալների և օգտագործման նյութերի մասին առաջարկություններ:</p> <p>" Շահագործման ընթացքում իրականացված բոլոր տիպի լրացումների և փոփոխությունների առաջարկություններ:</p> <p>2. <b>Տեխնիկական եզրակացության արդյունքներին համաձայն ներկայացնել</b></p> <p>ա/ Լյգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների էսքիզ-նախագիծ՝ նախնական համաձայնությամբ:</p> <p>բ/ Լյգու բարեկարգման և հիմնանորոգման աշխատանքների թերությունների ակտ՝ նախնական համաձայնությամբ:</p>	<p>քրամ</p>	<p>1</p>	<p>141000</p>	<p>1</p>	<p>Նորք-մարաշ 8-րդ փողոց</p>	<p>Պարունակներն ունի մեք մեկնքու օրվանից 45-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p>
------------------------------	--	-------------	----------	---------------	----------	------------------------------	---

		<p>գ/ Առաջադրանքի համաձայն կազմել այգու բարեկարգման և հիմնանորոգման նախագծա- նախահաշվային աշխատանքների փաստաթղթեր: ո/ Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն: ե/ Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից՝ հայերեն և ռուսերեն տարբերակով սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած:</p> <p>4. Նախագիծը ներկայացնել նաև էլեկտրոնային կրիչով:</p> <p>5. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել նաև ռուսերեն տարբերակով</p> <p>6. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնել 5 օրինակից</p> <p>7. Աշխատանքների դիմաց վճարումը կատարվելու է փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո:</p>							

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**


Երևանի քաղաքապետարան  
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900012416021  
 ՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

**Կ ա տ ա Ր Ո Ղ**

«Դիմ Փրոջեկտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաքիա 2/32, 32բն.  
 «ՀԱՅՔԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150008939059089  
 ՀՀ 02288148



Ս. Կոնյալյան

Հավելված N 2  
 «AS» հոկտեմբերի 2021 թ. կնքված  
 ԵՔ-ԳՀԽԱՆՇԲ-21/84 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐԱՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքներ													
		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
Ձ/Հ	գնումների սկզբնական ամսաթիվի ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մոխրագույն	սպիտակ	դեղին	կարմիր	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին
1,2, 3,4	71241200	Նոր-Մարտ 2 շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի խտիրատվական աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			մոխրագույն	սպիտակ	դեղին	կարմիր	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին	դեղին
			568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000	568000

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ**  
 Երևանի քաղաքապետարան  
 ք. Երևան, Արգիշտի փող. 1  
 Կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900012416021  
 ՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան  
 (ստորագրող)

**Կ ա տ ա ռ ո ղ**  
 «Դրիմ Փրոյեկտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկյան 2/32, 32բն.  
 «ՀԱՏԲԻ-ԶՆՏՄԱՆԿ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1150008939059089  
 ՀՀ 02288148



Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «        » «        » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_ ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

**ԱԿՏ N**

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**


**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն



921  
764  
1021 11:07  
\$5,200.00  
U.S. ST.  
SHU-1  
SHU-2

ՎՃԱՌՄԱՆ ԶԱՆՉՄԱՆ ԱՄՈՒՆՈՒՄԻ ՆԱԴՈՐԱԳՅՈՒՆ N 000382 [18081592921]

ՊԿ \ ID 764

PAYMENT ORDER RECEIPT  
«ՅԱՅԲԵՆՍԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «Մասիս» Վ/Ճ  
Ամսաթիվ / Date 11/10/21 11:07

«ՅԱՅԲԵՆՍԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ARMBUSINESSBANK " CJSC "Masiss" branch  
Գումար / Amount 85,200.00

Գրքում / Debit 1150008939059089  
Կրեդիտ / Credit 900008000698  
AMD

Վճարող / Remitter  
«ԴՐԵԱՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ  
"DREAM PROJEKT" LLC

Վճարողի բանկ / Remitter's Bank  
«ՅԱՅԲԵՆՍԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ARMBUSINESSBANK CJSC

Վճարողի ԶԿԳՅ / Remitter's Tax Code 9902288148

Ընդամենը / Beneficiary  
Գումարների որակավորման աստիճանով՝ կանխիկ փողի ձևով, ԶՅՖրանսաների  
Լախարարություն

Ընդամենը բանկ / Beneficiary's Bank  
Գանձապահության բաժանմունք  
Treasure division

Գումարը բառերով / Amount in Words  
Ութսուներեք հազար երկու հարյուր դրամ

Նպատակ / Details  
ՈՐՈՇՄԱՆ ՎՃԱՌՄԱՆ ԱՊՈՅՆՈՒՄՈՒՄ 15% ՊԱՏՎՈՒՄՆԵՐԻ ՔՈՒՆՔԱԳՊԵՏՄԱՆ ԳՄՄՄՍ  
ՊԱՅՄ ԵՔ-Գ-ՅԱՄԸՁԸ-21/84

Մասնավոր / Maker Մոնա Զարույան

Մ.Տ.  
ՏԴ.

№ 000383

1893352702 1

ՊԿ/ID 764

11/10/21 11:07

ՎՃԱՐՄԱՆ ԶՄՆՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՆՈՒՐՈՒՄԸ

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ՀԱՅԲԻՆՍՏԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ «ՄԱՍԻՍ» Վ/Ճ

«ՀԱՅԲԻՆՍՏԵՍԲԱՆԿ» CJSC "MASIS" branch

Պրիմա/Debit 1150008939059089

Կրեդիտ/Credit 900008000664

AMD

Ամսաթիվ/Date 11/10/21 11:07

Պրիմա/Amount 56,800.00

ՎՃԱՐՈՂ/Remitter «ՊՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊՈ

"DREAM PROJECT" LLC

ՎՃԱՐՈՂԻ ԲԱՆԿ/Remitter's Bank

«ՀԱՅԲԻՆՍՏԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ARMENIANSBANK CJSC

ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՎՅՅ/Remitter's Tax Code 9902288148

ԲԱՆՈՒՅՑԱԿԱՆ/Beneficiary

ՀԱՅԻՍՏԱՆԻ ԿՐԵԴԻՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

Հայտի և պայմանագրի ապահովումը բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողի ձևով

ԲԱՆՈՒՅՑԱԿԱՆ ԳՆԱՆՈՒՄ/Beneficiary's Bank

ՀԱՅԻՍՏԱՆԻ ԿՐԵԴԻՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

Գանձապահայան բաժանմունք

Treasure division

Պրիմա/Amount in Words

Հիսուն հազար ութ հարյուր դրամ

Նկատի/Details

ՊԱՅՄԱՆԱՑՄԱՆ ԿՈՇՅՈՒՄԻՄ 10% ՊԱՏՎՈՐՍՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՄՄԸ

ՊԱՅՄԱՆԱՑՄԱՆ ԿՈՇՅՈՒՄԻՄ 10% ՊԱՏՎՈՐՍՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՄՄԸ

ՊԱՅՄԱՆԱՑՄԱՆ ԿՈՇՅՈՒՄԻՄ 10% ՊԱՏՎՈՐՍՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՄՄԸ

U.S. ST.

Վստահող/Maker

Սրևա Հարությունյան

