

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36 >>

ք. Երևան

«14» հուլիսի 2021թ

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արմինժ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Սարգսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախազձեռնախառնակային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 5396839 (հինգ միլիոն երեք հարյուր իննսուներեք հազար ութ հարյուր երեսունինը) ՀՀ դրամ, որից 899473(ութ հարյուր իննսունինը հազար չորս հարյուր յոթանասուրներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,15 (զրո ամբողջ տասնհինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 15 (տասնհինգ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը

միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 29 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում **Երևանի քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:**

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032000375
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան



Կապալառու

«Արմինժ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան Բագրատունյաց 69
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570071096790100
ՀՎՀՀ 02818636

Վ. Սարգսյան



Հավելված թիվ 1
« Մ » հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/36 >> գնման պայմանագրի

ՕԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևան Նոր Նորք վարչական շրջանի թվով 15 պատշգամբերի հիմնանորոգման նախագիծ»

№	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)	Գումարը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7
Թողովենց 5-րդ շենք, բնակարան 6						
1	9-26	Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145 24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39	Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	2.900	3.915
5	E9-47 7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	360.000	50.040
6	շուկա	Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	7.500	42.750
7	շուկա	Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.300	22.410
8	ի.տ.	Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4 16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3	Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3	Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98 1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	3.000	2.100	6.300
13	E15-305 61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579 159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1	Պրեսզրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500

17	E46-71		Խորոհների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	E8-189		Գույքային տախտակամած	100մ ²	0.280	37.000	10.360
Ընդամենը							339.33
Թորովենց 5-րդ շենք, բնակարան 9							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնստրուկցիոն պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	2.900	3.915
5	E9-47 2	7-	Մետաղական պրոֆիլներով կոնստրուկցիոն պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	360.000	50.040
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտածև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	7.500	42.750
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.300	22.410
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B20 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98 11	1-	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	3.000	2.100	6.300
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158		Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579 26	159-9-	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200

16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բոնաձող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուրաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	E8-189		Գույքային տախտակամած	100մ ²	0.400	35.000	14.000
Ընդամենը							342.97
Ընդամենը %							15.17
Թորովենց 11-րդ շենք, բնակարան 11							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	310.000	43.090
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	7.500	42.750
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.300	22.410
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Սմբան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Սմբան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800

14	11-158	60-2	Ց/ավագե սվառի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսգրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բնածոյով	մ	5.000	5.000	25.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	5.800	115.420
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բնածոյ	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բնածոյի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	ՇՀԻՊ		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.000	4.580	45.800

Ընդամենը

463.24

Թորովենց 11-րդ շենք, բնակարան 14

1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.00	0.45	2.25
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.45	7.20	3.24
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյամիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.10	7.40	0.74
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.35	3.50	4.73
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	310.00	43.09
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.70	7.50	42.75
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.70	8.30	22.41
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.00	2.70	10.80
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.50	31.50	15.75
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.0168	510.00	8.57
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.0272	515.00	14.01
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.00	2.10	8.40

13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.00	2.20	8.80
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.00	2.45	9.80
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.00	1.30	5.20
16	E11-221-1		Պրեսգրանիտ սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.00	8.50	25.50
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.10	32.70	3.27
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.00	5.80	29.00
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.90	0.95	18.91
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.00	0.64	15.36
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.30	1.70	9.01
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.32	0.49	0.16
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.00	3.80	19.00
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.70	1.48	2.52
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.60	2.80	1.68
26	ՇՀՊ		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.00	4.50	45.00
Ընդամենը							369.93
Թողովեց 11-րդ շենք, բնակարան 17							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	310.000	43.090
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	7.500	42.750
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.300	22.410
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400

13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվառի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	2.400	12.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	E8-189		Գույքային տախտակամած	100մ ²	0.160	120.000	19.200
Ընդամենը							337.13
Թորովենց 11-րդ շենք, բնակարան 25							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	310.000	43.090
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտածև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	7.500	42.750
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.300	22.410
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568

13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսգրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բոնաձողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բոնաձող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բոնաձողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	ՇԽՈ		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեթ/ժամ	10.000	3.200	32.000
Ընդամենը							363.68
Ընդամենը %							17.20
Լվովյան 3-րդ շենք, բնակարան 48							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	440.000	61.160
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	8.400	47.880
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.900	24.030
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200

16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	СНП		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.000	3.700	37.000
Ընդամենը							386.75
Ընդամենը %							8.60
Մոլորակային 12-րդ շենք, բնակարան 42							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	440.000	61.160
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտածև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	8.400	47.880
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.900	24.030
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905

20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	СНП		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.000	3.700	37.000
Ընդամենը							386.75
Ընդամենը %							8.60
Նանսենի 4-րդ շենք, բնակարան 21							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	գծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.100	3.195
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	440.000	61.160
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտաձև պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	8.400	47.880
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.900	24.030
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516

25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	ՇՈՒՍ		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.000	3.700	37.000
Ընդամենը							386.70
Ընդամենը %							8.60
<i>Նանսենի 12-րդ շենք, բնակարան 5</i>							
1	9-26		Պատշգամբի հին ճաղաշարի քանդում	զծմ	5.000	0.450	2.250
2	23-145	24-2	Հին քայքայված ե/բետոնե կոնսոլային պատշգամբի քանդում	մ ³	0.450	7.200	3.240
3	E46-39		Անցքերի բացում գոյություն ունեցող ե/բետոնե հակասեյսմիկ գոտում և պատի մեջ	մ ³	0.100	7.400	0.740
4	C310 տ.մ.կ.29		Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տ	1.350	3.500	4.725
5	E9-47	7-2	Մետաղական պրոֆիլներով կոնսոլային պատշգամբի կարկասի մոնտաժում	տ	0.139	440.000	61.160
6	շուկա		Հեծան պողպատե, տաշտածն պրոֆիլի N16	գ.մ.	5.700	8.400	47.880
7	շուկա		Երկտավր պողպատե N16	գ.մ.	2.700	8.900	24.030
8	ի.տ.		Անկյունակ պողպատե 50x50x5մմ	գ.մ.	4.000	2.700	10.800
9	E6-174-4	16-2	Ե/բետոնե սալի իրականացում B15 բետոնով	մ ³	0.500	31.500	15.750
10	C124-3		Ամրան Փ8 Ac-I դասի	տ	0.017	510.000	8.568
11	C124-3		Ամրան Փ10 A500c դասի	տ	0.027	515.000	14.008
12	5-97 5-98	1-11	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում 40մմ հաստ.	մ ²	4.000	2.100	8.400
13	E15-305	61-2	Br-3 բջիջը 100*100 ամրացում պատշգամբին	մ ²	4.000	2.200	8.800
14	11-158	60-2	Ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրայով	մ ²	4.000	2.450	9.800
15	E15-579	159-9-26	Ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	4.000	1.300	5.200
16	E11-221-1		Պրեսզրանիտե սալիկներ 300x300 մմ	մ ²	3.000	8.500	25.500
17	E46-71		Խորոճների բեռնացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.100	32.700	3.270
18	9-41	6-2	Պատշգամբի ճաղաշարի մոնտաժում փայտե բռնածողով	մ	5.000	5.800	29.000
19	շուկա		Պողպատե ձող 20x20	գ.մ.	19.900	0.950	18.905
20	շուկա		Պողպատե ձող 12x12	գ.մ.	24.000	0.640	15.360
21	շուկա		Շերտապողպատ 20x4	գ.մ.	5.300	1.700	9.010
22	շուկա		Պողպատե թիթեղ 50x50x4	կգ	0.320	0.490	0.157
23	շուկա		Փայտե բռնածող	գ.մ.	5.000	3.800	19.000
24	14-398	60-2	Մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	1.700	1.480	2.516
25	14-385	60-2	Փայտե բռնածողի լաքապատում	մ ²	0.600	2.800	1.680
26	ՇՈՒՍ		Ավտոկրունկի օգտագործում	մեք/ժամ	10.00	3.70	37.00
Ընդամենը							386.75
Ընդամենը %							8.60
Ընդամենը							4497.366

Ընդամենը %	100.000
ԱԱՀ	899.473
Ընդհանուր	5396.839

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
 ք. Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032000375
 ՀՎՀՀ 02593108

Կապալառու

«Արմինժ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան Բազրատունյաց 69
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570071096790100
 ՀՎՀՀ 02818636

Է. Կիրակոսյան



Վ. Սարգսյան



Հավելված թիվ 2
 « » հուլիսի 2021 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 «ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պարզամբների վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	60 աշխատանքային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Ը 900032000375
 ՀՎՀՀ 02593108


Է. Կիրակոսյան

 Կ.Տ

Կապալառու
 «Արմինժ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան Բազրատունյաց 69
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը՝ 1570071096790100
 ՀՎՀՀ 02818636

Վ. Սարգսյան

 Կատրագրողություն





Հավելված N 3
 « » հուլիսի 2021 թ. կնքված
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/36 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը		գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ԸՆդամեՆը	
դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**																	
	45261170/6	Նոր Նորք վարչական շրջանի շենքերի պարզգամբների վերանորոգման աշխատանքներ		---	---	---	---	---	---	---	4 778 780	4 778 780	4 778 780	5 396 839	5 396 839	5 396 839	5 396 839

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պատվիրատու
 Երևանի քաղաքապետարան
 ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
 Կենտրոնական գանձապետարան
 Հ/Հ 900032000375
 ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
 ստորագրություն

 Կ.Տ.

Կապալառու
 «Արմինժ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան Բագրատունյաց 69
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1570071096790100
 ՀՎՀՀ 02818636

Վ. Սարգսյան
 ստորագրություն





Հավելված թիվ 4
« 17 » հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36 >> գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« 14 » հուլիսի 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-21/36 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալատուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալատու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 14 » հուլիսի 2021թ.

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն Վահե Յուրիկի Սարգսյանի (ՀՀ Ն/Ք 012348173 տրված 29.01.2020թ.-ին 041-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 02818636

Կազմակերպության իրավ. հասցեն՝ 0010, ք. Երևան, Մ. Խորենացի 49/13

Կազմակերպության գործ. հասցեն՝ 0061, ք. Երևան, Բազրատունյաց 69

Բանկը՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ - 1570071096790100

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 19 » հուլիսի 2021 թ.

«ԱՐՄԻՆՃ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության Գլխավոր տնօրեն Վահե Յուրիկի Սարգսյանի (ՀՀ Ն/Ք 012348173 տրված 29.01.2020թ.-ին 041-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36» ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարման ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔԻԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱՐՄԵՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 02818636

Կազմակերպության իրավ. հասցեն՝ 0010, ք. Երևան, Մ. Խորենացի 49/13

Կազմակերպության գործ. հասցեն՝ 0061, ք. Երևան, Բազրատունյաց 69

Բանկը՝ «Ամերիսթանկ» ՓԲԸ Հ/Հ - 1570071096790100

Կ.Տ.

Օր/ամիս/տարի



ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1. Թիվ	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 2021թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԱՐՄԵՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1570071096790100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 02818636	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝ (չի լրացվում)	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 10% 539684/հինգ հարյուր երեսունհինգ հազար վեց հարյուր ութսունչորս/	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ Վ. Սարգսյան 
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___ թ.