

**ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՆԱՁՈՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՆՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N«ՀՀ ԼՍՎՔԳՀ ԱԾՁԲ -21/84»**

ք.Վանաձոր

«18» հոկտեմբեր 2021թ.

«Վանաձորի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Վանիկ Օհանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրույթի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռ. Ղազարյան>> ՄՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Արախամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրույթի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 շենքի բակի, Բաթումի փողոցի թիվ 19 շենքի բակի, Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակի, Չուխաջյան փողոցի թիվ 26-30 շենքերի բակերի, Մյասնիկյան փողոցի թիվ 72 շենքի /20-րդ դպրոց/ բակի, Տարոն -2 ԶԾՀ -3 թիվ 40-50 շենքերի բակի, Երևանյան խճուղու թիվ 127 շենքին կից հատվածի և թիվ 137 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրահամար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացույցային օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N2):

2. ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր

հայեցողությունը սահմանելով թերուղիությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալ առուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի և ուժեղ պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալ առու և ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտանհնար,

բ) Կապալ առու և խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալ առուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալ առուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերուղիությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերուղիությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեսնելի կական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալ առուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատու և պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալ առուի և պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալ առուի մասնակցությունը զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերուղիություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալ առուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալ առուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալ առուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակագումարները:

3.3. Կապալ առու և իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակագումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալ առու և պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալ աթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեսնելի կական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն

armeps համակարգի միջոցով Կապալ առուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալ առուին կատարման կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվություն միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլետրոնային գնումներին համակարգի միջոցով Կապալ առուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կզգմում են երկկողմակտ թվարկելով թերութայնությունները վերացման համար պահանջվող կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալ առուի պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալ առուի կողմից շինարարությունն ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Յայաստանի Յանրապետություն կառավարություն 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Յայաստանի Յանրապետության կառավարություն 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Յայաստանի Յանրապետության կառավարություն 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կզգմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն ստորագրելը` Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 47987471 (քառասուկուկոթ միլիոն ինը հարյուր ութսուկուկոթ հազար չորս հարյուր յոթանասուկուկոթ) ՀՀ դրամ, որից 7997912 (յոթ միլիոն ինը հարյուր ինսուկոկոթ հազար ինը հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 3088512 (երեք միլիոն ութսուկուկոթ հազար հինգ հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 514752 (հինգ հարյուր տասնչորս հազար յոթ հարյուր հիսուկուկոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 4050020 (չորս միլիոն հիսուկուկոթ հազար քսան) ՀՀ դրամ՝ որից 675003 (վեց հարյուր յոթանասուկուկոթ հազար երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 13827922 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր քսանյոթ հազար ինը հարյուր քսաներկու) ՀՀ դրամ՝ որից 2304654 (երկու միլիոն երեք հարյուր չորս հազար վեց հարյուր հիսուկուկոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 11856028 (տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր հիսուկուկոթ հազար քսանուկոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 1976005 (մեկ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուկուկոթ հազար հինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին 1750763 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուկուկոթ հազար յոթ հարյուր վաթսուկուկոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 291794 (երկու հարյուր ինսուկուկոթ հազար յոթ հարյուր ինսուկուկոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

7-րդ չափաբաժին 6703064 (վեց միլիոն յոթ հարյուր երեք հազար վաթսուկուկոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 1117177 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր տասնյոթ հազար մեկ հարյուր յոթանասուկոկոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

8-րդ չափաբաժին 6711162 (վեց միլիոն յոթ հարյուր տասնմեկ հազար մեկ հարյուր վաթսուկուկոթ) ՀՀ դրամ՝ որից 1118527 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր տասնուկոթ հազար հինգ հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառու իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փոփոխությունների և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառու նպատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուր երրորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (գրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Չունմների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ ընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալ առուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրոամբողջ հինգ հարյուրերորորակն) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՅԱՂԹԱՅ ԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությանը շարունակվում է 3(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալ առուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալ առուի համար առաջացող վնասների կամ քաղաքացիական պատճառով, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝

համաձայնագիրը կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Յայաստանի Յանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությանը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 50 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորություններին մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ \$ ինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորություններին մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Յայաստանի Յանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ \$ ինանսական հատկացումներին նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուին հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու և հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուին այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Յամաձայնությունն ձեռք է բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի
համայնքապետարան
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22
Կենտրոնական
գանձապետարան
Հ/Հ 900232001397
ՀՎՀՀ 06901936

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ.Ղազարյան» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Տավրոս 21ի 22տ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
h/h 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302


Վ. Օհանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Ա. Արախանյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Անհրաժեշտ է տրամադրել և օգտագործել պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0570	143,000	8,151	
2	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	28.50	3,450	98,325	
3	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	5.70	304,000	1732,800	
4	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0570	479,000	27,303	
5	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	85.50	0,560	47,880	
6	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	5.00	3,280	16,400	
7	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.85	38,000	32,300	
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	5.00	4,750	23,750	
	Ընդամենը`				1986,909	100
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				264,259	
	Ընդամենը`				2251,168	
	Շահույթ` 11%				247,628	
	Ընդամենը`				2498,796	
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				74,964	
	Ընդամենը`				2573,760	
	Ա.Ա.Հ. 20%				514,752	
	Ընդամենը`				3088,512	

* Կապալառու ն աշխատանքները կատարում է Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 շենքի բակում:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Բաթումի փողոցի թիվ 19 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ. դրամ)	Արժեքը (հազ. դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ	1000մ ³	0.0590	143,000	8,437	

	բուրդերով					
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	160.00	0,060	9,600	
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	16.82	0,880	14,802	
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	16.82	2,900	48,778	
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	29.50	3,450	101,775	
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	1.600	315,500	504,800	
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	5.900	304,000	1793,600	
8	Առաջացած շին. աղբի բարձրում ա/ինքնաթափին էքսկավատրով	1000մ ³	0.059	479,000	28,261	
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	88.50	0,560	49,560	
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հաստ	4.00	3,280	13,120	
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.68	20,200	13,736	
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հաստ	4.00	4,750	19,000	
	Ընդամենը`				2605,469	100
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				346,527	
	Ընդամենը`				2951,996	
	Շահույթ` 11%				324,720	
	Ընդամենը`				3276,715	
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				98,301	
	Ընդամենը`				3375,017	
	Ա.Ա.Հ. 20%				675,003	
	Ամբողջը`				4050,020	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Բաթումի փողոցի թիվ 19 շենքի բակում:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-ՆԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակի բարեկարգման
աշխատանքների

h/ h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ Զ դրամ)	Արժեքը (հազ Զ դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բույրոգելով	1000մ ³	0.1995	143,000	28,529	
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	649.00	0,060	38,940	
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	52.00	0,880	45,760	
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	52.00	2,900	150,800	
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	99.75	3,450	344,138	
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	6.490	310,000	2011,900	
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	19.950	301,500	6014,925	
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.1995	215,510	42,994	
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	299.25	0,560	167,580	
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	3,280	9,840	
11	Դիտահորի բարձրացում B- 7.5 բետոնով	մ ³	0.34	20,200	6,868	
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	2.00	4,750	9,500	
13	Անձրևաջրատար հորերի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	1.19	20,200	24,038	
	Ընդամենը				8895,811	100
	Վերադիր ծախսեր 13.3%				1183,143	
	Ընդամենը				10078,954	
	Շահույթ 11%				1108,685	
	Ընդամենը				11187,639	
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				335,629	
	Ընդամենը				11523,268	

Ա.Ա.Հ. 20%				2304,654	
Ամբողջը				13827,922	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակում:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4
ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Չուխաջյան փողոցի թիվ 26-30 շենքերի բակերի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափանմիավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ Դրամ)	Արժեքը (հազ Դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բույրոգներով	1000մ ³	0.1373	143,000	19,634	
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	802.00	0,060	48,120	
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	50.80	0,880	44,704	
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	50.80	2,900	147,320	
5	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	68.65	3,450	236,843	
6	«Ղ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	8.020	310,000	2486,200	
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	13.730	303,050	4160,877	
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/հիքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.13730	479,000	65,767	
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոհիքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	205.95	0,800	164,760	
10	Խճային հիմքի կառուցում փոսային նորոգման համար	մ ³	3.00	7,200	21,600	
11	Նորոգվող մակերեսի եզրերի բիտումնապատում	տն	0.0100	220,000	2,200	
12	Ծածկույթի փոսային նորոգում միջնահատիկ «Ա» տիպի ա/բետոնով /5սմ/	մ ²	30.00	5,550	166,500	
13	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	6.00	3,280	19,680	
14	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.72	20,200	14,544	
15	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	6.00	4,750	28,500	
	Ընդամենը`				7627,248	100
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				1014,424	

Ընդամենը՝				8641,672	
Շահույթ՝ 11%				950,584	
Ընդամենը՝				9592,255	
Զնախատեսված ծախսեր 3%				287,768	
Ընդամենը՝				9880,023	
Ա.Ա.Հ. 20%				1976,005	
Ընդամենը՝				11856,028	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Չուխաջյան փողոցի թիվ 26-30 շենքերի բակերում:

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5
ՎԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ ***

Վանաձոր համայնքի Սյասնիկյան փողոցի թիվ 7 շենքի (20-րդ դպրոց) բակի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափանմիավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ թ դրամ)	Արժեքը (հազ թ դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0333	143,000	4,762	
2	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	16.65	3,450	57,443	
3	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	3.330	302,000	1005,660	
4	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.03330	479,000	15,951	
5	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 7կմ հեռ.	տն	50.00	0,560	28,000	
6	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հաստ	1.00	3,280	3,280	
7	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.17	38,000	6,460	
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հաստ	1.00	4,750	4,750	
	Ընդամենը՝				1126,305	100
	Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				149,799	
	Ընդամենը՝				1276,104	
	Շահույթ՝ 11%				140,371	
	Ընդամենը՝				1416,475	
	Զնախատեսված ծախսեր 3%				42,494	
	Ընդամենը՝				1458,969	
	Ա.Ա.Հ. 20%				291,794	
	Ընդամենը՝				1750,763	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Սյասնիկյան փողոցի թիվ 7 շենքի /20-րդ դպրոց/ բակի հասցեում:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7

ՃԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Տարուն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 40-50 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ ֆ դրամ)	Արժեքը (հազ ֆ դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուրգներով	1000մ ³	0.0866	143,000	12,384	
2	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	447.00	0,060	26,820	
3	Ավազակոպիձից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	43.300	3,450	149,385	
4	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սալվածքներում /4սմ/	100մ ²	4.470	310,000	1385,700	
5	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	8.660	302,600	2620,516	
6	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.0866	479,000	41,481	
7	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոինքնաթափով 3կմ հեռ.	տն	129.90	0,250	32,475	
8	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	3,280	9,840	
9	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.51	38,000	19,380	
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	3.00	4,750	14,250	
	Ընդամենը`				4312,231	100
	Վերադիր ծախսեր` 13.3%				573,527	
	Ընդամենը`				4885,758	
	Շահույթ` 11%				537,433	
	Ընդամենը`				5423,191	
	Չնախատեսված ծախսեր 3%				162,696	
	Ընդամենը`				5585,887	
	Ա.Ա.Հ. 20%				1117,177	
	Ընդամենը`				6703,064	

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Տարուն-2 ՔՇՀ-3 թիվ 40-50 շենքերի բակում:

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 8

ՆԱՎԱԼ ԱԹԵՐ Թ-Ն ԱԽԱՅ ԱՇԻՎ *

Վանաձոր համայնքի Երևանյան խճուղու թիվ 127 շենքին կից հատվածի և 137 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանում	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը (հազ Զ դրամ)	Արժեքը (հազ Զ դրամ)	Տեսակարար կշիռ %
<i>Ճանապարհի ասֆալտապատում</i>						
1	Ճանապարհի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0297	143,000	4,247	
2	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.02970	479,000	14,226	
3	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ավտոհնքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	44.55	0,8	35,640	
4	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	14.85	3,45	51,233	
5	խճային հինք 10սմ բիտումի տարածումով 4.12կգ/մ2	100մ ²	2.97	178,35	529,700	
6	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50սմ/	100մ ²	2.97	364,5	1082,565	
					1717,610	39,78
<i>Բակի ասֆալտապատում</i>						
1	Բակի տաշտակի կառուցում վերին շերտի կտրելով և տեղափոխելով մինչև 20մ բուլդոզերով	1000մ ³	0.0600	143,000	8,580	
2	Մավածքի ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ²	149.00	0,060	8,940	
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	մ	17.00	0,880	14,960	
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	մ	17.00	2,900	49,300	
5	Ավազակոպիճից նախաշերտի կառուցում 5սմ հաստ.	մ ³	30.00	3,450	103,500	
6	«Դ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում սավածքներում /4սմ/	100մ ²	1.490	306,000	455,940	
7	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնով ծածկույթի կառուցում /4սմ/	100մ ²	6.000	300,000	1800,000	
8	Առաջացած շին. աղբի բարձում ա/հնքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0.060	479,000	28,740	
9	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/հնքնաթափով 12կմ հեռ.	տն	90.00	0,960	86,400	
10	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի ապամոնտաժում	հատ	3.00	3,280	9,840	
11	Դիտահորի բարձրացում B-7.5 բետոնով	մ ³	0.51	38,000	19,380	
12	Դիտահորերի հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածք	հատ	3.00	4,750	14,250	
					2599,830	60,22
	Ընդամենը`				4317,440	100

Վերադիր ծախսեր՝ 13.3%				574,220	
Ընդամենը՝				4891,660	
Շահույթ՝ 11%				538,083	
Ընդամենը՝				5429,743	
Չնախատեսված ծախսեր 3%				162,892	
Ընդամենը՝				5592,635	
Ա.Ա.Հ. 20%				1118,527	
Ամբողջը՝				6711,162	

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Երևանյան խճուղի թիվ 127 շենքին կից հատվածի և 137 շենքի բակում:

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են՝

2 հատ ինքնաթափ-բեռնատարողությունը առնվազն 5տոննա,
1 հատ գլորն-քաշը 3-10տն,

1 հատ տրակտոր-բուլդոզեր- քաշը՝ 6-8տն:

1 ինժեներ- առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ մասնագիտ. վկայականի պատճեն,

1 մեխանիզատոր-տրակտորիստ-առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն,

1 գլորնավար-առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ,

2 վարորդ- առնվազն 3 տարվա աշխ.փորձ վարորդական վկայականի պատճեն,

5 բանվոր:

Աշխատանքների համար երաշխիքային ժամկետ է համարվում 2 տարի:

Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 60 օրացուցային օր:

Աշխատանքներն իրականացվելու են հատուկ բանվորական արտահագուստով՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները:

Լիցենզիայի առկայության մասին. քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) ըստ հետևյալ ոլորտի՝ •տրանսպորտային:

Մասնագիտական փորձառություն.համանման (նմանատիպ) է համարվում փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարված լինելը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Վ ա ն ա ճ ո Ր Ի
 հ ա մ ա յ ն ք ա պ ե տ ա Ր ա ն
 ք .Վ ա ն ա ճ ո Ր ,Տ Ի գ Ր ա ն Մ ե ծ Ի 22
 Կ ե ն տ Ր ո ն ա կ ա ն
 գ ա ն ձ ա պ ե տ ա Ր ա ն
 Հ /Հ 900232001397
 Հ Վ Հ Հ 06901936

.....Վ. Օհանյան
 /ս տ ո Ր ա գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն /
 Վ.Տ.


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

«Ռ.Ղ ա գ ա Ր յ ա ն » Ս Պ Ը
 ք .Վ ա ն ա ճ ո Ր ,Տ ա վ Ր ո ս 21փ 22տ
 «Հ ա յ ք Ի գ ն ե ս ք ա ն կ » Փ Բ Ը
 հ /հ 115001611777758
 Հ Վ Հ Հ 06958302

.....
 Ա. Աբրահամյան
 /ս տ ո Ր ա գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն /
 Վ.Տ.



Չ ափաբաժին 1

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՊՈՂՈՏԱՅԻ ԹԻՎ 56 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուելի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 շենքի բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցա յին օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցա յին օր

Չ ափաբաժին 2

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ԲԱԹՈՒՄԻ ՓՈՂ.ԹԻՎ 19 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուելի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Բաթումի փողոցի թիվ 19 շենքի բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցա յին օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցա յին օր

Չ ափաբաժին 3

ՕՐԱՑՈՒ ՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂ.ԹԻՎ 11 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուելի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Թումանյան փողոցի թիվ 11 շենքի բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցա յին օր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
----------	---------------------------	--------------------

Չ ափաբաժին 4

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՉՈՒԽԱՋՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 26-30ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուհի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Չուխաջյան փողոցի թիվ 26-30 շենքերի բակերի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային

Չ ափաբաժին 5

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 7ՇԵՆՔԻ (20-րդ դպրոց) ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուհի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Մյասնիկյան փողոցի թիվ 7 շենքի (20-րդ դպրոց) բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային

Չ ափաբաժին 7

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
«ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐՈՆ-2ՔԸՀ-3ԹԻՎ 40-50ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ»
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առուհի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Վանաձոր համայնքի Տարոն-2 ՔԸՀ-3 թիվ 40-50 շենքերի բակի բարեկարգում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային

ԸՆԴԱՄԵԼԸ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
----------	---------------------------	--------------------

Չափաբաժին 8

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

«ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽՈՒՐՈՒԹԻՎ 127 ԵՆՔԻՆ ԿԻՑՅԱՏՎԱԾԻ և ԹԻՎ 137 ԵՆՔԻ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/ կ	Կապալ առու ի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը **	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ճանապարհի ասֆալտապատում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
2	Բակի ասֆալտապատում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային
ԸՆԴԱՄԵԼԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	60 օրացույցային

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վանաձորի
համայնքապետարան
ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի
22
Կենտրոնական
գանձապետարան
Հ/Հ 900232001397
ՀՎՀՀ 06901936


----- Վ. Օհայրյան
/ստորագրողը/ թիվ 15/Վ.Ս.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բ.Ղազարյան» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Տավրոս 21փ 22տ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302

----- Ա. Արրահամյան
/ստորագրողը/ թիվ 15/
Կ.Տ.

**Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Առումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցների նախադրվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելի օրը:



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ *

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրերը, ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանում	դիմացվածարժեքները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստամիսների, այդ թվում **												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ԸՆԴՈՒՄ
1	45221142/13	Տիգրան Մեծի պողոտայի թիվ 56 2-րդ բակի բարեկարգման աշխատանքներ										3 088 512	3 088 512	3 088 512	3 088 512
2	45221142/14	Բաթումի փողոցի թիվ 19 2-րդ բակի բարեկարգման աշխատանքներ										4 050 020	4 050 020	4 050 020	4 050 020
3	45221142/15	Թումանյան փողոցի թիվ 11 2-րդ բակի բարեկարգման աշխատանքներ										13 827 922	13 827 922	13 827 922	13 827 922

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հ հ _____

հ վ հ հ _____

գտնվելու վայրը _____

հ հ _____

հ վ հ հ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դրությամբ N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման փուլեր /ըստ վճարման փուլեր/
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

