

ՄԵԾՎՍՈՐԻ ԶՎՍՎՅՆՔՎՊԵՏԱՐԱՎԵԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԶՎՍՎՐ ԿՎՊՎԼՍՅԻՆ

ՎՇԽՎՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿՎՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱՎԱՐԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊՎՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԶԶՎՍՄԳ-ԳԶՎՇՁԲ-22/47-1

թ. Մեծամոր

« 29 » սեպտեմբեր 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Կ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ԶԶ Վրնավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ԶԶ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պասվիրասու), մի կողմից, և «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՏՆՕրեն Ռ. Գալստյանի, որը գործում է «Էներգոն Շին» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊՎՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՈՎՐԿՎԵ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Զավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ԶԶ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» ԶՈՎԿ շենքի զագիֆիկացման աշխատանքներ (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պասվիրասուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ԶԶ օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը և սեխնիկական հսկողության Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին ռեսուրսների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Զավելված N 2):

2. ԿՎՊՎԼՍՅՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՎՇԽՎՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿՎՏԱՐԵԼԸ

2.1 Վշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊՎՐՏՎԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պասվիրասուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ԶԶ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիջ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պահանջված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է աչքից դուրս, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիջ ժամկետները.

3.1.5 Վշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխառության ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ սեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պասվիրասուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անվարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պասվիրասուն պարտավոր է՝

3.2.1 Վշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վասթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պասվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պասվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պասվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Վշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պաշտահ որակով՝ նախաձեռն և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պասվիրատուի սված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Վպահովել շինմոնսաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու սեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնսաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջերուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Վշխատանքի արդյունքը Պասվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև սեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պասվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պասվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից ըստ ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պասվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Վշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր՝ եթե նախաձեռն նախահաշվային փաստաթղթերով այլ ժամկետ սահմանված չէ: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Վշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պասվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսվելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր սեղեկացնել Պասվիրատուին:

4. ՎՇԽԱՏԱՆՔԻ ՉՎՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿՐՈՑ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պասվիրատուի և կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Վշխատանքը Պասվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պասվիրատուի և կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ կապալառուին Պասվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պասվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկից սեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր սվայլներին (լրացման կարգը սեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պասվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով

Կապալառուին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա շտաբի համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է սրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին ժամկետներին, փուլերին և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալտերնատիվ թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին ճշգրտություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Զայասանի Զանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Զայասանի Զանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Զայասանի Զանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովի Զայասանի Զանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալտերնատիվ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ալտերնատիվ կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ արժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՐՈՋԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,554,312.00 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ, որից 259,052.00 (երկու հարյուր հիսունհինգ հազար հիսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ՎՎՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կաշույն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին ժամկետներին, փուլերին և ծավալներին՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Զայասանի Զանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարվում նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սկսյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Վշխասանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Վշխասանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Վշխասանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում: Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված պայմանագրի դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանք:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում է հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ՎՆԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ՎՇՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄՎԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ՎՅԼ ՊՎՅՄՎՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների բնույթի արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և սկզբներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանալին պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են բնույթի հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Վրգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիտետասական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները սվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հասկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից սահմանված պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը սեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին է ներկայացնում համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից շասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՐՄԵՐԻ ՀՍՄՅԵՆԵՐԸ, ԲՎԵԿՎՅԵՆ ՎՎԵՐՎՊՎՅՄՎԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊՍԿՎԻՐՍՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Վրնավիլի մարզի Մեծամոր համայնքի
վարչական կենտրոն 1

ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239392-300882901586

ՀՀՀՀ 04430408

համայնքի ղեկավար _____ Վարդան Խաչատրյան
/ստորագրություն/



ԿՎՊՎԼՈՒՄ

«ԷՆԵՐՎՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Վրնավիլի մարզ ք. Վրնավիլ
Տեղյան 75

«Վրաբարակ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510046276760100

ՀՀՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ _____

/ստորագրություն/



ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱՅԻՆ - ՉԵՍԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՈՒՅՑ

		աշխատանքի կատարում				կատարում	
Միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ գծի դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Հասկանիչները (սեխնիկական բնութագիր)	Չափման միավորը	Ընդհանուր և/ու բաժան կոդ	Ընդհանուր գումար/ ՀՀ դրամ	Հասցեն	Ժամկետը
45231115/51 1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» հոլմի ծակալարեր-նախաաշիկը ներկայացված է սույն պայմանագրի հավելված 1.1-ով, իսկ օրացուցային գրաֆիկը հավելված 1.2-ով: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, սրանաորոշային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուը իր միջոցներով:	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» հոլմի ծակալարեր-նախաաշիկը ներկայացված է սույն պայմանագրի հավելված 1.1-ով, իսկ օրացուցային գրաֆիկը հավելված 1.2-ով: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, սրանաորոշային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուը իր միջոցներով:	դրամ	1	1,554,312.00	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք	Պայմանագրերը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյուռնակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերը և սեխնիկական հսկողությամբ Պայմանագրերն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում


ՊԱՏՎԻՐԿՆՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332239392-900332301586
 ՀՎՀՀ 04440608



ՎՃԱՎԱԿՈՒ

«ԷՆԵՐՋԻՆ ԸՆԻՏ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր
 Տերյան 75
 «Վրարասբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510046276760100
 ՀՎՀՀ 04430408



Օավայաթերթ-Նախահաշիվ						
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ շենքի գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման						
Հ/Հ	Շրջր, նորմատիվի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափան միավորը	Քանակը	Միավորի բնութագրող արժեք	Ընդհանուր արժեքը դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1. Հողային շխատանքներ						
1	1-962	Փոսերի (0.5x0.5x0.6x2) քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	0.3	5.00	1.50
2	1-962	Փոսերի (0.5x0.5x0.8x5) քանդում IV կարգի գրունտում ձեռքով մետաղական հենասյունների համար	մ ³	1.0	5.00	5.00
3	1-970	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ ³	1.3	1.00	1.30
4	6-13	Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150)	մ ³	1.3	48.80	63.44
		Ընդամենը				71.24
2. վերգետնյա գազատարի մոնտաժում						
5	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d- 57x3.0մմ - 2 հատ(3.0մ)	կգ	23.9	0.80	19.12
6	9-153	Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d- 57x3.0մմ - 5 հատ(4.2մ)	կգ	83.8	0.80	67.04
7	9-153	Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ	կգ	2.8	0.80	2.24
8		Պարոնիտի տեղադրում	կգ	0.3	1.70	0.51
9	6-83	Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար (ամրան)	կգ	5.6	1.00	5.60
10	20-696	Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար	կգ	0.60	0.50	0.30
11	13-121 գ-2	Գազատարի մակերևույթների նախաներկում ԴՓ -021 2 շերտով	մ ²	11.8	0.50	5.90
12	15-613	Գազատարի յուղաներկում երկու անգամ	մ ²	11.8	1.00	11.80
13	16-50	Պողպատե գազատար խողովակի dպ-20մմ տեղադրում	զմ	17.3	1.60	27.68
14	16-53	Պողպատե գազատար խողովակի dպ-40մմ տեղադրում	զմ	45.3	3.00	135.90
15	22-87	Պողպատե գազատար խողովակի d-89x4մմ տեղադրում փորձարկումով	զմ	3.0	8.00	24.00
16	ԻնՖ. Տեղ	Գազասարքերի միացում ճկուն մետաղական խողովակներով Մ20	մ	2.00	3.00	6.00
17	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	9.0	2.80	25.20
18	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	3.5	2.80	9.80
19	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0.8	2.80	2.24
20	22-362	Ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	0.7	2.80	1.96
21	46-50	Պատերի մեջ անցքերի բացում	հատ	3.0	7.00	21.00
			մ	0.7	3.00	1.95

23	E16-53	Պողպատե պատյանի տեղադրում d=57մմ	մ	0.6	3.00	1.80
24	22-383	Գնդային փականի տեղադրում 20մմ տրամաչափի	հատ	5.0	7.00	35.00
25	22-383	Գնդային փականի տեղադրում 40մմ տրամաչափի	հատ	1.0	19.00	19.00
26	E19-69	Մեմբրանային G-16 տիպի գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում էլ. ճշտիչով և ճկ-ով	հատ	1.0	83.00	83.00
27	Կ11-3454	Ազդանշանային սարքի տեղադրում dպ-20մմ	հատ	1.0	17.00	17.00
28	Կ11-3454	Ազդանշանային սարքի տեղադրում dպ40մմ	հատ	1.0	22.00	22.00
29	E19-44 6-2	Վթարային անջատիչ կափույրի տեղադրում 20մմ տրամագծով	հատ	1.0	16.00	16.00
30	E19-44 6-2	Վթարային անջատիչ կափույրի տեղադրում 40մմ տրամագծով	հատ	1.0	83.00	83.00
31	E19-4	Չորս այրիչով գազօջախի միացում	հատ	1.0	7.00	7.00
32	E19-5	Ջեռուցման կաթսայի միացում	հատ	4.0	7.00	28.00
33	25-392	Գազատարի փչամաքրում	մ	67.6	0.20	13.52
34	19-75	Առկա գազատարի կտրում խցափական համար dպ-150մմ:	հատ	1	2.80	2.80
35	22-386	Խողովակի միացում Dպ-40մմ	հատ	1.0	16.00	16.00
		Ընդամենը				712.36
		Ընդամենը				783.60
		*Սարքավորում				511.66
		Ընդամենը				1295.260
		ԱԱՀ				259.052
		Ընդամենը				1554.312

*Վրժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ՎԱՀ-ն՝ 20%

** Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, գործիքները, տրանսպորտային միջոցները ապահովում է կատարողը/կապալառուն իր միջոցներով:

ՊՍՏԱԿԻՐՎՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի
 վարչական կենտրոն 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332239392 900332001586
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար _____ Կնիքում
 կապալառու
 /ստորագրություն/



ԿԱՊԱՎՈՐՈՒ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր
 Տերյան 75
 «Արարատքանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510046276760100
 ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ _____ Ռ. Գալստյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ՕՐԱՅՈՒՑՎՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՄՇԽԱՎՏԱՔՆԵՐԻ ԿՎՏԱՐՄՍ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին շտակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի քիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ շենքի զագիֆիկացման աշխատանքներ	Սույն պայմանագիրը և ժամկետային հսկողության Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում
	ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ	Սույն պայմանագիրը և ժամկետային հսկողության Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքների սկզբից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում

*Պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած

ՊԱՏՎԻՐՎԱԾ

ԿՎՊԱՎԱՌՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900332239392, 900332001586
 ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավարի կողմից
 խաչատրյան
 /ստորագրություն/



«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր
 Տերյան 75

«Արարատ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510040276760100
 ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝ Ռ. Գալստյան
 /ստորագրություն/



ՎՃՐՄԱՆ ԺՎՍԿԱԿԱՆՈՒՄ

ՀՀՎՄՄՀ-ԳՀՎՇՁԲ-22/47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում Պայմանագրերը կնքվում է «Գնուսներին մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և վճարման ժամանակացույցը լրացվելու և կնքվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակած փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատղերով:

Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Գրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի զանապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը սվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը զանապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվելու են աճուրդական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Վրնավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական
կենտրոն 1
ՀՀ ՖԵ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608

համայնքի ղեկավար՝ Վահրամ
հաշվապետ
/ստորագրություն/



ԿՎՊԱՎԱՐՈՒ

«ԷՆԵՐՃՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Վրնավիրի մարզ թ. Վրնավիր
Տեղյան 75
«Վրարաքանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510040276760100
ՀՎՀՀ 04430408

Տնօրեն՝  Ռ. Գալստյան
/ստորագրություն/



ք. Մեծամոր

«25» Դեկտեմբեր 2022թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վահրամ Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Գալստյանի, որը գործում է «ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 29.09.2022թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/47-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ձեռքբերման համար հատկացված 1,554,312.00 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված N 1-ով ներկայացված աշխատանքի կատարման ժամկետը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ՝ «Պայմանագիրը կնքելու օրվանից և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում»:

2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական
կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239392, 900332001586
ՀՎՀՀ 04440608


համայնքի ղեկավար
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Տերյան 75
«Արարատրանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510046276760100
ՀՎՀՀ 04430408

տնօրեն
/ստորագրություն/



Հավելված N 1
 «29» սեպտեմբերի 2022թ. կնքված
 ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/47-1 ծածկագրով պայմանագրի
 «85» նախօրհին 2022թ. կնքված
 թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄՆԱԿԱԳՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
հրավերի վճարատեմպի սկզբնական համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	վճարումները	սեպտեմբեր	օգոստոս	սեպտեմբեր	օգոստոս	սեպտեմբեր	օգոստոս	սեպտեմբեր	օգոստոս	սեպտեմբեր	օգոստոս
1	45231115/511	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի «Մեծամորի թիվ 1 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ շենքի գազֆիկացնան աշխատանքներ	վճարումները	1,554,312.00	-	1,554,312.00	-	-	-	-	-	-	1,554,312.00

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական
 կենտրոն 1

ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
 Հ/Հ 9003332939392, 900332001586

Հ/Հ 04440608

համայնքի ղեկավար
 /ստորագրություն/
 Վ. Խաչատրյան



ԿԱՊԱՏԱՌՈՒ

«ԷՆԵՐԳՈՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Տերյան 75
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510046276760100

Հ/Հ 04430408

նախագահ
 /ստորագրություն/
 Ռ. Գալստյան

