

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/68 >>

07 հոկտեմբեր 2021 թ.

ք. Երևան

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Է. Կիրակոսյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Վի Քեյ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ. Քոսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետև՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի խաղաղաշտերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները** (այսուհետև՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ Համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ << օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարի: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման- ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **16093458 (տասնվեց միլիոն իննսուներեք հազար չորս հարյուր հիսունութեք) ՀՀ դրամ, որից 2682243 (երկու միլիոն վեց հարյուր ութսուներու հազար երկու հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:**

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման- ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի **0,19 (զրո ամբողջ տասնինը հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի **40 (քառասուն)** տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի **0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական)** տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակումից հետո: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու

մասին՝ ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9-ից էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Սույն պայմանագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացնում էրևանի քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108



Է. Կիրակոսյան

Վստորագրություն

Կ.Տ

Կապալառու

Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Մաքրավան, Հյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
163048888800
01312947



Վիկտոր Քոսյան

Վստորագրություն

Կ.Տ

12	C310 տ.մ.կ.29	Գրանդի բարձունք ձեռնով տեղափոխում լցակայան 12 կմ	տ	2.530	2.00	5.060				
13	E6-13-4	Մետաղական սյուների ամրացման համար նախատեսված պողպատե խողովակի երկար B15 դասի բետոնից 0,6x0,6x0,8մ չափերի	մ3	1.40	50.00	70.000				
14	E9-80	Մետաղական խողովակի DH=76x3,0մմ, L=1,5զծ.մ տեղադրում (գույություն ունեցող սյուների ամրացման համար)	տ	0.0405	500.00	20.250				
15	չունի	պողպատե խողովակ DH=76x3,0մմ	մ	7.50	13.29	99.645				
		Ընդամենը				583.895	58.72	%		

Սպորտի ինվենտար

16	E10-28	Բասկետբոլի վահանակի փայտե տարբեր (չամ), տեղադրումով	մ3	0.06	170.00	10.200				
17	E9-88	Բասկետբոլի վահանակի ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x30x3մմ տեղադրում	տ	0.0222	100.00	2.220				
18	չունի	Պողպատե ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x30x3մմ արժեք	մ	5.80	2.00	11.600				
19	E6-84	Բասկետբոլի վահանակի համար պողպատ, տեղադրումով	կգ	3.06	1.00	3.060				
20	E15-568	Գծանուն	մ2	13.900	2.00	27.800				
21	չունի	Բասկետբոլի օղակ ցանցով, տեղադրումով	հատ	2.00	20.00	40.000				
22	չունի	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց սինթետիկ գործվածքով, տեղադրումով	հատ	2.00	15.50	31.000				
23	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.014	240.00	3.360				
		Ընդամենը				129.240	13.00	%		
		Ընդամենը				994.357	100.0	%	7.41	%

2 Կոմիտասի պող., հ. 48 շենքի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ

1	E13-263	Ներկի կերում	մ2	291.09	1.39	403.509				
2	E9-240	Գույություն ունեցող «Ռաբրիցա» ցանցի ապանոնում 80x80 մմ բջիջի չափով d=4 մմ	մ2	144.90	1.00	144.900				
3	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի բարձունք ձեռնով տեղափոխում լցակայան 12 կմ	տ	0.48	5.00	2.400				
		Ընդամենը				550.809	30.07	%		

Արտաֆին ցանկապատ

4	E9-46	Պողպատե ցանցի մոնտաժում	տ	1.9052	199.00	379.135				
5	չունի	Պողպատե ցանց 40x40 մմ բջիջի չափով d=5.0 մմ (3.05x1.65 մ և 1.7x1.65 մ չափի)	մ2	150.70	1.00	150.851				
6	չունի	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 60x30x3մմ	մ	210.20	2.00	420.400				
7	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.696	90.00	62.676				
8	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	2.911	90.00	261.981				

		Հնգամենը				1,275.043	69.60	%		
Սպորտի ինվենտար										
9	E15-568	Գծանւում	մ2	5.600	1.10	6.160				
		Հնգամենը				6.160	0.34	%		
		Հնգամենը				1,832.011	100.00	%	13.66	%

3, Բաղրամյան պող., հ. 79ա շենքի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ										
1	E13-263	Ներկի վերանայում	մ2	192.31	0.38	73.078				
2	E1-962	Աղբի և խոտի մաքրում h=10 սմ	մ3	1.50	0.70	1.050				
3	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռնով բարձում տեղափոխում լցակայան 12 կմ	տ	2.40	1.00	2.400				
		Հնգամենը				76.528	10.68	%		

Արտաքին ցանկապատ

4	E6-87	Մետաղական կոնստրուկցիաների պոկված մասերի գործում	տեղ	20.00	1.00	20.000				
5	E9-46	Պաղպառե ցանցի մոնտաժում	տ	0.3367	100.00	33.669				
6	Շուկա	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ $\square 20 \times 20 \times 1.5$ մմ	մ	126.05	0.80	100.840				
7	Շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 30 \times 20 \times 2$ մմ	մ	126.05	1.00	126.050				
8	Շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 40 \times 20 \times 3$ մմ	մ	101.01	1.50	151.515				
9	Շուկա	Կլոր մետաղական խողովակ $\varnothing 83$ մմ, d=3.5 մմ	մ	1.00	2.00	2.000				
10	E9-88	Նստարանների վերանորոգման համար ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 30 \times 20 \times 2$ մմ	տ	0.0033	200.00	0.668				
11	Շուկա	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ $\square 30 \times 20 \times 2$ մմ	մ	2.40	1.00	2.400				
12	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	1.923	81.80	157.310				
		Հնգամենը				594.452	82.99	%		

Սպորտի ինվենտար

13	Շուկա	Փուտբոլի դարպասի ցանց սինթետիկ գործվածքով, տեղադրումով	հատ	2.00	16.64	33.280				
14	E15-568	Գծանւում	մ2	6.00	2.00	12.000				
		Հնգամենը				45.280	6.32	%		
		Հնգամենը				716.259	100.00	%	5.34	%

4, Տոլբուխին փող., հ. 2 շենքի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ										
1	E46-121	Գոյություն ունեցող արհեստական խոտածածկույթի սպանման աշխատանքներ	մ2	358.40	0.20	71.680				
2	E13-263	Ներկի վերանայում	մ2	263.80	0.28	73.600				
3	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռնով բարձում տեղափոխում լցակայան 12 կմ	տ	1.43	2.00	2.860				
		Հնգամենը				148.140	4.99	%		

Նստարանների վերանորոգում											
4	E10-28	Փայտի տախտակների տեղադրում 100x30 մմ կտրվածքով, 450 մմ երկարությամբ, իրարից 50 մմ հեռավորության վրա 133 հատ	մ3	0.18	170.00	30.600					
5	E15-614	Ներկում 2 շերտ	100մ2	0.233	137.00	31.880					
		Հնդամենը				62.480	2.10	%			

Սպորտի ինվենտար

6	շուկա	Վատինի տեղադրում	մ2	365.80	1.00	365.800					
7	շուկա	Սառնամանուր	կգ	183.00	2.00	366.000					
8	E11-202 ԻՇճ.	Արևեստական խոտածածկույթի տեղադրում	մ2	358.40	3.71	1,329.664					
9	շուկա	Պողպատե շերտավոր ժապավենի տեղադրում 25x3 մմ խոտածածկույթը ամրացնելու համար	մ	80.70	2.00	161.400					
10	E6-84	Պողպատի տեղադրում (բասկետբոլի օղակի ամրացման համար)	կգ	2.83	2.00	5.660					
11	շուկա	Դյուբել	հատ	162.00	0.20	32.400					
12	շուկա	Բասկետբոլի օղակ ցանցով, տեղադրումով	հատ	2.00	20.00	40.000					
13	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց սինթետիկ գործվածքով, տեղադրումով	հատ	2.00	15.50	31.000					
14	շուկա	Վալեյբոլի ցանց տեղադրումով	հատ	1.00	19.50	19.500					
15	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.590	100.00	59.000					
		Հնդամենը				2,410.424	81.21	%			

Փայտյա արգելապատ

16	E10-28	Փայտե տարրերի վերատեղադրում (38x145x1990 մմ) 8 հատ	մ3	0.088	20.00	1.754					
17	E10-28	Արգելապատի փայտյա հաղաճարների պատրաստում /չամ/	մ3	0.360	169.00	60.840					
18	E10-207	փայտյա տարրերի մեակում հակասեպտիկ նյութով	մ2	110.00	0.84	91.850					
19	E15-602E15-641ԻՇճ.	ձաղաճարի ներկում 2 շերտ	մ2	110.00	0.84	91.850					
20	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.900	90.00	81.000					
21	շուկա	Դյուբել	հատ	100.00	0.20	20.000					
		Հնդամենը				347.294	11.70	%			
		Հնդամենը				2,968.338	100.00	%	22.13	%	

5, Վրացական փող., հհ. 4 և 6 շենքերի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ

1	E13-263	Ներկի հերում	մ2	259.00	0.46	120.072					
2	E9-240	Մետաղական «Ռաբիցա» ցանցի ապամոնտաժում	մ2	16.00	1.00	16.000					
3	C310 ս.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռքով բարձում տեղափոխում լցակայան 12 կմ	տ	0.04	4.00	0.160					
		Հնդամենը				136.232	21.30	%			

Սպորտի ինվենտար										
4	Շուկա	Գոյություն ունեցող արհեստական խոտածածկույթի պակված մասերի ստանդոն	գ,մ	88.00	0.50	44.000				
5	E9-46	Ֆուտբոլի դարպասների համար «Ռաբիցա» ցանցի տեղադրում 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	ս	0.0626	73.00	4.573				
6	Շուկա	«Ռաբիցա» ցանց 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	մ2	33.50	2.00	67.000				
7	E6-84	Պողպատի տեղադրում (բասկետբոլի օղակի ամրացման համար)	կգ	3.85	2.00	7.700				
8	Շուկա	Վոլեյբոլի ցանց տեղադրումով	հատ	1.00	20.00	20.000				
9	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.120	100.00	12.000				
10	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.590	100.00	59.000				
		Ընդամենը				214.273	33.50	%		

Փայտյա արգելապատ

11	E10-28	Արգելապատի փայտյա հաղաճարների պատրաստում /չամ/ հակառակի մածուկով մշակված	մ3	0.130	170.00	22.100				
12	E15-602 E15-641 ԻՇճ.	ձաղաճարի ներկում 2 շերտ	մ2	110.00	1.59	175.010				
13	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.900	80.00	72.000				
14	Շուկա	Դյուբել	հատ	100.00	0.20	20.000				
		Ընդամենը				289.110	45.20	%		
		Ընդամենը				639.615	100.0 0	%	4.77	%

6. Վ.Փափազյան փող., հ. 21/2 շենքի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ

1	E46-121	Գոյություն ունեցող արհեստական խոտածածկույթի սպամոնտաժում ձեռքով	մ2	358.40	0.30	107.520				
2	E9-240	Մետաղական «Ռաբիցա» ցանցի սպամոնտաժում	մ2	12.00	0.60	7.200				
3	E13-263	Ներկի ֆերում	մ2	332.20	0.28	91.355				
4	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռքով բարձում տեղափոխում լցակայան 12 կմ	ս	1.75	2.00	3.500				
		Ընդամենը				209.575	6.55	%		

Արտաֆին ցանկապատ

5	E9-46	Պողպատե ցանցի մոնտաժում	ս	0.0408	100.00	4.075				
6	Շուկա	«Ռաբիցա» ցանցի տեղադրում 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ (7 հատ 700x2100 մմ և 1 հատ 1200x2100 մմ)	մ2	12.81	5.00	64.050				
7	Շուկա	Ամրանների տեղադրում Ø6 A240	կգ	3.73	1.00	3.730				
8	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.422	70.00	29.540				
9	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.732	71.50	52.338				
		Ընդամենը				153.733	4.81	%		

Սպորտի ինվենտար								
10	շուկա	Վասիկի տեղադրում	մ2	365.80	1.00	365.800		
11	շուկա	Սասնաճուրբ	կգ	183.00	2.00	366.000		
12	E11-202 ԻՇճ.	Արևեստական խոտածածկույթի տեղադրում	մ2	358.40	3.50	1,254.400		
13	շուկա	Պողպատե շերտավոր ժապավենի տեղադրում 25x3 մմ խոտածածկույթը ամրացնելու համար	մ	80.70	2.00	161.400		
14	շուկա	Դյուբել	հատ	162.00	0.20	32.400		
15	E6-84	Պողպատ տեղադրում (բասկետբոլի օղակի ամրացման համար	կգ	3.85	1.00	3.850		
16	շուկա	Բասկետբոլի օղակ ցունցով, տեղադրումով	հատ	2.00	20.00	40.000		
18	շուկա	Վալեյբոլի ցանց տեղադրումով	հատ	1.00	20.00	20.000		
17	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց սինթետիկ գործվածքով, տեղադրումով	հատ	2.00	15.50	31.000		
18	E9-46	Ֆուտբոլի դարպասների համար «Ռարիցա» ցանցի տեղադրում 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	տ	0.0627	100.00	6.265		
19	շուկա	«Ռարիցա» ցանց 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	մ2	33.50	3.44	115.240		
20	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.120	100.00	12.000		
21	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.590	100.00	59.000		
		Ընդամենը				2,467.355	77.15	%

Փայտյա արգելապատ

22	E6-84	Պողպատե դետալների տեղադրում	կգ	5.40	1.00	5.400				
23	E10-28	Արգելապատի փայտյա հաղաճարների պատրաստում /չամ/	մ3	0.470	160.00	75.200				
24	E10-207	փայտյա տարրերի մեռնում հակասեպտիկ նյութով	մ2	110.00	0.90	99.000				
25	E15-602 E15-641 ԻՇճ.	ձողաճարի ներկում 2 շերտ	մ2	110.00	0.90	99.000				
26	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.900	76.50	68.850				
27	շուկա	Դյուբել	հատ	100.00	0.20	20.000				
		Ընդամենը				367.450	11.49	%		
		Ընդամենը				3,198.113	100.0	%	23.85	%

7, Կիևյան փող., հ. 2 շենքի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ

1	E13-263	Ներքի ֆերում	մ2	259.00	0.30	77.700		
2	E1-969	Սյունների հիմքերի համար փոստրակի փորում ձեռքով	մ2	75.00	1.29	96.675		
3	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռքով բարձում տեղափոխում լցակայան	տ	0.38	2.00	0.760		
		Ընդամենը				175.135	23.20	%

Սպորտի ինվենտար								
4	Շուկա	Գոյուրյուն ունեցող արհեստական խոտածածկույթի պակված մասերի սուսնձում	գ,մ,	88.20	1.00	88.200		
5	E9-46	Ֆուտբոլի դարպասների համար «Ռարիցա» ցանցի տեղադրում 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	տ	0.0626	100.00	6.264		
6	Շուկա	«Ռարիցա» ցանց 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	մ2	33.50	1.00	33.500		
7	Շուկա	Վոլեյբոլի ցանց տեղադրումով	հատ	1.00	20.00	20.000		
8	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.120	200.00	24.000		
9	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.590	68.00	40.120		
		Ընդամենը				212.084	28.09	%

Փայտյա արգելապատ

10	E6-2-4	Բետոն պլանների կիճի համար B15	մ3	0.160	50.00	8.000				
11	E6-84	Պողպատ /ներդիր/	կգ	5.09	2.00	10.180				
12	E6-83	Ամբան Ø 14A500C /ներդիր/	կգ	3.48	0.50	1.740				
13	E10-28	Արգելապատի փայտյա հաղաճարների պատրաստում /չամ/ հակասեպտիկ մածուկով մշակված	մ3	0.350	170.00	59.500				
14	E6-87	Սյուների ամրացում գոյումով (4 հատ)	տեղ	16.00	2.00	32.000				
15	E10-207	փայտյա տարրերի մշակում հակասեպտիկ նյութով	մ2	110.00	1.00	110.000				
16	E15-602 E15-641 ԻՇճ.	ձաղաճարի ներկում 2 շերտ	մ2	110.00	0.50	55.000				
17	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.900	79.30	71.370				
18	Շուկա	Դյուբել	հատ	100.00	0.20	20.000				
		Ընդամենը				367.790	48.71	%		
		Ընդամենը				755.009	100.0	%	5.63	%

8 Գյուլբենկյան փող., հ. 24 շենի բակ

Նախապատրաստական աշխատանքներ								
1	E13-263	Ներկի ղերում	մ2	270.80	0.33	89.364		
2	C310 տ.մ.կ.29	Շին աղբի ձեռնով բարձում տեղափոխում լցակույտ 12 կմ	տ	0.24	6.00	1.440		
		Ընդամենը				90.804	3.94	%

Արտաֆին ցանկապատ

3	E9-46	Պողպատե ցանցի մոնտաժում	տ	0.8030	100.00	80.300
4	Շուկա	Պողպատե ցանց 40x40 մմ բջիջի չափով d=5.0 մմ (2.5x1.1 մ չափի)	մ2	110.00	4.15	455.950
5	E6-87	Ցանկապատի մետաղական դետալների գոյման տեղից կտրում, առանձնացում	տեղ	1137.00	0.44	500.280
6	E6-87	Նախօրոք առանձնացված դետալների գոյում ցանկապատի այլ հատվածում	տեղ	855.00	0.44	376.200
7	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.508	200.00	101.600

8	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	1.101	100.00	110.100				
		Ընդամենը				1,624.430	70.40	%		
Նստարանների ներկում										
9	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.118	115.00	13.559				
		Ընդամենը				13.559	0.59	%		
Սպորտի ինվենտար										
10	E9-46	Ֆուտբոլի դարպասների համար «Ռաբիցա» ցանցի տեղադրում 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	տ	0.0626	100.00	6.264				
11	Շուկա	«Ռաբիցա» ցանց 45x45 մմ բջիջի չափով d=2.5 մմ	մ2	33.50	1.93	64.655				
12	E6-84	Պողպատ (բասկետբոլի օղակի ամրացման համար)	կգ	3.85	2.00	7.700				
13	Շուկա	Բասկետբոլի օղակի ցանցով, տեղադրումով	հատ	2.00	20.00	40.000				
14	Շուկա	Վալեյբոլի ցանց տեղադրումով	հատ	1.00	20.00	20.000				
15	E15-614	Պողպատե ցանցերի ներկում 2 շերտ	100մ2	0.120	200.00	24.000				
16	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.590	65.00	38.350				
		Ընդամենը				200.969	8.71	%		
Փայտյա արգելապատ										
17	E6-84	Պողպատ (սյուների համար)	կգ	14.97	2.00	29.940				
18	E10-28	Արգելապատի փայտյա հաղաճարների պատրաստում /չամ/	մ3	0.490	170.00	83.300				
19	E10-207	փայտյա տարրերի մեակում հակասեպտիկ նյութով	մ2	110.00	0.80	88.000				
20	E15-602 E15-641 ԻՇճ.	ձաղաճարի ներկում 2 շերտ	մ2	110.00	0.90	99.000				
21	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 շերտ	100մ2	0.900	63.90	57.510				
22	Շուկա	Դյուբել	հատ	100.00	0.20	20.000				
		Ընդամենը				377.750	16.37	%		
		Ընդամենը				2,307.512	100.00	%	17.21	%
		Ընդամենը				13,411.215			100.00	%
		ԱԱՀ	20.00	%		2,682.243				
		Ընդամենը նախահաշվով				16,093.458				

Տեխնիկական առաջադրանք

Գնման առարկա է հանդիսանում Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի խաղաղաշտերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները:

1. Աշխատանքները պետք է իրականացվեն աշխատանքների թերության ակտերով նախատեսված ծավալներին և ձևին համապատասխան:
2. Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունները գնի առաջարկը սահմանելու նպատակով իրավունք ունեն նախորդք այցելելու շին հրապարակ:
3. Աշխատանքները իրականացնող բանվորները պետք է ունենան համապատասխան աշխատանքային փորձ, իսկ աշխատանքները իրականացնելու ժամանակ պետք է կրեն հատուկ աշխատանքային վերնազգեստ, պահպանելով անվտանգության կանոնները կիրառել ճանապարհատրանսպորտային համապատասխան պայմանական նշաններ, տարածքը սահմանազատել ժապավենով կամ ցանկապատով:
4. Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից տրվող պատվեր-առաջադրանքների հիման վրա:
5. Աշխատանքների սկիզբ է համարվում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը, իսկ աշխատանքների կատարման համար տրվում է 75 օրացուցային օր :

Հասցեներ

1. Քանաքեռ ՀԷԿ 8 և 8ա շենքերի բակ
2. Կոմիտաս 48 շենքի բակ
3. Բաղրամյան 79ա շենքի բակ
4. Տոլբուխին 2 շենքի բակ
5. Վրացական 4 և 6 շենքերի բակ
6. Փափազյան 21/2 շենքի բակ
7. Կիլյան 2 շենքի բակ
8. Գյուլբենկյան 24 շենքի բակ

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

Կատարողություն

Կ.Տ

Կապալառու

Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Մաքրավան, Հյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
163048888800
01312947

Վիկտոր Քոսյան

Կատարողություն

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« »
2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/68 >> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԵՐԼԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱԴԱՇՏԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի խաղաղաշտերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագիրը օրենքով սահմանված կարգով ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից	75 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պատվիրատու
Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան
Վստորագրություն
Կ.Տ

Կապալառու
Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Մաքրավան, Հյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
163048888800
01312947

Վիկտոր Քոսյան
Վստորագրություն

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/16	Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի խաղաղաշտերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16093458	16093458	16093458	16093458

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900032313174
ՀՎՀՀ 02593108

Է. Կիրակոսյան

Նստորագրություն

Կ.Տ

Կապալառու

Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ
ք. Հրազդան, Մաքրավան, Հյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
16304888800
01312947

Վիկտոր Քոսյան

Նստորագրություն

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « ____ » « _____ » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 4.1
« » 2021 թ. կնքված
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ԵԲ-ԳԱՇՁԲ-21/68 >> գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 06 » *հոկտեմբեր* 20 թ.**

Վ Ի Զ Ե Ղ Գ Ր Ո Լ Ա Ս Պ Ը ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վիկտոր Քոսյան (ն/ք՝ 010680403, տրվ. 02.11.2018թ.
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

001-ի կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի * (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից
պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ «ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/68 * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Վի Զեյ Գրուպ ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Հրազդան, Մաքրավան, Հյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2

ընկերության հասցեն

ՀայԷկոնոմբանկ ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

163048888800

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01312947

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Վիկտոր Զոսյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

24.բ.

Կ.Տ.

24.գ

" ___ " ___ 20___ թ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ _____ /

/ստորագրություն/

23.բ.

Կ.Տ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝

" ___ " ___ 20___ թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան
թ.**

«_____» _____ 20

Վ Ի Բ Ե Ղ Գ Ր Ո Լ Ա Ս Պ Ը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վիկտոր Քոսյան (ն/ք՝ 010680403, տրվ.
02.11.2018թ.)

Ընկերության անվանումը

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

001-ի կողմից որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն),
սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու)
կողմից

պատվիրատուի անվանումը

կազմակերպված՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/68 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
ընթացակարգի ծածկագիրը

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում,
Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման
պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի
(այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի
«Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում
նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝
Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ
համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել
է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված
ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել
Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ
գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի
կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի
իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն
ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.5 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը
չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի
համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը քնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ
մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից
Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք

Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.6 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.7 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.8 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.9 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Վի Զեյ Գրուպ ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

ք. Զրազդան, Մաքրավան, Զյուսիս-Արևմտյան թղմ 36/2

ընկերության հասցեն

ՀայԷկոնոմբանկ ԲԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

163048888800

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

01312947

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը


Վիկտոր Զոսյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը փեղեկագրում հրապարակելը:

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ)	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 163048888800	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 01312947	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Երևանի քաղաքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02593108	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ Կենտրոնական գանձապետարան	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900015211429	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 609 345,8 (մեկ մլիոն վեց հարյուր ինը հազար երեք հարյուր քառասունհինգ դրամ և ութ լումա)	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կապարման ապահովման համար)</i>	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ — էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները
<p>_____</p> <p>_____</p>	
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.

<p>24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ /</p> <p style="text-align: center;">/ստորագրություն/</p>	<p>23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն</p> <p style="text-align: center;">/ _____ /</p> <p style="text-align: center;">/ստորագրություն/</p>
<p>24.բ. Կ.Տ.</p>	<p>23.բ. Կ.Տ.</p>
<p>24.գ. " ___ " ___ 20___ թ.</p>	<p>23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " ___ " ___ 20___ թ.</p>