

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Ադունցի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Վաղարշապատի Զորավար Անդրանիկի անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը և կատարման ժամկետը յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:
- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:
- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:
- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
  - ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,
  - բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:
- 5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **5266642 (հինգ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր քառասուներկու) ՀՀ դրամ, որից 877774 (ութե հարյուր յոթանասունյոթ հազար յոթ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:**

5.2 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների արտակարգ դրություն հայտարարելը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու

մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«Հ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական տուն 2,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝




Վ. Գասպարյան

**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ**

«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ  
Հասցեն՝ ք. Գորիս, Կոմիտաս 5  
Հեռ.՝ +37494209215  
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 16014209178600  
ՀՎՀՀ 09211308

Տնօրեն՝



Վ. Ադունց

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**Չափաբաժին 5 կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5**

**«ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՆՎԱՆ  
N 12 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| NN | Շինարարական<br>Հիմնահիմունք | Աշխատանքների անվանումը | Նսկիմուլի<br>ընդհանուր | Ճանիմուլ | Միավորի<br>ընդհանուր<br>արժեքը | Ընդհանուր<br>արժեքը |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|
|    |                             |                        |                        |          | հազ. դրամ                      | հազ. դրամ           |
| 1  | 2                           | 3                      | 4                      | 5        | 6                              | 7                   |

Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ

|                   |                    |   |     |      |     |               |
|-------------------|--------------------|---|-----|------|-----|---------------|
| 1                 | E46-124            | Փայտե դռների ապամոնտաժում   | մ2  | 2.6  | 1   | 2.6           |
| 2                 | P17-140            | Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում                                    | հատ | 27   | 0.8 | 21.6          |
| 3                 | P11-80             | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից                                       | մ2  | 57.6 | 0.2 | 11.52         |
| 4                 | P11-80             | Յուղաներկի մաքրում պատերից  | մ2  | 28.7 | 0.2 | 5.74          |
| 5                 | P11-80             | Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից                                  | մ2  | 52.0 | 0.2 | 10.4          |
| 6                 | E46-103            | Մանրահատակի քանդում   | մ2  | 52.0 | 0.4 | 20.8          |
| 7                 | E46-119<br>E46-120 | Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում<br>h=50մմ                | մ2  | 52.0 | 1   | 52            |
| 8                 | 8-603-1<br>K=0.4   | Լուսատուների ապամոնտաժում   | հատ | 12   | 1   | 12            |
| 9                 | C310-5<br>տ.մ.կ 29 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ | տ   | 6.4  | 2.7 | 17.28         |
| <b>ԸՆԴԱՄԱՏՈՒՄ</b> |                    |   |     |      |     | <b>151.34</b> |

Կառուցողական աշխատանքներ

|   |                  |   |     |      |     |        |
|---|------------------|---|-----|------|-----|--------|
| 1 | շուկա            | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր | մ2  | 2.6  | 45  | 117    |
| 2 | P14-380          | Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով  | մ2  | 17.3 | 2   | 34.6   |
| 3 | E15-664          | Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                   | մ2  | 86.3 | 1.9 | 163.97 |
| 4 | P11-187          | Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով   | մ2  | 10.4 | 2   | 20.8   |
| 5 | E15-665          | Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ                 | մ2  | 52.0 | 1.9 | 98.8   |
| 6 | E11-55<br>E11-56 | Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ                      | մ2  | 52.0 | 2.2 | 114.4  |
| 7 | E11-191<br>կիր.  | Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /արտերկրյա, ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/   | մ2  | 52.0 | 6.4 | 332.8  |
| 8 | E18-111          | Զեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում                                     | հատ | 27   | 2.1 | 56.7   |
| 9 | E15-614          | Զեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ                                    | մ2  | 3.3  | 1.8 | 5.94   |

|    |          |   |     |      |      |       |
|----|----------|---|-----|------|------|-------|
| 10 | 8-603-1  | Լուսատու առաստաղային 30վտ LED, 1250x250         | հատ | 6    | 18.2 | 109.2 |
| 11 | E46-57   | Ակունների փորում պատերում                       | զմ  | 70.0 | 0.3  | 21    |
| 12 | 8-402-2  | Հաղորդակար պղնձե ՈՒՅ 3x2.5մ <sup>2</sup>        | զմ  | 35.0 | 0.8  | 28    |
| 13 | 8-402-2  | Հաղորդակար պղնձե ՈՒՅ 3x1.5մ <sup>2</sup>        | զմ  | 35.0 | 0.6  | 21    |
| 14 | 8-591-7  | Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով                       | հատ | 4    | 2    | 8     |
| 15 | 8-591-10 | Անջատիչ երկստեղանկով                            | հատ | 1    | 1.7  | 1.7   |
| 16 | շուկա    | Տուփեր ճյուղավորման                             | հատ | 2    | 0.2  | 0.4   |
| 17 | շուկա    | Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար | հատ | 5    | 0.2  | 1     |

|                   |  |  |  |  |  |         |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Ընդամենը          |  |  |  |  |  | 1135.31 |
| Ընդամենը՝ Բաժին-1 |  |  |  |  |  | 1286.65 |

**Բաժին-2**

Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ

|   |                    |   |     |      |      |       |
|---|--------------------|---|-----|------|------|-------|
| 1 | E46-88             | Միջնորմների քանդում բլոկներից, δ=100մմ                            | մ2  | 6.8  | 1    | 6.8   |
| 2 | E46-124            | Փայտե դռների ապամոնտաժում   | մ2  | 1.8  | 1    | 1.8   |
| 3 | E46-122            | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին       | մ2  | 3.0  | 1    | 3     |
| 4 | P13-5              | Հախճասալի քանդում պատերից   | մ2  | 14.8 | 0.65 | 9.62  |
| 5 | P11-80             | Սոսնձաներկի մաքրում պատերից                                       | մ2  | 38.1 | 0.2  | 7.62  |
| 6 | E46-109            | Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում                          | մ2  | 14.7 | 0.2  | 2.94  |
| 7 | E46-119<br>E46-120 | Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ                   | մ2  | 14.7 | 1    | 14.7  |
| 8 | E17-57<br>K=0.4    | Ասիական զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում                             | կ-տ | 1    | 1.1  | 1.1   |
| 9 | C310-5<br>տ.մ.կ 29 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ | տ   | 10.2 | 2.7  | 27.54 |

|          |  |  |  |  |  |       |
|----------|--|--|--|--|--|-------|
| Ընդամենը |  |  |  |  |  | 75.12 |
|----------|--|--|--|--|--|-------|

Կառուցողական աշխատանքներ

|    |                  |   |    |      |      |        |
|----|------------------|---|----|------|------|--------|
| 1  | E8-169           | Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ  | մ2 | 11.4 | 6    | 68.4   |
| 2  | E6-106<br>K=0.5  | Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով   | մ3 | 0.3  | 27   | 8.1    |
| 3  | շուկա            | Ամրան $\square$ 10A500C   | տ  | 0.03 | 360  | 10.8   |
| 4  | շուկա            | Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր                               | մ2 | 5.3  | 45   | 238.5  |
| 5  | շուկա            | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող  | մ2 | 1.5  | 30   | 45     |
| 6  | շուկա            | Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող | մ2 | 1.5  | 22   | 33     |
| 7  | E15-260          | Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով   | մ2 | 72.4 | 1.5  | 108.6  |
| 8  | E15-82           | Պատերի երեսապատում հախճասալով   | մ2 | 32.1 | 12.2 | 391.62 |
| 9  | E15-664          | Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ   | մ2 | 40.4 | 1.9  | 76.76  |
| 10 | E6-1<br>կիր.     | Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով   | մ3 | 0.2  | 38   | 7.6    |
| 11 | E11-55<br>E11-56 | Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ  | մ2 | 14.5 | 2    | 29     |

|                 |                  |   |     |      |     |                |
|-----------------|------------------|---|-----|------|-----|----------------|
| 12              | E11-135          | Խեցեսալե հատակների պատրաստում                   | մ2  | 14.5 | 10  | 145            |
| 13              | E34-389<br>K=0.5 | Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎՔ նյութից         | մ2  | 14.5 | 5.9 | 85.55          |
| 414             | շուկա            | Սան. հանգույցում պլյումինե բռնածողի տեղադրում   | գմ  | 0.8  | 5   | 4              |
| 15              | 8-605-1          | Կախովի լուսատուների մոնտաժում                   | հատ | 8    | 1   | 8              |
| 16              | 8-402-2          | Հաղորդալար պղնձե ՈՍԽ 3x1.5մմ <sup>2</sup>       | գմ  | 35.0 | 0.6 | 21             |
| 17              | 8-591-2          | Անջատիչ մեկստեղնավոր                            | հատ | 3    | 1   | 3              |
| 18              | շուկա            | Տուփեր ճյուղավորման                             | հատ | 2    | 0.2 | 0.4            |
| 19              | շուկա            | Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար | հատ | 3    | 0.2 | 0.6            |
| <b>Ընդամենը</b> |                  |   |     |      |     | <b>1284.93</b> |

**Սառը ջրամատակարարման համակարգ**

|                             |          |  |     |        |     |              |
|-----------------------------|----------|--|-----|--------|-----|--------------|
| 1                           | E16-262  | de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով   | գմ  | 2.2    | 2.4 | 5.28         |
| 2                           | E16-261  | de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով   | գմ  | 11.3   | 2.2 | 24.86        |
| 3                           | E22-312  | խողովակաշարի վաճույն ախտահանումով  | կմ  | 0.0135 | 300 | 4.05         |
| 4                           | E16-50   | D=20x2.5մ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր միակողմանի արտաքին պարուրակով (L=0.2մ), փորձարկումով, 1հատ | գմ  | 0.2    | 4.2 | 0.84         |
| 5                           | 12-811-1 | DN20 արույրե գնդային փականի մոնտաժում  | հատ | 1      | 2.2 | 2.2          |
| 6                           | 12-811-1 | DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում   | հատ | 5      | 0.5 | 2.5          |
| 7                           | շուկա    | Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում  | հատ | 2      | 0.5 | 1            |
| 8                           | շուկա    | de25, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում   | հատ | 1      | 0.5 | 0.5          |
| 9                           | շուկա    | de20, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում   | հատ | 4      | 0.5 | 2            |
| 10                          | շուկա    | de20xDN15, α=90° ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում                                    | հատ | 5      | 0.5 | 2.5          |
| 11                          | շուկա    | de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում  | հատ | 1      | 0.4 | 0.4          |
| 12                          | շուկա    | de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  | հատ | 1      | 0.4 | 0.4          |
| 13                          | շուկա    | de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում  | հատ | 2      | 0.4 | 0.8          |
| 14                          | շուկա    | de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում  | հատ | 2      | 0.5 | 1            |
| 15                          | E15-614  | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ   | մ2  | 0.3    | 1.2 | 0.36         |
| 16                          | E22-397  | Մ25xՄ20 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ  | տեղ | 1      | 3.5 | 3.5          |
| 17                          | շուկա    | de25 խողովակների պատերին ամրացման խամուբների մոնտաժում   | հատ | 3      | 0.8 | 2.4          |
| 18                          | շուկա    | de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուբների մոնտաժում   | հատ | 15     | 0.7 | 10.5         |
| <b>Ընդամենը</b>             |          |  |     |        |     | <b>65.09</b> |
| <b>Ջրահեռացման համակարգ</b> |          |  |     |        |     |              |
| 1                           | E16-34   | Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով  | գմ  | 5.3    | 2   | 10.6         |
| 2                           | E16-33   | Φ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով   | գմ  | 7.8    | 1.5 | 11.7         |
| 3                           | E22-365  | Φ100, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում   | հատ | 1      | 1.5 | 1.5          |
| 4                           | E22-365  | Φ100, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում   | հատ | 3      | 1.5 | 4.5          |
| 5                           | E22-     | Φ50, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում  | հատ | 5      | 1.5 | 7.5          |

|          |         |  |     |   |     |     |
|----------|---------|--|-----|---|-----|-----|
|          | 365     |  |     |   |     |     |
| 6        | E22-365 | Φ50, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում                                | հատ | 2 | 1.5 | 3   |
| 7        | E22-366 | Φ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում                                | հատ | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 8        | E22-366 | Φ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում                                 | հատ | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 9        | E22-366 | Φ100xΦ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում                 | հատ | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 10       | E22-365 | Φ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում                                      | հատ | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 11       | E22-365 | Ջուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում                                  | հատ | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 12       | E22-365 | Ասիական զուգարանակոնքի սիֆոնի մոնտաժում                                    | հատ | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 13       | E22-365 | Կոյուղու ձկուն կցորդիչի մոնտաժում Φ100                                     | հատ | 2 | 1.4 | 2.8 |
| 14       | շուկա   | Φ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուրների մոնտաժում                     | հատ | 4 | 1.5 | 6   |
| 15       | շուկա   | Φ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուրների մոնտաժում                      | հատ | 3 | 1.3 | 3.9 |
| 16       | շուկա   | 300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ) | հատ | 1 | 4   | 4   |
| Զնդամենը |         |  |     |   |     | 67  |

Սանիտարական սարքեր

|                   |             |  |     |   |     |         |
|-------------------|-------------|--|-----|---|-----|---------|
| 1                 | E17-28      | Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը | կ-տ | 2 | 28  | 56      |
| 2                 | E17-61      | Ջուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով     | կ-տ | 1 | 30  | 30      |
| 3                 | E17-61      | Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման բաքով           | կ-տ | 1 | 27  | 27      |
| 4                 | E17-38 կիր. | Լվացման ծորակների տեղադրում                                | կ-տ | 1 | 3   | 3       |
| 5                 | E17-36      | Հոսակների տեղադրում Φ50մմ                                  | կ-տ | 1 | 2   | 2       |
| 6                 | շուկա       | Թղթի կախիչ   | հատ | 2 | 1.3 | 2.6     |
| 7                 | շուկա       | Օճառաման   | հատ | 2 | 1   | 2       |
| 8                 | Ինֆ. տեղ.   | Հայելի   | հատ | 2 | 7   | 14      |
| Զնդամենը          |             |  |     |   |     | 136.6   |
| Զնդամենը՝ Բաժին-2 |             |  |     |   |     | 1628.74 |

Բաժին-3

Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքներ

|          |                 |   |    |     |      |       |
|----------|-----------------|---|----|-----|------|-------|
| 1        | E46-99          | Բետոնե թեքահարթակների քանդում                                     | մ3 | 2.1 | 16.2 | 34.02 |
| 2        | C310-5 տ.մ.կ 29 | Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ | տ  | 5.9 | 2.5  | 14.75 |
| Զնդամենը |                 |   |    |     |      | 48.77 |

Կառուցողական աշխատանքներ

|                   |           |  |    |      |      |         |
|-------------------|-----------|--|----|------|------|---------|
| 1                 | E6-1 կիր. | Բետոնե թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով                            | մ3 | 4.6  | 40   | 184     |
| 2                 | E15-77    | Թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.                    | մ2 | 16.0 | 18   | 288     |
| 3                 | E15-77    | Թեքահարթակների կողային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ. | մ2 | 9.8  | 13.4 | 131.32  |
| 4                 | շուկա     | Թեքահարթակի այլումինե բազրիքների տեղադրում                                 | գմ | 17.6 | 24   | 422.4   |
| Զնդամենը          |           |  |    |      |      | 1025.72 |
| Զնդամենը՝ Բաժին-3 |           |  |    |      |      | 1074.49 |



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

**Չափաբաժին 5 կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5**

**«ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՆՎԱՆ  
N 12 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N  | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետ  |  |
|--|---|---|--|
|  |   | Սկիզբ   | Ավարտ  |
| <b>Քաժին-1</b>                               |   |   |  |
| <b>Իսաստեյակի շինարարական աշխատանքներ</b>    |   |   |  |
| 1  | Քանդման աշխատանքներ   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| 2  | Կառուցողական աշխատանքներ  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| <b>Քաժին-2</b>                               |   |   |  |
| <b>ան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</b> |   |   |  |
| 1  | Քանդման աշխատանքներ   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| 2  | Կառուցողական աշխատանքներ  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| 3  | Սառը ջրամատակարարման համակարգ   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը                                       |

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
|   |                      |   | օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:  |
| 4 | Զրահեռացման համակարգ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| 5 | Սանիտարական սարքեր   | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |

Թավին-3

**Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ**

|                                       |                          |   |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1                                     | Քանդման աշխատանքներ      | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| 2                                     | Կառուցողական աշխատանքներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |
| Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ |                          | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ: |

\*աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**



**Վ. Գասպարյան**

Կատարող/տնօրեն/ Վ.Տ

**ԿԱՊԱՆԱԿՈՒ**



**Վ. Արուստ**

Կատարող/տնօրեն/ Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) և ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ


**Ձափաբաժին 5. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5**

**«ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՆՎԱՆ N 12 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

| h/h | Նյութերի և կոնստրուկցիաների տեսակները | Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Մետաղապլաստ                           | 10                                   |
| 2   | Ապակի                                 | 5                                    |
| 3   | Գաջ                                   | 20                                   |
| 4   | Ցեմենտ                                | 20                                   |
| 5   | Ավազ                                  | 20                                   |
| 6   | Երեսպատման սալեր                      | 10                                   |
| 7   | Խողովակ                               | 30                                   |

«Վաղարշապատի Զորավար Անդրանիկի անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
  
Վ. Գասպարյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
  
Վ. Աղունց  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

«  » 07 2020 թ.\*\*

<<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն  
Ընկերության անվանումը

Վաչագան Ադունցի, նույն քարտ 009340845,  
Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրված 26.01.2018թ, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**4. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը սյտանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**5. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝**

<<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5

ընկերության հասցեն

ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ՀՀ 16014209178600

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 09211308

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Վաչագան Աղունգ

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



|  |  |
|--|--|
| 1. <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>  |  |
| 2. Թիվ   |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.   |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ  |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <b>ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ</b>   |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ <b>16014209178600</b>   |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ <b>09211308</b>   |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝  |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ <b>Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն</b>   |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)   |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ <b>02698732</b>   |  |
| 12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն</b>   |  |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) <b>900005000758</b>   |  |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ <b>526 664 (հինգ հարյուր քսանվեց հազար վեց հարյուր վաթսուներու)</b>  |  |
| 15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)   |  |
| 16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ <b>ՀՀ դրամ AMD</b>   |  |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ <i>(պայմանագրի կապարման ապահովման համար)</i>   |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)<br>տուժանքի մասին համաձայնագիր <b>ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95</b> |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <b>&lt;ակցեպտավորված վճարում&gt;</b>   |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ -- էջ  |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները<br><br>/_____<br><br>/_____<br><br>22.բ. <b>Կ.Տ.</b>   | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները<br><br><br>21.բ. <b>Կ.Տ.</b> |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br><br>/_____<br><br>/ստորագրություն/<br><br>24.բ. <b>Կ.Տ.</b>   | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br><br>/_____<br><br>/ստորագրություն/<br><br>23.բ. <b>Կ.Տ.</b>                                |
| 24.գ. "___" ___ 20___թ.  | 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.   |

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 27 » 07 2020 թ.\*\*

<<Ավա-բիլդինգ>>ՍՊԸ-ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը

Վաչագան Աղունցի, նույն.քարտ 009340845.

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրված 26.01.2018թ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5

ընկերության հասցեն

ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

<< 16014209178600

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 09211308

ընկերության խարվճարողի հաշվառման համարը

Վաչագան Աղունց

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

|  |  |
|--|--|
| <b>ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*</b>   |  |
| 1. Թիվ   |  |
| 2. Թիվ   |  |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.  |  |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ  |  |
| 5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ  |  |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը՝ <b>16014209178600</b>   |  |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ <b>09211308</b>   |  |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ՝  |  |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ <b>Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն</b>   |  |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)   |  |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ <b>02698732</b>   |  |
| 12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ <b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն</b>   |  |
| 13. Շահառուի հաշվի համարը (հ2.N) <b>900008000664</b>   |  |
| 14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ <b>5266642 (հինգ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր քառասուներկու)</b>   |  |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)   |  |
| 16. Արժ.յթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD   |  |
| 17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)  |  |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝ <b>տուժանքի մասին համաձայնագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95</b> |  |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <span style="float: right;">&lt;ակցեպտավորված վճարում&gt;</span>   |  |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ   |  |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները<br>_____<br>_____<br>22.բ. _____<br>Կ.Տ.   | 21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝<br><div style="text-align: center;">  </div> _____<br>_____<br>21.բ. _____<br>Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>_____<br>/ստորագրություն/<br>24.բ. _____<br>Կ.Տ.  | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն<br>_____<br>/ստորագրություն/<br>23.բ. _____<br>Կ.Տ.   |
| 24.գ. _____<br>"___" ___ 20__թ.  | 23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ _____<br>"___" ___ 20__թ.   |